

121

1.1.1/30/73

ქ. თბილისი

14 თებერვალი, 2013 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქ. თბილისის მერის მოადგილის პაპუნა პეტრიაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს “ანჯ-მეტალი” (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი მისი დირექტორის არჩილ გორდულაძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 2.1 “დღე”, “კვირა”, “თვე” - ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
- 2.2 დანართი – ნებისმიერი დამატებითი მასალა (წერილობით შედგენილი), რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას. დანართი, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, ტექნიკური პირობები, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 3.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, ძველი თბილისის რაიონში მთაწმინდის ზონის გზებისა და ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები;
- 3.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი;
- 3.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი - SPA130000724;
- 3.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს - 679 999.47 (ექვსასამოცდაცხრამეტი ათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 47 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;
- 3.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45233142;
- 3.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ძალაშია 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

4. სამუშაოს შესრულების ვადა, რაოდენობა და ადგილი

- 4.1 შესაკეთებელი კონკრეტული ობიექტ(ებ)ის მისამართი, დეფექტური აქტი და შესრულების გეგმა-გრაფიკი (საჭიროების შემთხვევაში) შემსყიდველის (წარმოდგენილი ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის სახით) მიერ ეტაპობრივად ეცნობება მიმწოდებელს.
- 4.2 მთლიანი სამუშაოების დასრულების ვადა – ეტაპობრივად, 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
- 4.3 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონში მთაწმინდის ზონის გზები და ქუჩები.

5. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

- 5.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 5.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2013 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება არაუგვიანეს 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
- 5.3 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე, არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-სა (საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

6.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

6.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის ნერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები.

6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) დასრულების შესახებ და წარუდგინოს ანგარიშები (შესრულებული ვალდებულების შესახებ).

7.2 მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) დასრულების შესახებ შეტყობინების მიღების შემდეგ შემსყიდველის მიერ დაქირავებული საექსპერტო ჯგუფი განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებას და შემოწმების შედეგებს აცნობებს შემსყიდველს, რის შემდეგაც შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლში მითითებული პირები).

7.3 შემსყიდველის მიერ დაქირავებული საექსპერტო ჯგუფის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმების დროს დეფექტის ან ნაკლის გამოვლენის შემთხვევაში შემსყიდველი ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს - დაწუნებულ სამუშაოებს და წუნდების მიზეზებს.

7.4 შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) მიღებაზე იმ შემთხვევაშიც, თუ შუალედური კონტროლის შედეგები იყო დადებითი.

7.5 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

7.6 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, გაცემული შ.პ.ს „სადაზღვევო კომპანია არდი ჯგუფი“-ს მიერ FRI/13-019285, თანხით - 20 400 ლარი, მოქმედების ვადა - 2014 წლის 01 თებერვლის ჩათვლით.

8.2 საბანკო გარანტიის (ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ან დაზღვევის) მოქმედების ვადა ხელშეკრულებით დადგენილ მთლიანი სამუშაოების შესრულების ვადას უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 30 დღით.

8.3 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.4 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

9.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

9.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ **1 (ერთი)** წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

10. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

10.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

10.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიხსნოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

12.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

12.2 კონკრეტულ ობიექტზე გადაცემული გეგმა-გრაფიკის 1-დან 10 კალენდარულ დღემდე ვადით დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა – ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული კონკრეტული ობიექტის შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.25%-ის ოდენობით, ხოლო გეგმა-გრაფიკის 10-დან 20 კალენდარულ დღემდე ვადით დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს

გადახდა – ყოველ ვადაგადაცვილებულ დღეზე გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული კონკრეტული ობიექტის შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით, ხოლო გეგმა-გრაფიკის 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა – ყოველ ვადაგადაცვილებულ დღეზე გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული კონკრეტული ობიექტის შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.7%-ის ოდენობით.

12.3 კონკრეტულ ობიექტზე გადაცემული გეგმა-გრაფიკის 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების 3%-ის ოდენობით;

12.4 თუ მიმწოდებლის მიერ გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული ვადის დარღვევა გამოწვეული არის შემსყიდველის მიერ დაქირავებული საექსპერტო ჯგუფის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებისათვის აუცილებელი დროის გამოყენებით, ასეთ შემთხვევებში არ იქნება გამოყენებული წინამდებარე ხელშეკრულების 12.2 და 12.3 პუნქტებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები.

12.5 სამუშაოების შესრულებისას მიმწოდებლის მიერ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე ჯარიმა 200 ლარის ოდენობით;

12.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.7 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან 1 თვის ვადაში.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად წყვეტის შესახებ.

13.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

13.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

13.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.5 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

13.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) კონკრეტულ ობიექტზე გადაცემული გეგმა-გრაფიკის 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების ან გრაფიკის ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.7 ამ მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს ღირებულება.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

14.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

14.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს

მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

14.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

15. უფლებების გადაცემა;

15.1 მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

15.2 მხარეებს არა აქვთ უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

15.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

16. ფასები

16.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

16.2 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა.

16.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

16.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

16.5 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

17. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

17.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, შესაბამისმა მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანით, მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

18. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

18.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით,

რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

18.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

19. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

19.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

19.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

19.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

19.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

19.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.



20. ხელშეკრულების ენა

20.1 ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, ერთი ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილ ხელშეკრულებას მიენიჭება უპირატესობა.

18. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:



ქ. თბილისის მერია



პაპუნა სპეტრიაშვილი
მერის მოადგილე

ქ. თბილისის მერია
ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7
სს "ლიბერთი ბანკი"
ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა: GE95LB0125152101627000

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს "ანჯ-მეტალი"



არჩილ გორდულაძე
დირექტორი

შ.პ.ს "ანჯ-მეტალი"
ქ. თბილისი, სახალხო ქ. N5
ს.ს "თიბისი ბანკი"
ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდ. კოდი: 406024092
ა/ა: GE89TB7740036080100001



ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია

№ FRI/13-019285 12.02.2013 წ.


ვის: ქალაქ აბილისის მეზიას

მხედველობაში ვიღებთ ბა. ზომ შპს ანჯ-მეტალი, ს/კ 406024092 (შემდგ - „მიწოდებელი“) ქ. აბილისში, ძველი აბილისის რაიონში მთავრისძის ზონის გზებისა და ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესრულებაზე ტენდერში (SPA130000724) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად ივისრა ვალდებულება, წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანხაზე ვართ, გავცეთ მიწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით,

ვადასტურებთ, რომ:

ვაართ გარანტები და პასუხისმგებლები აქვეყნს წინაშე მიწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე 20400 (ოცი ათას ოთხასი) ლარზე და ვცხადებთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე აქვეყნი პირველივე მოთხოვნისთანავე. მოთხოვნა გარანტს უნდა წარედგინოს ამ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში. მოთხოვნის წარდგენის დღედ ითვლება მოთხოვნის უშუალოდ გარანტთან ჩაბარების დღე. ამასთან, დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა.

ეს გარანტია ძალაშია 2014 წლის 01 თებერვლის ჩათვლით.

თაზა
არტან თამაძე
 გენერალური დირექტორი


თაზა თამაძე

გამარტივებული კლექტრონული ტენდერის მიხედვით SPA130000724
 გამოცხადების თარიღი : 11 იანვარი 2013 წელი

დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა

შემსრულებელი: შპს " ანჯ-მეტალი " ს/კ: 406024092

N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშ. სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის	მ2	2 126,00	2,00	4 252,00
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშ. სისქით 10 სმ-მდე) და გატანა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე შემდგომი გამოყენებისათვის, 15 კმ-მდე მანძილზე	მ2	5 846,50	2,70	15 785,55
3	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ3	584,65	15,00	8 769,75
4	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით ან ფრეზით	გ.მ	23 386,00	0,50	11 693,00
5	III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ3	531,5	2,00	1 063,00
6	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ3	85,04	15,00	1 275,60
7	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ3	212,6	1,00	212,60
8	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ3	63,78	10,00	637,80
9	კიუვეტების გაწმენდა და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ3	85,04	11,00	935,44
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყურელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	ტ	1 594,50	6,50	10 364,25
11	არსებული ბორდიურების (ბეტონი, ბაზალტი) მონტაჟი ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გ.მ	318,9	7,00	2 232,30
12	ბაზალტის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გ.მ	425,2	33,00	14 031,60
13	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გ.მ	637,8	18,00	11 480,40
14	ბაზალტის ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის საბუძველზე	გ.მ	159,45	25,00	3 986,25
15	ბეტონის ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.	გ.მ	159,45	11,00	1 753,95
16	ბეტონის თვალამრიდების მოწყობა	გ.მ	106,3	75,00	7 972,50
17	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ3	531,5	18,00	9 567,00
18	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღის (0 - 40) მმ, დატკეპნით	მ3	212,6	23,00	4 889,80
19	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღისა და ასფალტის გრანულატის ნარევით	მ3	425,2	20,00	8 504,00
20	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ასფალტის გრანულატით	მ3	53,15	28,00	1 488,20
21	ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმი (0,35-0,4 ლ/მ)	ლ	1 594,50	1,30	2 072,85



22	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7ლ/მ ²)	ლ	2 126,00	1,40	2 976,40
23	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე (0,35ლ/მ ²)	ლ	2 763,80	1,40	3 869,32
24	ბზარების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	გ.მ	4 252,00	0,40	1 700,80
25	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონით	ტ	212,6	128,50	27 319,10
26	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზეტონით ს.შ. სისქით 5 სმ.	მ ²	3 189,00	17,00	54 213,00
27	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზეტონით ს.შ. სისქით 6 სმ.	მ ²	4 252,00	18,00	76 536,00
28	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზეტონით ს.შ. სისქით 7 სმ.	მ ²	903,55	20,00	18 071,00
29	ჭების მოყვანა ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე,	ც	213	20,00	4 260,00
30	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონით ს.შ. სისქით 3 სმ.	მ ²	1 381,90	10,00	13 819,00
31	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონით ს.შ. სისქით 4 სმ.	მ ²	3 401,60	13,00	44 220,80
32	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონით ს.შ. სისქით 5 სმ.	მ ²	4 252,00	18,00	76 536,00
33	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ღორღით, ს.შ. სისქით 10 სმ.	მ ³	531,5	17,00	9 035,50
34	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ზეტონით სისქით ს.შ. 3 სმ	მ ²	4 252,00	12,00	51 024,00
35	ბეტონის ნაკეთობების (მ.შ. ს/კედელი, კიბე, პარაპეტი, არხი) მოწყობა/ადგენა B-22,5 ბეტონით	მ ³	42,52	180,00	7 653,60
36	თვალამრიდების გასწორება	გ.მ	149	15,50	2 309,50
37	ბეტონის ზომკინტების გასწორება	ც	43	17,78	764,54
	ჯამი				517 276,40
	ზედნადები ხარჯები – 4 %				20 691,06
	ჯამი				537 967,46
	მოგება – 4 %				21 518,70
	ჯამი				559 486,15
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები – 3 %				16 784,58
	ჯამი				576 270,74
	დღგ – 18 %				103 728,73
	სულ				679 999,47

შენიშვნა: აღნიშნულ ზონაში გათვალისწინებული უნდა იყოს აგრეთვე ოქროყანის, ტაბახნელის, წაგვისი კოჭორისა და კიკეთის გზები და ქუჩები.

დირექტორი : არჩილ ბორდუღაძე
ხელმოწერა

