ხელშეკრულება № 183
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. წყალტუბო

30 სექტემბერი 2013 წელი

ერთი მხრივ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში ,,შემსყიდველი") წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარი კაპანაძის სახით და მეორე მხრივ, შ.პ.ს "ანჯ–მეტალი" (შემდგომში „მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის არჩილ გორდულაძის სახით, "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის, "გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №**SPA130016136** ელქტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1,,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ – ,,ხელშეკრულება") – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2,,შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ ,,შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3 ,,მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.4,,ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.5 ,,დღე", ,,კვირა", ,,თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი, ტექნიკური პირობები და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 შესყიდვის ობიექტი - სოფელ ჩუნეშის საავტომობილო გზის და ქალაქ წყალტუბოს ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი.

2.2 კლასიფიკატორის კოდი: (45200000);

2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 2161000 (ორიმილიონასსამოცდაერთიათასი) ლარს;

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უნდა შეიცავდეს შემსრულებლის მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1 სამუშაოების შესრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით.

4.2 მიწოდების ადგილი – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

5.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

5.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ

ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

5.5 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

6. დაზღვევა

6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია საჭიროების შემთხვევაში დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი და/ან მისი ნაწილები (ცალკეული ელემენტები, დანადგარები და წარმოების სხვა საშუალებები, ქონება, მიწოდებლის და/ან სუბკონტრაქტორის პერსონალი და სხვა).

6.2 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოების წარმოების პერიოდში დასაქმებული მუშა-მოსამსახურეთა შრომითი უსაფრთხოების წესების დაცვაზე;

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.2 ობიექტის მიღება ჩაბარება მოხდება სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" დასკვნის საფუძველზე. ექსპერტის მომსახურების ხარჯებს გაწევს მიმწოდებელი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

7.5 ობიექტი დასრულებულად ჩაითვლება სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან შესაბამისი სამსახურის დასკვნის საფუძველზე;

7.6 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს ამსახველი ფოტო მასალები (დაწყებამდე, მიმდინარე და საბოლოო), ფარული სამუშაოების აქტები;

7.7 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო შეასრულოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ა/ბეტონის ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

8. ანგარიშსწორება და ვალუტა

8.1 ანგარიშსწორება ხორციელდება ,,მიმწოდებლის" წერილობითი მომართვის საფუძველზე;

8.2 ,,მიმწოდებლის" წერილობითი მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:

ა) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება;

ბ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურა/სასაქონლო ზედნადები;

გ) შესრულებული სამუშაოს ფოტო მასალა და ფარული სამუშაოების აქტები.

8.3 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

8.4 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება 30%–ის ოდენობით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო/სადაზღვევო გარანტიის საფუძველზე. (საბანკო/სადაზღვევო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

9. ფასები

9.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

9.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

9.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

10. გარანტია

10.1 ,,მიმწოდებელი" იძლევა გარანტიას, რომ შეასრულებს სამუშაოს არსებული სტანდარტების შესაბამისად დადგენილი ნორმების დაცვით.

10.2 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 5 (ხუთი) წლით, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით

[illegible] ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ [illegible] საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

11.ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

11.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ‘‘ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

11.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. უფლებების გადაცემა

12.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

12.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისთვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

12.3 შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში უფლება-მოვალეობების გადაცემა (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ფორმდება წერილობითი სახით შემსყიდველსა, მიმწოდებელსა და მესამე პირს შორის.

13. სუბკონტრაქტორები

13.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

14.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავის გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

15. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

15.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

–გასაწევი მომსახურების დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიმწოდებლისგან მისთვის საჭირო ინფორმაცია;

15.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

– უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.

15.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
15.4 მიმწოდებელი ვალდებულია დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

16. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

16.1. დაუძლეველი ძალის გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:
– შესასრულებელ სამუშაოთა თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი გადაიხდის ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%-ს.
- თუ მიმწოდებელი გადააცილებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;
16.2 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის. მიმწოდებლის დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან. საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში;
16.3 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

17. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

17.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე დააკისროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად:
ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
ბ) თუ მიმწოდებელი სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
გ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს;
დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ე) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
ვ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
17.2 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:
ა)თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
ბ)თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.
17.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
17.4 მე-17 მუხლის 17.1 და 17.2 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

18. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

18.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო/სადაზღვევო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.
18.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო/სადაზღვევო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება).
18.3 საბანკო/სადაზღვევო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების დასრულების ვადას.

18.4 მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული [illegible] გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებლის“ მოთხოვნის შემთხვევაში დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

19. ფორს-მაჟორი

19.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

19.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

19.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

19.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

20. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

20.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

20.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

21. გამოყენებული სამართალი

21.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

22. ხელშეკრულების ენა

22. ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

23. შეტყობინება

23.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

23.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

24. გადასახადები და დაბეგვრა

24.1 უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

24.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

25. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

25.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების გაფორმებიდან და მოქმედებს ვალდებულებების შესრულებამდე.

26. სხვა პირობები

26.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

26.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

26.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

26.4.ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

26.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მის: ქ. წყალტუბო, შანიძის ქ. #1
ს/ს "ლიბერთი ბანკი"-ს წყალტუბოს ფილიალი
ბ/კოდი: LBRTGE22
ა/ა №GE25LB0120123490525000
ს/კოდი 221274546

საკრებულოს თავმჯდომარე

ნოდარი კაპანაძე
ბ.ა.

მიმწოდებელი:
შპს "ანჯ-მეტალი"
მის: ქ. თბილისი, სახალხოს ქ. #5
ს/ს "თიბისი ბანკი"
ბ/კოდი: TBCBGE22
ა/ა №GE89TB7740036080100001
ს/კოდი 406024092
ტელ: [illegible]956755
დირექტორი

[illegible] გორდულაძე
ბ.ა.

სოფელ ჩუნეშის საავტომობილო გზის და ქალაქ წყალტუბოს ქუჩების
რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის
ელექტრონული ტენდერი spa:130016136

დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა 2 161 000 (ორი მილიონ ას სამოცდაერთი ათასი) ლარზე საერთო ღირებულებით.

პრეტენდენტი "შპს"ანგ-მეტალი"
ს.კ-406024092

ქ.თბილისი 19 ნოემბერი 2013წ

ქ. წყალტუბოს [illegible] ქუჩის III შესახვევის საავტომობილო გზის [illegible] სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა											
№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
			[illegible]	სულ	[illegible]	სულ	[illegible]	სულ	[illegible]	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	[illegible] 583	[illegible]		0.03							
	[illegible]	[illegible]	80	2.4	[illegible]	7.2					7.2
	[illegible]	[illegible]	80	2.4	[illegible]	9.6			18	43.2	52.8
	[illegible]	[illegible]	120	3.6					3	10.8	10.8

2	გზის [illegible] 5082 [illegible] 563	100მ3		0.05						
	შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ	31	1.55	3	4.65				4.65
	[illegible]	ტ	100	5					10	50	50
	სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	2.9	0.145	3.6	0.52			6.86	0.99	1.51
	სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	10.96	0.548	4.2	2.3			9.56	5.24	7.54
	ადგილობრივი [illegible]	მ3	100	5			118.6	593			593
	სხვა მანქანები	მ/სთ	2	[illegible]					9	0.9	0.9
	სხვა ხარჯები	ლარი	100	5	1	5					5
3	გზის [illegible]	1000მ2		0.89							
	შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ	1	0.89	3	2.67					2.67
	[illegible] 3500	მ/სთ	[illegible]	[illegible]					40	10.68	10.68
	[illegible]	ტ	0.35	[illegible]			920	[illegible]			[illegible]
	სხვა მანქანები	მ/სთ	2	[illegible]					9	[illegible]	[illegible]
	ჯამი I										[illegible]
	ფასი IV [illegible]										[illegible]
	[illegible]	1000მ2		[illegible]							
	შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]					[illegible]
	[illegible]	მ/სთ	[illegible]		5.1	[illegible]			9.7	24.56	[illegible]
	[illegible]	მ/სთ	[illegible]		3.6	[illegible]			7	23.05	[illegible]
	[illegible]	მ/სთ	[illegible]	[illegible]	4.2	[illegible]			9.7	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	ლარი	[illegible]		1	[illegible]					
	[illegible]	მ3	[illegible]	[illegible]			118.6	[illegible]			[illegible]

	...მანქანა ამწეონის ტრანსპორტირებისათვის	ტ	145.8	129.8					5	649	649
	ჯამი IV										16443.6
	სულ თავების ჯამი										17422.61
	ზედნადები ხარჯები %	2.3%									400.72
	ჯამი										17823.33
	გეგმიური მოგება %	2%									356.47
	ჯამი										18179.8
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									908.99
	ჯამი										19088.79
	დღგ	18%									3435.98
	ჯამი										22524.77

ქ. წყალტუბო 9 მარტის ქუჩის საავტომობილო გზის მოასფალტების სამუშაოების [illegible] №2
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1		არსებული ასფალტბეტონის საფარის და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფუძის მოხსნა 15სმ სისქით გამოფრეზვით 3658X6.5	[illegible]		2.33							
		[illegible]	[illegible]	25	[illegible]	3	[illegible]					177.61
		[illegible]	[illegible]	0.65	[illegible]	3.2	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	3	[illegible]			[illegible]	348.74	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	3.68	[illegible]			[illegible]	448.38	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	2.5	[illegible]	4.7	[illegible]			[illegible]	67.02	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	4.2	[illegible]			[illegible]	23.02	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	189	[illegible]					[illegible]	1345.2	[illegible]
		ჯამი I										2799.3[illegible]
		თავი II. გზის სამოსი										
1		[illegible] 0-40 [illegible]	[illegible]		[illegible]							
		[illegible]		19.7		3	[illegible]					[illegible]
		[illegible]		3		3.68	[illegible]				118.93	[illegible]
		[illegible]		126				[illegible]	18831.7			[illegible]
		[illegible]		176.4	[illegible]						1255.5	[illegible]

		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	11.2	26.6	3.6	95.76			7	186.2	281.96
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	27.1	64.3	4.2	270.06			9.7	623.71	893.77
2		სავალი ნაწილის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 6სმ	100მ2		2.373							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	37.8	89.7	3	269.1					269.1
		[illegible]	მ/სთ	3	7.1	5.1	36.21			9.2	65.32	101.53
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	3.7	8.8	3.6	31.68			7	61.6	93.28
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	11.1	26.3	4.2	110.46			9.7	255.11	365.57
		სხვა ხარჯები	ლარი	50	118.65	1	118.65					118.65
		ასფალტი წვრილმარცვლოვანი	ტ	[illegible]	345.9			118.6	41023.74			41023.74
		ასფალტის [illegible]	ტ	[illegible]	345.9					5	1729.5	1729.5
		ჯამი IV										[illegible]
		სულ თავების ჯამი										[illegible]
		ზედნადები ხარჯები	2,3%									1180.23
		ჯამი										[illegible]
		გეგმიური დაგროვება	2%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		დღგ	18%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]

ქ. წყალტუბო ხარაჯამშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის მოასფალტების სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მანქანები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ჯგუფი I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1		არსებული ასფალტობეტონის საფარის და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფრეზირება [illegible]=15სმ [illegible] 4500X7[illegible]	[illegible]		315							
		შრომითი დანახარჯები	[illegible]	25	[illegible]	3	236.25					236.25
		[illegible]	[illegible]	0.55	[illegible]	3.2	[illegible]			[illegible]	[illegible]	25.01
		[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	3.68	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	2.5	788	4.7	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	4.2	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		189	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ჯამი I										3717.46
		ჯგუფი IV [illegible]										
		[illegible]	[illegible]		[illegible]							
		შრომითი [illegible]	[illegible]	15	[illegible]	3	[illegible]					212.[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.68	[illegible]			16	3.02	208.59

		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	183	864.68			3.5	3026.38			3026.38
		მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებისთვის	ტ	392	1379.7					3	4139.1	4139.1
		[illegible]	მ/სთ	4.73	22.35	4.2	93.87			13.7	306.2	400.07
2		გზის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	100მ2		3.15							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	49.7	156.56	3	469.68					469.68
		[illegible]	მ/სთ	[illegible]	9.45	3.68	34.78			16.75	158.29	193.07
		ღორღი 0-40 მმ	მ3	126	396.9			6.3	[illegible]			2500.17
		ავტოთვითმცლელი ღორღის ტრანსპორტირებისთვის	ტ	176.4	555.66					3	1666.98	1666.98
		[illegible] 5ტ	მ/სთ	[illegible]	35.28	[illegible]	127.01			7	246.96	[illegible]
		[illegible] 10ტ	მ/სთ	[illegible]	85.37	4.2	358.55			9.7	828.09	[illegible]
3		[illegible] 6სმ	100მ2		3.15							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	37.8	119.07	[illegible]	357.21					[illegible]
		[illegible]	მ/სთ	[illegible]	9.45	[illegible]	48.2			9.2	[illegible]	[illegible]
		[illegible] 5ტ	მ/სთ	[illegible]	11.66	[illegible]	41.98			7	[illegible]	[illegible]
		[illegible] 10ტ	მ/სთ	[illegible]	34.97	4.2	146.87			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	ლარი	[illegible]	157.5		157.5					[illegible]
		[illegible]	ტ	145.8	459.27			118.6	[illegible]			[illegible]
		ავტოთვითმცლელი [illegible] ტრანსპორტირებისთვის	ტ	145.8	459.27					5	[illegible]	[illegible]
		ჯამი IV										[illegible]
		სულ ძირითადი ჯამი										[illegible]
		ზედნადები ხარჯები	2.3%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		გეგმიური მოგება	2%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		დღგ	18%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
		[illegible] 1951 წ. [illegible]	100042		5.06							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	[illegible]	176.5	[illegible]	379.5					[illegible]
		[illegible]	1 სთ	[illegible]	3.29	[illegible]	10.53			9	[illegible]	40.12
		[illegible]	3 სთ	[illegible]	106.26	[illegible]	3.878			7	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	მ სთ	21	106.26	[illegible]	391.04			9	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	მ სთ	[illegible]	12.65	[illegible]	59.46			11.3	[illegible]	202.41
		[illegible] 10ტ	მ სთ	1	5.06	[illegible]	21.25			9.7	49.08	70.33
		სხვა მანქანები [illegible]	ლ	189	956.34					3	2869.02	2869.02
		ჯამი I										
		თავი IV. გზის სამოსი										5971.38
1		გზის [illegible] 10 სმ	100012		5.06							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	[illegible]	251.48	3	754.44					
		[illegible]	მ სთ	[illegible]	15.18	3.68	55.86					754.44
		ღორღი 0-40 მმ	მ3	[illegible]	637.56			6.3	4016.63	16.75	254.27	310.13
		სხვა მასალები [illegible]	ლ	[illegible]	892.58							4016.63
		[illegible] 5ტ	მ სთ	11.2	56.67					3	2677.74	2677.74
		[illegible] 10ტ	მ სთ	27.1	137.13					7	396.69	396.69
										9.7	1330.16	1330.16

		[illegible]	[illegible]									
		[illegible]		17.8	[illegible]	2	[illegible]					573.8
		[illegible]		3	[illegible]	51	[illegible]				109.3	186.[illegible]
		[illegible]		37		36	[illegible]				111.03	198.4[illegible]
		[illegible]		111	[illegible]	4.2	235[illegible]			[illegible]	44.85	780.7[illegible]
		[illegible]	[illegible]	50	[illegible]	1	253					253
		[illegible]		145.8				[illegible]	87497.15			87497.15
		[illegible]		145.8	[illegible]					[illegible]	[illegible]8.75	3688.75
		გაზი IV										
		[illegible]										102669.41
		[illegible] %	[illegible]									108635.29
		[illegible]										2498.62
		[illegible] %	2%									111134.42
		[illegible]										2222.69
		[illegible]	[illegible]									113357.1
		[illegible]										5667.86
		[illegible]	[illegible]									119024.96
		[illegible]										21424.49
												140449.45

ქ. [illegible] შიდასახ. ქუჩის [illegible] ხარჯთაღრიცხვა [illegible]

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	[illegible]		ხელფასი		[illegible]		[illegible]		ჯამი
				ერთეულზე	[illegible]	ერთ. ფასი	ჯამი	[illegible]	[illegible]	ერთ. ფასი	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1		[illegible] ასფალტობეტონის საფარის [illegible] ბრტყელი ბოლოს [illegible] მანქანებით [illegible] 63X50 [illegible]	100მ2		5.04							
		[illegible] რესურსები	კაც/სთ	25	[illegible]	3	378					378
		[illegible]	მ/სთ	0.55	[illegible]	1.2	10.5			9.7	[illegible]	40.02
		[illegible]	მ/სთ	21	[illegible]	3	317.52			7	[illegible]	1058.4
		[illegible]	მ/სთ	21	[illegible]	3.68	389.49			9	[illegible]	1342.05
		[illegible] 16ტ	მ/სთ	2.5	[illegible]	4.7	59.22			11.5	[illegible]	201.6
		[illegible] 10ტ	მ/სთ	1	5.04	4.2	21.17			9.7	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	ტ	189	[illegible]					3	[illegible]	2857.68
		ჯამი I	-									5947.81
		თავი IV. გზის სამოსი										
1		[illegible] 10 სმ	100მ2		5.04							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	49.7	[illegible]	3	751.47					751.47
		[illegible]	მ/სთ	3	15.12	3.68	55.64			16.75	253.26	308.9
		ღორღი 0-40 მმ	მ3	126	635.04			6.3	4000.75			4000.75
		[illegible]	ტ	176.4	889.06					3	2667.18	2667.18
		[illegible] 5ტ	მ/სთ	11.2	56.45					7	395.15	395.15
		[illegible] 10ტ	მ/სთ	27.1	136.58					9.7	1324.83	1324.83

		[illegible] [illegible] მიწყობა [illegible] [illegible]	100მ2		5.04							
		[illegible] ხარჯები	[illegible]	[illegible]	590.51	[illegible]	[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]		15.12	[illegible]	[illegible]			9.2	139.1	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		18.66	[illegible]	[illegible]			7	130.55	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	55.94	4.2	[illegible]1.95			9.7	542.62	[illegible]
		[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	252	1	252					[illegible]
		[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	734.83			118.6	[illegible]			[illegible]
		[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	734.83					5	3674.15	[illegible]
		ჯამი [illegible]										[illegible]
		[illegible] ჯამი										[illegible]
		[illegible] ხარჯები [illegible]	2,3%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		[illegible] მოგება [illegible]	2%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		[illegible] ხარჯები	5%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		დღგ	18%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]

№	[illegible]	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	რაოდენობა		[illegible]		მასალა		სამშენებლო მანქანები		ჯამი
				[illegible]	სულ	[illegible]	სულ	ერთ. ფასი	[illegible]	ერთ. ფასი	[illegible]	
1		3	4		6		8	9	10	11	12	13
		თავი I [illegible]										
1		[illegible]	100მ3		7.14							
		შრომითი [illegible]	[illegible]	[illegible]	78.5	[illegible]	535.5					
		[illegible]	მ.სთ	[illegible]	4.64	[illegible]	14.85					535.5
		[illegible]	მ.სთ	[illegible]	149.94		449.82			9	[illegible]	56.61
		[illegible]	მ.სთ	[illegible]	149.94	[illegible]	551.78			7	[illegible]	1499.4
		[illegible]	მ.სთ		17.85		83.9			9	[illegible]	1901.24
		[illegible]	მ.სთ		7.14	[illegible]	29.99			11.3	[illegible]	255.61
		[illegible]		[illegible]	1349.46					9.7	[illegible]	99.25
										3	[illegible]	4048.38
		ჯამი I										
		თავი IV. გზის [illegible]										8425.99
1		გზის მოწყობა ღორღით 0-40 20 სმ-ით 10 სმ	100მ2		7.14							
		შრომითი რესურსები	[illegible]	49.7	354.86	3	1064.58					
		[illegible]	მ.სთ	3	21.42	3.68	78.83					1064.58
		ღორღი 0-40 მმ	მ3	126	899.64			6.3	5667.73	16.75	358.79	437.62
		[illegible]	[illegible]	176.4	1259.5							5667.73
										3	3778.5	3778.5
		ხარჯები 5%	მ.სთ	11.2	79.97					7	559.79	559.79

		საგები [illegible]	[illegible]	27.1	[illegible]					[illegible]	1876.85	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		[illegible]							
		[illegible]	[illegible]	37.8	[illegible]	3	[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	8.1	109.[illegible]			6	197.06	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	3.7	[illegible]	3.6	95.[illegible]			[illegible]	184.94	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	11.1	[illegible]	4.2	357.[illegible]			8.2	768.73	1161.58
		[illegible]	[illegible]	50	[illegible]	1	[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	145.8	[illegible]			[illegible]	123463.79			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	145.8	[illegible]					[illegible]	5235.05	5505.05
		ჯამი IV										1496x.xx
		ყველა [illegible] ჯამი										153x4.5
		ზედნადები ხარჯები %	[illegible]									352x.xx
		ჯამი										1599x.16
		გეგმიური მოგება %	[illegible]									3xx.22
		ჯამი										1566x8.41
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	[illegible]									799x.02
		ჯამი										167998.33
		დღგ	18[illegible]									302x9.7
		ჯამი										198238.0x

[illegible] ქუჩის [illegible] მოსახლეობის სამუშაოების [illegible] ხარჯთაღრიცხვა

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	ნორმატიული რესურსი: ერთეულზე	ნორმატიული რესურსი: სულ	ხელფასი: ერთ. ფასი	ხელფასი: სულ	მასალა: ერთ. ფასი	მასალა: სულ	სამანქანო მექანიზმები: ერთ. ფასი	სამანქანო მექანიზმები: სულ	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1		არსებული ასფალტბეტონის საფარის [illegible] სისქით 46.5X100	100მ2		4.65							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	20.8	[illegible]	3	290.16					290.16
		[illegible]	მ/სთ	0.65	[illegible]	3.2	9.56			[illegible]	27.18	[illegible]
		[illegible]	მ/სთ	17.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	309.66	[illegible]
		[illegible]	მ/სთ	17.5	[illegible]	3.68	[illegible]			[illegible]	732.42	[illegible]
		[illegible]	ც	120	[illegible]					[illegible]	16.74	[illegible]
		[illegible]	100მ3		[illegible]							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
		[illegible] 5560ლ	მ/სთ	0.3	[illegible]					[illegible]	55.8	[illegible]
		[illegible]	ც	0.35	[illegible]			[illegible]	1499.6			[illegible]
		[illegible]	მ/სთ	7	[illegible]						83.7	
		ჯამი I										
		[illegible]										
		[illegible]	[illegible]		[illegible]							

		[illegible]	[illegible]	17.8	[illegible]	3	527.[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	5.1	71[illegible]				128.34	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	3.6	61[illegible]				120.4[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	11.1	[illegible]	4.2	236[illegible]				500.71	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	50	[illegible]	1	22[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	145.8	[illegible]			[illegible]	80407.24			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	145.8	67[illegible]						3389.85	[illegible]
		ჯამი IV										
		[illegible]										[illegible]
		ზედნადები ხარჯები %	[illegible]									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		გეგმიური მოგება %	[illegible]									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]
		დღგ	18%									[illegible]
		ჯამი										[illegible]

[illegible]

№	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
				[illegible]	სულ	[illegible]	სულ	ერთ. ფასი	[illegible]	ერთ. ფასი	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1		[illegible] 36082 [illegible]	1000მ3		0.05							
		შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ	[illegible]	4		12					
		[illegible]	მ.სთ	[illegible]	4	[illegible]	16			[illegible]		[illegible]
		[illegible]	ლ	[illegible]	6					18	[illegible]	58
2		[illegible]	100მ3		0.33					3	[illegible]	[illegible]
		შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ	[illegible]	4.03	[illegible]	12.06					
		[illegible]	ლ	[illegible]	13							12.09
		[illegible] 5ტ	მ.სთ	[illegible]	0.38	[illegible]	1.37			8	[illegible]	104
		[illegible] 10ტ	მ.სთ	[illegible]	1.42	[illegible]	5.96			0.86	[illegible]	3.98
		[illegible]	ლ	[illegible]	13					9.56	[illegible]	13.54
		[illegible]	მ.სთ	[illegible]	0.26			118.6	[illegible]			3541.8
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.5	[illegible]	6.5			9	2.34	2.34
3		[illegible] 0-40 მმ [illegible] 10 სმ 4500X10	100მ2		0.45							6.5
		შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ	49.7	22.37	[illegible]	67.11					
		[illegible]	მ.სთ	3	1.35	[illegible]	4.97					67.11
		ღორღი 0-40 მმ	მ3	126	56.7					16.75	22.61	27.5[illegible]
		[illegible]	ლ	176.4	79.38			5.3	357.21			357.21
		[illegible] 5ტ	მ.სთ	11.2	5.04	[illegible]	18.14			3	238.14	238.14
										7	35.28	53.42

	[illegible]											
	[illegible] ფის [illegible] ზღვრით [illegible] 5% [illegible]	[illegible]	27.1	[illegible]	4.2	[illegible]					168.34	[illegible]
	[illegible]											
	[illegible]		31	[illegible]	2	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	300	15		[illegible]						[illegible]
	[illegible]	[illegible]	2.9	31	3.6	[illegible]					360	[illegible]
	[illegible]		10.96	[illegible]	4.2	29.7				[illegible]	8.69	[illegible]
	[illegible]		300	[illegible]						[illegible]	17.23	[illegible]
	[illegible]		2	[illegible]			18.6	5337				[illegible]
	[illegible] ნაკეთობის [illegible] 1658X74 [illegible] 130X120	[illegible]	50	[illegible]	1	[illegible]				[illegible]	83	[illegible]
	[illegible]											
	[illegible]		25	[illegible]	3	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	0.65	[illegible]	4	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	1	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	4.68	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		189	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible] 1658X74 [illegible] 130X120	[illegible]		[illegible]						[illegible]	1542.24	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2	8.16						
	[illegible] 3500კგ	[illegible]	0.3	[illegible]								8.16
	[illegible]	[illegible]	0.35	[illegible]					40		32.8	32.8
	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]			920	874				874
	ჯამი 1								10		54.4	54.4
	ჯამი IV. [illegible]											12720[illegible]

1		[illegible]	900042		2.72						
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	102.82		308.46				
		[illegible]	13 [illegible]		5.19		3.62				308.46
		[illegible] 10%	25 [illegible]		10.06		36.22		9.2		136.69
		[illegible]	85 [illegible]	13.1	30.19		126.8		7	35.?	300.64
		[illegible]	ლარი	50	136		136		9.7	[illegible]	433.64
		[illegible]	6?	23.8	396.58			1186	[illegible]		136
		ჯამი IV		23.8	396.58						47031.39
		[illegible] ჯამი							5	[illegible]	[illegible]
		ზედნადები ხარჯები	2.3%								[illegible]
		ჯამი									[illegible]
		გეგმიური მოგება	2%								[illegible]
		ჯამი									[illegible]
		[illegible]	5%								1285.11
		ჯამი									[illegible]
		დღგ	18%								[illegible]
		ჯამი									68523.89
											12391.11
											81223.??

[illegible] ქვის [illegible] ხარჯთაღრიცხვა

№	საფუძველი	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		სამშენებლო მანქანა		[illegible]
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[illegible] მიწის სამუშაოები [illegible]										
		[illegible] ავტოთვითმცლელზე დატვირთვა ექსკავატორით, ქვიშა-ხრეშოვანი ნიადაგის გადაადგილება [illegible] 3668X46			1.44							
		შრომითი დანახარჯები	[illegible]	[illegible]	36	1	[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04	3.2	[illegible]			6	8.46	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.24	3	[illegible]			7	21.68	[illegible]
		[illegible] ექსკავატორი [illegible] და [illegible]	[illegible]	[illegible]	30.24	3.68	[illegible]			9	272.16	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	25	3.6	4.7	[illegible]			11.3	40.68	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.44	4.2	[illegible]			9.7	13.97	[illegible]
		[illegible] ავტოთვითმცლელით		189	272.16					3	816.48	816.48
		ჯამი I										
		თავი III. ხელოვნური ნაგებობები ცხრ. III.1 მიხედვით										1669.41
		ა) რკინაბეტონის მრგვალი მილების დ=0.63 მოწყობა										
1		გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე [illegible]	[illegible]		0.02							
		შრომითი დანახარჯები	[illegible]	25	0.5	1	[illegible]				[illegible]	1.5

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.96	[illegible]	4.03					
		[illegible] ერუნის [illegible] 5,მ-ზე		[illegible]	28					25	[illegible]	28.03
		[illegible] მასალები	[illegible]	[illegible]	2					3	[illegible]	[illegible]
		[illegible] მილის [illegible]								17	31	31
[illegible]		[illegible] მილის დ-40მმ [illegible]	100მ									
		[illegible] რესურსები	[illegible]		0.01							
		[illegible] მილები [illegible]		2500	25	3	75					
		[illegible] მილების [illegible]		[illegible]	10							75
		[illegible]		[illegible]	5.75			70	[illegible]			700
2		ხრეშოვანი ხავები ჰ=10 სმ	100მ3	[illegible]	1					3	17.25	17.25
		შრომითი რესურსები			0.01					22	22	22
		ხრეში	კაც/სთ	15	0.15	3	0.45					
		[illegible] ხრეშის [illegible]	მ3	122	1.22			3.5	[illegible]			3.85
			ტ	201	2.01							4.27
		ჯამი ა	ლარი							3	6.03	6.03
		ბ) კუვეტების მოწყობა:										
		კუვეტი										972.53
1		ხრეშოვანი ხავები 0,6X0,1X50მ	100მ3									
		შრომითი რესურსები			0.03							
		ხრეში	კაც/სთ	15	0.45	3	1.35					
		მანქანების ხრეშის [illegible]	მ3	122	3.66			3.5	12.81			1.35
			ტ	201	6.03							12.81
2		კუვეტების ბეტონი მ-300 (ძირი 0,6X0,1X50მ და გვერდები 0,3X0,15X50მX2(ც)	100მ3		0.08					3	18.09	18.09
		შრომითი რესურსები										
		ქვიშის [illegible]	კაც/სთ	312.5	25	3	75					
		ხრეში	მ3	437.5	35							75
		ბეტონი 22.5 200 ჭ6	მ3	6.25	0.5			9.4	329			329
			მ3	110	8.8			360	180			180
								115	1012			1012

		სხვა მასალები										
		სხვა მანქანები	ლარი	625	50			1	50			
		მანქანები ასფალტის ტრანსპორტირებისათვის	ლარი	625	50							50
			მ3	176	8.8					1	8.8	50
		ჯამი ბ	ლარი							12	105.6	105.6
		ჯამი III.	ლარი									1833.85
		ცხრილი IV. გზის სამოსი										2806.38
1		საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10 სმ	100მ3		1.44							
		შრომითი რესურსები										
		[illegible]	კაც/სთ	15	21.6	3	64.8					
		მანქანები	მ/სთ	2.16	3.11	3.68	11.44					64.8
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	122	175.68					16.75	52.09	[illegible]
		მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებისათვის	ტ	201	289.44			3.5	614.88			[illegible]
		სატკეპნი 18ტ								3	868.32	[illegible]
1		გზის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ/სთ	4.73	6.81	4.2	28.6					
			100მ2		1.44					13.7	93.3	[illegible]
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგრეიდერი	კაც/სთ	49.7	71.57	3	214.71					
		ღორღი 0-40 მმ	მ/სთ	3	4.32	3.68	15.9					214.71
		მანქანები ღორღის	მ3	126	181.44					16.75	72.36	88.26
		ტრანსპორტირებისათვის	ტ	176.4	254.02			6.3	1143.07			1143.07
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	11.2	16.13					3	762.06	762.06
2		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	27.1	39.02					7	112.91	112.91
		ზედა ფენის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 6სმ	100მ2		1.44					9.7	378.49	378.49
		შრომითი რესურსები										
		ა/დამგები	კაც/სთ	37.8	54.43	3	163.29					
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	3	4.32	5.1	22.03					163.29
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	3.7	5.33	3.6	19.19			9.2	39.74	61.77
		სხვა ხარჯები	მ/სთ	11.1	15.98	4.2	67.12			7	37.31	56.5
		ასფალტი	ლარი	50	72	1	72			9.7	155.01	222.13
		წვრილმარცვლოვანი [illegible]	[illegible]	145.8	209.95							72
		ა/მანქანა [illegible] ტრანსპორტირებისათვის	ტ	145.8	209.95			118.6	24900.07			24900.07
										5	1049.75	1049.75

		ჯამი IV										30958.44
		სულ თავების ჯამი										35464.23
		ზედნადები ხარჯები %	2.3%									815.67
		ჯამი										36279.9
		გეგმიური მოგება %	2%									725.6
		ჯამი										37005.5
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									1850.28
		ჯამი										38855.78
		დღგ	18%									6994.04
		ჯამი										45849.82

ქ. წყალტუბოს [illegible]

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		[illegible]		სამშენებლო მანქანები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I. [illegible]										
1		[illegible] 10082 [illegible]	10083		0.05							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	[illegible]	4	[illegible]	12					12
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	16			18	[illegible]	88
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	6					3	18	18
2		[illegible]	1005		0.1							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	31	1.55	3	4.65					4.65
		[illegible]	[illegible]	100	5					9	45	45
		[illegible] 5ტ	მ/სთ	[illegible]	0.29	3.6	1.04			6.86	1.99	3.03
		[illegible] 10ტ	მ/სთ	[illegible]	1.1	4.2	4.62			9.56	10.52	15.14
		[illegible]	[illegible]	100	5			118.6	593			593
		სხვა მანქანები	მ/სთ	2	0.1					10	1	1
		სხვა ხარჯები	[illegible]	50	5	1	5					5
3		გზის [illegible]	100082		1.44							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1	1.44	3	4.32					4.32
		ავტოგრეიდერი 3500[illegible]	მ/სთ	0.3	0.43					40	17.2	17.2
		[illegible]	ტ	0.35	0.5			920				
		სხვა მანქანები	მ/სთ	2	2.88					10	28.8	[illegible]
		ჯამი I										[illegible]
		თავი IV. გზის სამოსი										

7		[illegible]	[illegible]		1.44							
		[illegible]	[illegible]	37.8	54.43	3	163.29					163.29
		[illegible]	[illegible]	3	4.3	5.1	22.03			0.5	30.74	61.27
		[illegible]	მ.სთ	3.7	5.33	3.6	19.19			7	37.31	56.5
		[illegible]	მ.სთ	11.1	15.98	4.2	67.12			0.5	155.01	222.13
		სხვა ხარჯები	ლარი	50	72	1	72					72
		[illegible]	[illegible]	145.8	209.95			118.6	24900.07			24900.07
		[illegible]	[illegible]	145.8	209.95					5	1049.75	1049.75
		ჯამი IV										26525.5
		სულ [illegible] ჯამი										27360.65
		ზედნადები ხარჯები %	2.3%									629.29
		ჯამი										27989.93
		გეგმიური მოგება %	2%									559.8
		ჯამი										28549.74
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									1427.49
		ჯამი										29977.23
		დღგ	18%									5395.9
		ჯამი										35373.13

"ანჯ-მეტალი" LTD 406024092
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო TSKHALTUBO MUNICIPALITY REGIONAL COUNCIL 221274546 №1

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ [illegible] 2,[illegible] [illegible] გზის [illegible] [illegible]

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა [illegible]

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მანქანები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1		არსებული გზის ზედაპირის [illegible] გაფხვიერებით [illegible] 1058 2000მX6.3მ	10663		12.6							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	25	315	3	945					945
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	5	63	3.68	231.84			16.75	1055.25	1287.09
		ექსკავატორი ([illegible])	მ/სთ	21	264.6	3	793.8			7	1852.2	2646
		ბულდოზერი	მ/სთ	21	264.6	3.68	973.73			9	2381.4	3355.13
		ჯამი I										8233.22
		თავი IV. გზის სამოსი										
1		საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10 სმ	10663		12.6							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	15	189	3	567					567
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	2.16	27.22	3.68	100.17			16.75	155.94	256.11
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	122	1537.2			3.5	5380.2			5380.2
		მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებისთვის	ტ	201	2532.6					3	7597.8	7597.8
		სატკეპნი 18ტ	მ/სთ	4.73	59.6	4.2	250.32			13.7	816.52	1066.84
2		გზის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	100082		12.6							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	49.7	626.22	3	1878.66					1878.66
		ავტოგრეიდერი	მ/სთ	3	37.8	3.68	139.1			16.75	633.15	772.25
		ღორღი 0-40 მმ	მ3	126	1587.6			6.3	10001.88			10001.88
		მანქანები ღორღის ტრანსპორტირებისთვის	ტ	176.4	2222.64					3	6667.92	6667.92
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	11.2	141.12					7	987.84	987.84
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	27.1	341.46					9.7	3312.16	[illegible]

405 MUNICIPALITY REGIONAL COUNCIL TSKHALTUBO 221274546