

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

## განმარტებითი პარატი

1

ობიექტის დასახელება: კახეთის რეგიონი, თელავის რაიონი, სოფ ვანთას საჯარო სკოლა.

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

- დემონტაჟი** - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. ქანობიანი სახურავის დემონტაჟისას სამშენებლოდ გამოსადეგი მასალა გადარჩეულ და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას. სახურავის რბილი გადახურვის, კედლებიდან ნალესის, იატაკებიდან ფენილის დემონტაჟი განხორციელდეს სრულად კონსტრუქციამდე სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
- გარ-ფანჯარა, საცრემლე, რაფა** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
- შრომის დაცვა და უსაფრთხოება** - გათვალისწინება სავალდებულოა.

ფერები შეთანხმდეს დამკვეთთან.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

შემსრულებელი

ირაკლი გაჩნაძე

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვანთას საჯაშოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეცენტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო დირექტორის

მათ შორის ხელფასი

-

-

№	შიფრი, ნორმ.№ რესურს კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ი ს ა ს ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამუშაოებლო		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>										
1		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	17.61								
2		ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	47.65								
3		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	336.16								
4		შენობის გასუფთავება სამუშენებლო ნაგენისაგან	ტონა	13.31								
5		ნაგენის დატვირთვა ავტოოუითმ. ხელით	ტონა	13.31								
6		სამუშენებლო ნაგენის ტრანსპორტირება	ტონა	13.31								
		<b>ჯამი</b>										
		<b>ზედნადები ხარჯები</b>		%			-	-	-	-	-	
		<b>ჯამი</b>					-	-	-	-	-	
		<b>მოგება</b>		%			-	-	-	-	-	
		<b>ჯამი 1</b>					-	-	-	-	-	
		<b>2. სამუშენებლო სამუშაოები</b>										
		<b>კედლები</b>										
1		კარ-ფანჯრების ფერდოების გაჯის სსნარით ლესვა	კვ.მ.	187.47								
2		კარ-ფანჯრების ფერდოების შელესვა ცემენტის სსნარით (გარე)	გრძ.მ.	639.85								
		<b>კარ-ფანჯრები</b>										
1		მაგარი ნის ჯიშის კარის მოწყობა	კვ.მ.	13.77								იხ. დანართი
		<b>საკეტი</b>		კომპლ	5.00							
2		1 მმ ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ნის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	13.77								იხ. დანართი
3		იზოალუმინის სამეტერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	3.84								იხ. დანართი
4		მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	336.16								იხ. დანართი
5		ნის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებება	კვ.მ.	38.12								
6		მოთუთიებული თუნექის საცრემლებელის მოწყობა ნისქით 0.55მმ	კვ.მ.	38.12								იხ. დანართი
7		ნის კარის დამუშავება და შეღებება ზეთოვანი საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ.	33.05			-	-	-	-	-	
		<b>ზედნადები ხარჯები</b>		%			-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
	მოგება	%			-	-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 2			-	-	-	-	-	-	-	
	1+2 თავების ჯამი				-	-	-	-	-	-	-	
	მასალების ტრანსპორტი	%			-	-	-	-	-	-	-	
		ჯამი			-	-	-	-	-	-	-	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00		-	-	-	-	-	-	-	
		ჯამი			-	-	-	-	-	-	-	
	დღგ	%	18.00		-	-	-	-	-	-	-	
		სულ			-	-	-	-	-	-	-	

საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო  
დირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო  
გქსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურეობის ტარიფი

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%				
	სულ				

შემსრულებლები:

/ ი. გარიბაძე

/

# ამონაწერი საჯარო რეგისტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია  
N 882013171423 - 18/04/2013 12:19:26

მომზადების თარიღი  
18/04/2013 12:55:34

## საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	ეპარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გიბი: საკუთრება ნაკვეთის ფუნქცია: არასასოფლო სამეურნეო დაზუსტებული ფართობი: 17109.00 კვ.მ.
53	01	47	007	ნაკვეთის ჭინა ნომერი: 53.01.05.006; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი N1; N2; N3; N4; N5; სხვა ფართისგამენის ფართი N1-753 კვ.მ.; N2-788 კვ.მ.; N3-66 კვ.მ.; N4-28 კვ.მ.; N5-6 კვ.მ.

## მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 532004002388, თარიღი 23/09/2004

უფლების დამადასტურებული დოკუმენტი:

- სამუშაოს გრძელების მიწისძიება N8/974
- სწობა დახასიათება N2764, დამოწმების თარიღი: 16/09/2004

მესაკუთრები:  
სახელმწიფო

მესაკუთრე:  
სახელმწიფო

აღწერა:

## იპოთეკა

საგადასახახო გაინდენობა:

რეგისტრირებული არ არის

## შემსულელი სარგებლობა

ପ୍ରତିକାରିକାଳିତ ଶ୍ରେଣୀରୁଗ୍ରାମରେ, ଅଧିକାରୀଙ୍କରୁ ତାରିଖ 28/11/2008, କାନ୍ଦିଲାର ରୂପସଂକରିତ ପ୍ରତିକାରିକାଳିତ ସାହୁଗିନଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ପାର୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ କାନ୍ଦିଲାର

კალვინის

յօցօցօ/օյնձարցօ

## რეპრინტის მუშაობის აღ აღის

## ମନ୍ଦିରାବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକଳ୍ପଶବ୍ଦି

ଶ୍ରୀକୃତ୍ସନ୍ଧାନପତ୍ର ଏଣ୍ ମନୋମ


ამინისტრის აუქციონის ხელშეწყობის მიმღებადა, მუნიციპალიტეტის სისტემის მიერთ დატერმინირდა. ვალიდურობის დროს განვითარებული არასამართლო 2 405 405, 593 33 71 81; მუნიციპალიტეტის მიერთ დატერმინირდა. კულტურული კულტურული მუზეუმი „ლექსი აბაშიძე“ სიმართლის მიერთ დატერმინირდა.

80706 65380016 35010360 17109 83.0

დანიშნულება: არასასოფლო-სამიურნო

卷之三

18.04.13



საქონლი ტექსტის კოდიფიცირებული სახელით მოგვიარეობა D102 ეს ნიუკონსტრუქტორის მიერთ ქ. 2 ტელ: (995 32) 91 04 27; ფაქს: (995 32) 91 03 41  
ფილიალის ნაირგანი მიმღებელი ქ. თერჯოე 2200 სოჭელი, ქ. № 35.

[www.naoi.nov.ru](http://www.naoi.nov.ru)