

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ბანმარტებითი ბარათი

ობიექტის დასახელება: კახეთის რეგიონი, თელავის რაიონი, ქ თელავის №8 1
საჯარო სკოლა (შალაური).

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

- დემონტაჟი** - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. ქანობიანი სახურავის დემონტაჟისას სამშენებლოდ გამოსადეგი მასალა გადარჩეულ და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას. სახურავის რბილი გადახურვის, კედლებიდან ნალესის, იატაკებიდან ფენილის დემონტაჟი განხორციელდეს სრულად კონსტრუქციამდე. სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
- კარ-ფანჯარა, საცრემლე, რაფა** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
- ფასადი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის მიხედვით.
- შრომის დაცვა და უსაფრთხოება** – გათვალისწინება სავალდებულოა.

ფერები შეთანხმდეს დამკვეთთან.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

შემსრულებელი

ირაკლი ვაჩნაძე

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: თელავის მუნიციპალიტეტი. თელავის №8 საჯ. სკოლა (შალაური)

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება

მათ შორის ხელფასი

№	შიფრი, ნორმN რესურ	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განხ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კპ.მ.	31.11								
2		უანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	177.15								
3		უანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კპ.მ.	293.21								
4		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	13.61								
5		ნაგვის დატვირთვა აგტორუითმ. ხელით	ტონა	13.61								
6		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	13.61								
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		ზედნადები ხარჯები			%	-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მოგება			%	-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 1				-	-	-	-	-	-	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		კარ-უანჯრების ფერდოების გაჯის სსნარით ლესება	კპ.მ.	142.90								
2		კარ-უანჯრების ფერდოების შელესვა ცემენტის სსნარით (გარე)	გრძ.მ.	571.50								
		კარ-უანჯრები										
1		მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა	კპ.მ.	18.15								იხ. დანართი
		საკეტი			კომპლ	6.00						
2		1 მმ ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კპ.მ.	18.15								იხ. დანართი
3		იზოალუმინის სამქამერიანი კარის მოწყობა	კპ.მ.	12.96								იხ. დანართი
11		მეტალოპლასმასის უანჯრის მოწყობა	კპ.მ.	293.21								იხ. დანართი
5		ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	კპ.მ.	53.15								
6		მოთუთიებული თუნუქის საცრემლების მოწყობა სისქით 0.55მმ	კპ.მ.	53.15								იხ. დანართი
7		ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ჯერ	კპ.მ.	43.56								
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		ზედნადები ხარჯები			%	-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	


საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		მოგება	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 2				-	-	-	-	-	-	
		1+2 თავების ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მასალების ტრანსპორტი	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		დღგ	%	18.00		-	-	-	-	-	-	
		სულ				-	-	-	-	-	-	
		შენიშვნა :										

საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო
ლირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ლეგან სამსარბულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურეობის ტარიფი

სსიპ ლეგან სამსარბულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ლირებულება /პუნქტი 137/	%											
	სულ											

შემსრულებლები:


/
ო. გაგოშიძე
/;
/
გ. ციცვიძე


8 საჯარო



N 53.06.41.015

ამონაშეური საჯარო რეგისტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882011200089 - 29/04/2011 15:34:48

მომზადების თარიღი
05/05/2011 11:47:05

საკუთრების განცოფილება

შონა თელავი	სექტორი მაღარი	ვართალი 06	ნაკვეთი 41	ნაკვეთის საკუთრების გიპისაკუთრება ნაკვეთის ფუნქცია: არასასოფლო სამუშაო დაზუსტებული ფართობი: 10420.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 53.06.09.031; შენიბა-ნაცემის ჩამონათვალი N1, N2, N3, N4 სხვა ფართის გაშენების ფართის N1-641.3 კვ.მ., N2- 320.3 კვ.მ., N3-33 კვ.მ., N4-40.8 კვ.მ.
მისამართი: თელავი, სოფელი შალაური				

მესაკუთრის განცოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 532004001953 , თარიღი 12/08/2004

უფლების დამზადებულების დოკუმენტი:

- სისტემისგრაცია მოწმობა N8/970 , ქ. თელავის გვ.ქ.ინუნგარიაშვილის ბიურო
- ცნობა-დახსასიათვა N1213 , დამოწმების თარიღი 12/08/2004 , ქ. თელავის გვ.ქ.ინუნგარიაშვილის ბიურო

მესაკუთრები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახალო გრიანტისა:

რეგისტრირებული არ არის

სარგებლობა

Մայուսի 10-ին 10:00 ժամին առ անհաջող մեջ պատճենը հայտնաբերվել է Արշակունյաց պողոտայի թիվ 10 բնական հաստիքության բնակչության մեջ:

უსაქოდლო უწევრუქტის სელექტროლეგა N20/ს.ს.ი.კ., რეგისტრის ნომერი N1-3626,
დამიწმების თარიღი 13/06/2006, ნოვარიუსი გ. ბერიაშვილი

ବାଲପାତ୍ର

୪୩୬

ରୂପକାଳିକାରୁପକାଳି ଏହି ଅନ୍ତରୀ

მოვალეობის რეგულაცია:

শিক্ষার পুরো ইতিহাস

საქართველოს იურიდიკური სამინისტრო
საჯარო რეგისტრის 000936490 საპრინტო

საკადასტრო გეგმა

მიზანის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 53 06 41 015

განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882011200089

მიზანის ნაკვეთის უარისტი: 10420 კვ.მ.

დანიშნულება: არასასრული-საბორნი

მომზადების თარიღი: 02.05.11

