
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი (წყალტუბოს 

გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო 

გზის 79-ე კმ-ში დაზიანებული მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები შესყიდვის ერთეტაპიანი 

ელექტრონული ტენდერი 

სატენდერო დოკუმენტაცია 

ქ. თბილისი 2015 წელი 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი



2 | გვერდი 

შინაარსი 
1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის ....................................................................................... 3

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია ................................................................................................................... 4

3. ტექნიკური პირობები .......................................................................................................................... 10

4. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ .......................................................................... 13

5. დამატებითი ინფორმაცია ................................................................................................................... 20

დანართი N2 ................................................................................................................................................... 21

დანართი N3 ................................................................................................................................................... 22



3 | გვერდი 

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის 

პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული 

„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის“ შესაბამისად.  

1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის 

სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და 

ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ 

ტენდერში მონაწილე პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია 

აუცილებლობას წარმოადგენს წარმოდგენილი იქნეს პირის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც 

დამოწმებული, ამისათვის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ (საელჩო, საკონსულო და/ან 

სხვა ადმინისტრაციული ორგანო). 

1.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და/ან 

ინფორმაცია ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნეს 

უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ან 

რწმუნებულება). 

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო 

დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო 

წინადადების შესაბამისად. 

1.5 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია 

2.1 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური 

ინფორმაცია/დოკუმენტები: 

N
წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი 

1 პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები) დანართი N2 

2 ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4 

3 ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების შესახებ ცხრილი N1 

4
ინფორმაცია უკანასკნელი 3 (სამი) და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური 

სამუშაოების გამოცდილების შესახებ: 
ცხრილი N3 

5
ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოებისა და ბოლო 3 (სამი) 

წლის განმავლობაში სამშენებლო სამუშაოების საშუალო ბრუნვის შესახებ 

ცხრილი N4 

ცხრილი N5 

6
ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ (არსებობის 

შემთხვევაში) 
ცხრილი N6 

2.2 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო 

დოკუმენტები: 

2.2.1 იურიდიული პირებისთვის: 

ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 

ბ) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი; 

გ) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით უნდა 

წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა (ცნობები) რომ არ 

ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, რომელიც 

(რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან 

აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული 

თარგმანი.  

2.2.2 ფიზიკური პირებისთვის: 

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში რესგისტრაციის არ 

არსებობის შესახებ.  

2.3 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა, 

საგადასახადო გირავნობა ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, იგი ვალდებულია 

წარმოადგინოს (ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის, ან/და პრეტენდენტის მოვალეთა რეესტრში 

რეგისტრაციის) ამსახველი სრული დოკუმენტაცია. 

2.4 წარმოდგენილი სრული დოკუმენტაციის ანალიზისა და შესწავლის საფუძელზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია 

უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება პრეტედენტის დისკვალიფიკაციის თაობაზე, თუ მიიჩნევს, რომ 

აღნიშნული გარემოებებმა შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას ხელშეკრულების პირობების სათანადოთ 

შესრულებას.  

2.5 წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია: 

2.5.1 ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.  

 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული 

ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების 

შესაბამისი, ტექნიკური პირობების 3.11 პუნქტში მითითებული მანქანა-მექანიზმები. ინფორმაცია 

წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N1-ის შესაბამისად.  

N მანქანა-მექანიზმების დასახელება 
აღწერილობა 

მფლობელობის ან სარგებლობის 

ფორმა  

მოდელი გამოშვების წელი  (საკუთარი / იჯარა) 

1

2
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3

...

n

2.5.2 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში 

შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.  

 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ქვეკონტრაქტორთან ერთად (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) 01.01.2012-დან 01.07.2015-მდე პერიოდში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით 

გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები 

(საავტომობილო გზების მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და

რეაბილიტაცია ან/და პერიოდული შეკეთება ან/და სტიქიის სალიკვიდაციო და პრევენციის 

ღონისძიებები) საერთო ღირებულებით, არანაკლებ - 991 546.00 ლარის ოდენობით.

 უშუალოდ პრეტენდენტი პირის (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) მთლიანი გამოცდილება უნდა 

შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის 

სამუშაოების საერთო გამოცდილების არანაკლებ 60%-ს. 

 01.01.2012-დან 01.07.2015-მდე პერიოდში შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს 

ქვეკონტრაქტორის გარეშე ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს 

ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ - 247

885.00 ლარის ოდენობით.  

 ცხრილი N3-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 

ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოებზე 

გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-

ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების 

დამადასტურებელი ცნობა).  

 შემყიდველი უფლებამოსილია, სამუშაოების ხასიათის, სირთულის და შინაარსის დადგენის 

მიზნით, პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს ცხრილი N3-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის 

მიხედვით, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმეტის - ფორმა 

N2-ის წარმოდგენა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ 

ცხრილი N3-ის სახით. 

2.5.3 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში 

დარჩენილი სამუშაოებისა და ბოლო 3 (სამი) წლის და 01.07.2015-თვის პერიოდის განმავლობაში 

სამშენებლო სამუშაოების საშუალო ბრუნვის შესახებ. 

 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში 

დარჩენილი სამუშაოების ღირებულებისა და წინამდებარე ტენდერით წარმოდგენილი სატენდერო 

წინადადების ფასის ჯამის 75% არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი 

პირის 01.01.2012-დან 01.07.2015-მდე პერიოდში სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიურ 

ბრუნვას.  

ცხრილი N3 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში 

შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ 

N

სამუშაოების 

დასახელება 

(თითოეული 

ხელშეკრულების 

დასახელებით) 

შემსყიდველის 

დასახელება 

შემსყიდველის 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

(მისამართი, 

ტელეფონი, 

ელფოსტა) 

ხელშეკრულების 

მოქმედების 

ვადები 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ფაქტიურად 

შესრულებული 

სამუშაოების 

ღირებულება 

1

2

3

...

n

 ჯამი 
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 ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების 

შესახებ წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N4-ის შესაბამისად. 

 ცხრილი N4-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 

მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები, მიღება-ჩაბარების აქტები, შესაბამისი 

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები, სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები.  

 შემყიდველი უფლებამოსილია, სამუშაოების ხასიათის, სირთულის და შინაარსის დადგენის 

მიზნით, პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს ცხრილი N4-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის 

მიხედვით, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმეტის - ფორმა 

N2-ის წარმოდგენა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ 

ცხრილი N4-ის სახით. 

ცხრილი N4 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი 

სამუშაოების შესახებ 

N

სამუშაოების

დასახელება 

(თითოეული 

ხელშეკრულების 

დასახელებით)

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ფაქტიურად 

შესრულებული 

მიმდინარე 

პერიოდისათვის 

დარჩენილი 

სამუშაოების 

ღირებულება 

ხელშეკრულების 

დასრულების 

თარიღი 

ინფორმაცია

დამკვეთის შესახებ  

(დასახელება და 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია) 

1

2

3

...

n

ჯამი 

2.5.4 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2012-დან 01.07.2015-მდე პერიოდში 

სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N5-ის 

შესაბამისად. 

 პრეტენდენტის „სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვა“ გამოითვლება შემდეგი 

ფორმულის გამოყენების საშუალებით: 

S1 + S2 + S3 + S4

S საშ = ---------------------- x 12

N

სადაც:  

S1 – ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის 01.01.2012-დან 01.01.2013-მდე პერიოდში შესრულებული 

სამშენებლო სამუშაოების ჯამი 

S2 – ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე პერიოდში შესრულებული 

სამშენებლო სამუშაოების ჯამი 

S3 – ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე პერიოდში შესრულებული 

სამშენებლო სამუშაოების ჯამი 

S4 – ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის 01.01.2015-დან 01.07.2015-მდე პერიოდში შესრულებული 

სამშენებლო სამუშაოების ჯამი 

N – თვეების რაოდენობა ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის რეგისტრაციის თვიდან - 01.07.2015-

მდე პერიოდში. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი დაარსებულია 01.01.2012-მდე პერიოდში, მაშინ 

თვეების ათვლა დაიწყება 01.01.2012-დან. 
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ცხრილი N5 - შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვა 

N

სამუშაოთა 

(ხელშეკრულების) 

დასახელება 

სახელშეკრუ

ლებო 

ღირებულება

სულ 

შესრულე

ბულია 

2012–2014

წლებში 

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება

აღნიშნულ პერიოდი

შემსყიდველის

დასახელება და 

საკონტაქტო 

ინფორმეცია  

(მისამართი, ტელეფონი, 

ელ. ფოსტა)

01.01.2012-

დან 

01.01.2013-

მდე

01.01.2013-

დან 

01.01.2014-

მდე 

01.01.2014

-დან 

01.01.2015

-მდე 

01.01.2015-

დან 

01.07.2015-

მდე 

1

2

3

...

n

ჯამი

საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა: 

 ცხრილი N5-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 

მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები, მიღება-ჩაბარების აქტები, შესაბამისი 

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები, სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები.  

 შემყიდველი უფლებამოსილია, სამუშაოების ხასიათის, სირთულის და შინაარსის დადგენის 

მიზნით, პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს ცხრილი N5-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის 

მიხედვით, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმეტის - ფორმა 

N2-ის წარმოდგენა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ 

ცხრილი N5-ის სახით. 

2.5.5 ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.  

 ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვეკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას 

ქვეკონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება 

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და ანალოგიური სამუშაოების შესრულების 

გამოცდილება; ობიექტები, რომელზეც ქვეკონტრაქტორს შესრულებული აქვს ანალოგიური 

სამუშაოები, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ 

ობიქტებზე ხელშეკრულებების ასლები და სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლები - სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-

ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების 

დამადასტურებელი ცნობა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.  

 ქვეკონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება შესყიდვაში მონაწილეობის 

მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში. ქვეკონტრაქტორის მიერ 

შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი 

სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

 ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე 

არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

 იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის უცხური საწარმოს წარმომადგენელი საქართველოში, 

რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო 

გამოცდილება, საშულო წლიური ბრუნვა, ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში, პრეტენდენტს არა აქვს 

უფლება გამოიყენოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური მომთხოვნების 

დაკმაყოფილების მიზნით ქვეკონტრაქტორი კომპანია. 

 ინფრომაცია წარმოდგენილი უნდა იქნა ცხრილი N6-ის შესაბამისად. 
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2.5.6 ტენდერით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი N4-ის სახით. 

პრეტენდენტი ვალდებულია შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N4-ის სახით, 

სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და შესაბამისად ბეჭედდასმული 

დოკუმენტის სახით, ასევე აღნიშნული დოკუმენტი დამატებით წარმოადგენილი უნდა იყოს MS Excell-ის 

ფორმატის ფაილის სახით.  

2.6 დამატებითი ინფორმაცია 

2.6.1 იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი 

ფილიალი, რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო 

გამოცდილება, ბოლო სამი წლის ბრუნვა, მანქანა მექანიზმებს ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი 

ვალდებულია ერთობლივად წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული 

სათაო კომპანიის მონაცემები. დანართის შესაბამისად ცალკეული ცხრილი N3, ცხრილი N4-ისა და 

ცხრილი N5-ის სახით. 

2.6.2 სათაო კომპანიიდან, 2.6.1 პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაციის უცხოურ ენაზე დამადასტურებელ 

დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.  

2.6.3 ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და 

სავარაუდო ღირებულებას შორის 20% ან/და მეტი სხვაობის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაციით 

გათვალისწინებული ხარისხის, მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრი 

განსხვავების გათვალისწინებით, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ 

ფასად სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. 

პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა 

უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ 

მოთხოვნილი ვადის შესაბამისად, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში 

დასკვნის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან. 

2.6.4 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის 

დაწყების თარიღს.  

2.6.5 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი უნდა იქნეს 

შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში.  

2.6.6 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა 

წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული და 

დამოწმებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით 

დამოწმებული). 

2.7 სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დიკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე): 

2.7.1 ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4-ის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში; 

2.7.2 თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური დოუმენტაციის 2.5.2 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ინფორმაცია (ცხრილი N3 და სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ 

სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები). 

ცხრილი N6 - ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ 

N

ქვე-

კონტრაქტორი 

(დასახელება, 

მისამართი) 

შესასრულებელი 

სამუშაოების 

დასახელება 

შესასრულებელი 

სამუშაოების 

ღირებულება 

ქვეკონტრაქტორის მიერ ანალოგიური სამუშაოების 

შესრულების 

გამოცდილება 

1

2

3

...

n
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2.8 ანგარიშსწორების პირობები: 

2.8.1 სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 

გათვალისწინებით. 

2.8.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. 

2.8.3 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სამუშაოების 

შესრულების შემდეგ ყოველთვიურად, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 25 რიცხვისა. 

2.8.4 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი). ავანსის გაცემის 

წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში; 

2.9 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია: 

2.9.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ 

„საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული 

სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი 

გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი 

პირის მიერ და ბეჭედდასმული, დანართი N3-ის მიხედვით. 

2.9.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს საბანკო გარანტია გაცემული იმ საბანკო დაწესებულებიდან და 

სადაზღვეო კომპანიებიდან, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ 

გარანტიებთან დაკავშირებით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან უფიქსირდებათ 

ვადაგადაცილებული ან/და შეუსრულებელი ვალდებულებები ან/და სასამართლო დავები. 

2.9.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის 

მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტად დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო 

ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

2.9.4 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. 
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3. ტექნიკური პირობები 
შესყიდვის ობიექტი:  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი (წყალტუბოს

გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 79-ე

კმ-ში დაზიანებული მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული

ღონისძიებების სამუშაოები. 

სავარაუდო ღირებულება:  495 773.00 (ოთხას ოთხმოცთხუთმეტი ათას შვიდას სამოცდაცამეტი) ლარი დღგ-ს 

გათვალისწინებით. 

CPV კოდი:   45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები

3.1 სამუშაოების შესრულების ვადა: 

3.1.1 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-

ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 79-ე კმ-ში დაზიანებული მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის

საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოების დასრულების ვადა შეადგენს 7 (შვიდი) 

კალენდარული თვეს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან,

3.1.2 პრეტენდენტის ვალდებულია უზრუნველყოს 100 000.00 ლარის ღირებულების სამუშაოების 

შესრულულება არაუგვიანეს 2015 წლის 31 დეკემბრისა.  

3.1.3 ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. 

3.1.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება 

ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. 

3.2 სამუშაოთა შემადგენლობა: 

o მოსამზადებელი სამუშაოები 

o რკინაბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა 

o ბეტონის კიუვეტის მოწყობა 

o მიწის სამუშაოები 

o საფარის აღდგენა 

o საგზაო მონიშვნა 

3.3 ალტერნატიული წინადადება არ მიიღება. 

3.4 სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა 

3.4.1 შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე; 

3.4.2 შემსრულებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს 

სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია 

დაიცვას შემეგი პირობები: 

o უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების 

სიცოცხლისუნარიანობა. 

o მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა. 

o სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით 

დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-

დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ. 

o სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე 

დაყვანა. 

o სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის 

შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. 

3.5 სამუშაოთა შესრულების წესი 

3.5.1 სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პროექტის პირობებით. 

3.5.2 შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების 

შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ 

ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, 

ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო 
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ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოად¬გი¬ნოს 

გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, 

ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა 

შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველომ არ უნდა მიიღოს 

სამუშაოები, ხოლო შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ 

პასუხისმგებლობის ღონისძიებები. 

3.5.3 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს 

ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი 

3.5.4 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით 

ინახება ღია ცის ქვეშ. 

3.5.5 მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი 

უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. 

3.5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ 

გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების 

ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.  

3.6 გეოდეზიური ზედამხედველობა 

3.6.1 საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე 

ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას. 

3.6.2 რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის 

მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას. შერჩეულ ფირმასთან ან პიროვნებასთან 

ხელშეკრულების პირობები შესათანხმებელია შემსყიდველთან. 

3.7 ნორმატიული დოკუმენტები 

3.7.1 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების 

შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა და საქართველოში მოქმედი ყველა 

საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე ტექნიკური 

და ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად. 

3.7.2 ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან  ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს სატენდერო 

პირობებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები 

3.7.3 მუშაობის პროცესში შემსრულებული ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი 

სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით: 

o СНиП  2.05.02-85 „საავტომობილო გზები“ 

o СНиП  3.06.03-85 „საავტომობილო გზები“ 

o СниП  СНиП 3.06.04-91 „ხიდები და მილები“ 

3.8 სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი 

3.8.1 სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟუნრნალი, სადაც 

ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის 

მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა 

სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. 

3.8.2 ამ ჟურნალში დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო 

სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების 

შესახებ. 

3.8.3 ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის 

ვადები. 

3.8.4 მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც 

განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

3.9 სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი 

3.9.1 სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სფეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების 

პირობებით. 
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3.9.2 საწარმოო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე 

ტექზედამხედველი და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა 

მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა 

საგადასახადო ფორმებში. 

3.9.3 დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის N1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული „საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების 

(გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ“ დებულების მე-5 

მუხლის შესაბამისად.  

3.9.4 სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების 

მიხედვით, დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად. 

3.9.5 ზედამხედველობის დირექციამ ყოველ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია 

იხელმძღვანელოს ყოვეთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, 

თუ მიმწოდებლის მიერ გამოყენებულ მასალებზე არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები 

მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.    

3.9.6 ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს ზედამხედველობის დირექციას, რომელიც თავის 

მხრივ მას წარუდგენს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება 

მოხდება ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და 

ღირებულების აქტი (უწყისი) და ანგარიშ-ფატურა. 

3.9.7 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების 

ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის 

საჭირო სპეციალური ლაბორატორიების ადგილმდებარეობის მიხედვით. 

3.10 სამუშაოთა საბოლოო მიღება 

3.10.1 არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღით ადრე მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების 

შესახებ. 

3.10.2 ტექზედამხედველი ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების 

შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით. 

3.10.3 თუ ტექზედამხედველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, სამუშაოთა დასრულების შესახებ ინფორმაცია 

გადაეცემა შემსყიდველს დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ. 

3.10.4 შეტყობინების მიღებისას, შემსყიდველის ბრძანების საფუძველზე, დასრულებული სამუშაოთა მიმღები 

კომისიის ჩამოყალიბებისას, უზრუნველყოფს ობიექტზე დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის 

მუშაობას სახელშეკრულებო სამუშაოების დამთავრების დადგენის თაობაზე და ობიექტის 

ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის.   

3.10.5 იმ შემთხვევაში, თუ ორი წლის განმავლობაში აღმოჩნდება რაიმე ნაკლი ხარისხობრივი თვალსაზრისით, 

მიმწოდებელს 2.5% არ აუნაზღაურდება. 

3.11 ძირითადი სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების და სატრანსპორტო საშუალებების საჭირო რაოდენობა. 

N დასახელება რაოდენობა 

1 ximinjebis saburRi agregati 1

2 amwe 1

3 avtodamtvirTveli 1

4 avtogreideri 1

5 buldozeri 1

6 eqskavatori 2

7 sangrevi CaquCebi 2

8 asfaltis damgebi 1

9 avtobetonmrevi 3

10 satkepni kombinirebuli vibraciuli 1

11 satkepni vibraciuli 1

12 satkepni gluvvalciani 1

13 avtoTviTmclelebi tvirTamweobiT 4

სულ: 20

3.12 გასაწევი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები 
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3.12.1 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი N4-ის

მიხედვით. 

3.12.2 გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, 

მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების 

განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების 

მიღების შემდეგ. 

3.12.3 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 

გათვალისწინებით. 

4. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA_____________ 

(პროექტი) 
ქ. თბილისი                                                                                                                        „ ___“ __________________ 2015 წელი 

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ 

პრეტენდენთთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში. 

ერთის მხრივ, 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

წარმოდგენილი თავმჯდომარის მოადგილის - მაია ქალიაშვილის სახით,  

მის: ქ. თბილისი, ალ. ყაზგების გამზ. N12,  

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211343982 

სახელმწიფო ხაზინა კოდი: 220101222  

ანგარიშის N200122900; 

(შემდგომში შემსყიდველი) 

და მეორეს მხრივ, 

------------------------------------------------------------------------------------------

წარმოდგენილი -------------------------------------------------------------- სახით  

მის: ------------------------------------------------------------------------------------- 

საიდენტიფიკაციო კოდი: ----------------------------------------------------------- 

საბანკო რეკვიზიტები: --------------------------------------------------------------- 

ბანკის კოდი: -------------------------------------------------------------------------- 

IBAN: -----------------------------------------------------------------------------------

(შემდგომში მიმწოდებელი) 

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა გამოაცხადა -----------------------------------------------სამუშაოების 

რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად 

მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს შეუსრულოს სამუშაოები შემდეგ თანხაზე: 

_____________ ლარი (თანხა სიტყვიერად).

1. ხელშეკრულების საგანი  

1.1 წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 

მუხლის პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე; 

1.2 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: 

o --------------------------------------------------------------------------------------------- სამუშაოების შესყიდვა 

o CPV კოდი: 45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები

1.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების რაოდენობა და აღწერილობა 

მოცემულია ხარჯთაღიცხვაში - დანართი N_, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს; 

2. ჯამური ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი 
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2.1 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, 

უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. 

2.2 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში; 

2.3 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით, შეადგენს - __________ ______ (თანხა 

ციფრებით და სიტყვიერად). 

2.4 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ 

მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალიწინებული გადასახადებს. 

2.5 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული 

სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება 

საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით (ფორმა N2 და ფორმა N3).

2.6 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული 

მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების 

მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების  გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის 

გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-

ფაქტურის წარდგენიდან - 15 საბანკო დღის განმავლობაში.

2.7 მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული აუცილებლობი სშემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია 

განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, 

არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.  

2.8 დასაბუთებული აუცილებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს 

წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, არაუმეტეს სახელშეკრულებო 

ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

2.9 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი დასაბუთებისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს 

თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე. 

2.10 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის საბანკო 

დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა 

განისაზღვროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადით.

2.11 მრავალწლიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში საავანსო თანხა გაიცემა იმავე პროცენტული ოდენობით, 

მოთხოვნის მომენტისათვის არსებული წლის შესაბამისი ღირებულებიდან. 

2.12 წინასწარი ანგარიშსწორების საფუძველზე მირებული თანხა, მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული უნდა  

იქნეს მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მიზნით. 

2.13 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად: 

A * ( X% - Y% )

Z = ----------------------

70 - 20

სადაც:  

Z - გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში; 

A - წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;  

X - წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის 

საკონტრაქტო ღირებულებასთან,   გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს. 

Y  - არის (X) წინა პერიოდისათვის. 

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების 2.14 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის 

შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან 

მისი ნაწილი. 

2.15 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით 

მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან ორი კვირის ვადაში. 

2.16 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის 

შემსყიდველთან შეთანხმებული  შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის 

მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისისოდ შერჩეული პირის 

(საზედამხედველო კომპანია) მიერ დადასტურებული აქტი. 

2.17 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე 

შემსყიდველთან შეთანხმებით. 
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2.18 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს 

მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა 

გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 

3. სამუშაოს შესაბამისობა 

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს 

მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა 

და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. 

3.2 ზემოაღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

4.1 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის 

არაუგვიანეს 30 რიცხვისა. 

4.2 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ 

მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და 

დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ. 

4.3 ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს 

შემსყიდველის მიერ შერჩეული უფლებამოსილი პირი ან პირთა ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და 

ხარისხს. 

4.4 დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის N1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

5.1 შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) განმახორციელებელი ჯგუფის ან/და ტექ. ზედამხედველის 

მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების რაოდენობრივ და ხარისხობრივ კონტროლს. 

5.2 მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელ ან უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) 

ხორციელდება „შემსყიდველის“ შეხედულებისამებრ. 

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს 

საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

5.4 შემსყიდველი „მიმწოდებელთან“ ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად 

საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის 

შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით 

გათვალისწინებული სანქციები. 

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი 

ყველა დეფექტის ან/და ხარვეზის აღმოფხვრა/გამოსწორება. 

5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს დაიცვას შრომის უსაფრთხოების ნორმები 

წინააღმდეგ შემთხვევაში „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ 

პასუხისმგებლობის ღონისძიებები. 

5.7 ხელშეკრულების შესრულების პირობების კონტროლის მიზნით შემსყიდველი უფლებამოსილია 

გამოიყენოს სხვადასხვა სახის ტექნიკური საშუალებები. 

5.8 შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საავტომობილო გზების ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი – 

ფინანსების მართვის სამმართველოს უფროსი. 

5.9 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის 

„საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, 

საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური 

პირობების, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები. 
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5.10 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ მოცემული ხელშეკრულების სხვა 

ვალდებულებებისაგან. 

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:  

6.1.1 სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული წესებითა 

და პირობებით; 

6.1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს მხარეთა შორის შეთანხმებული 

სამუშაოთა წარმოების გეგმის შესაბამისად, 7 (შვიდი) კალენდარული თვის განმავლობაში 

ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან. 

6.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული და სატენდერო 

წინადადებით წარმოდგენილი პირობები, რომელშიც ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ 

შემსყიდველის თანხმობით; 

6.1.4 უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის 

რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო 

სამსახურში; 

6.1.5 მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს 

შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და 

დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;  

6.1.6 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს 

კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, 

საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წიანამდებარე ხელშეკრულების 

პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების 

მოთხოვნების მიხედვით; 

6.1.7 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საინფორმაციო სამსახურთან; 

6.1.8 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;  

6.1.9 ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და 

ჯამური ღირებულება; 

6.1.10 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების 

შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით; 

6.1.11 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი  რეორგანიზაციის ან  

ლიკვიდაციის შესახებ; 

6.2 შემსყიდველი ვალდებულია: 

6.2.1 აწარმოოს კონტროლი საამისოდ შერჩეულ პირთან ან პირთა ჯგუფთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, 

თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი 

უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები; 

6.2.2 შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად. 

6.2.3 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისთვის 

გამოყოფილი თანხა გამოიყენება სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი 

სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად და/ან ძირითადი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული 

სამუშაოების შესრულების მიზნით, საკონტრაქტო თანხის ამოწურვამდე. 

6.2.4 ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით 

შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას 

აანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.  

6.2.5 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და 

ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი 

აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის 

შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების 

უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს 

აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე 

სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით 

შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია 

თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ. 
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6.2.6 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ 

კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით 

შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება. 

6.2.7 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, 

შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის 

შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ 

უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს. 

6.2.8 შემსყიდველი და მის მიერ ინსპექტირებისათვის შერჩეული პირი  ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად 

აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის 

კონტროლი. 

7. ფორს-მაჟორი  

7.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ 

გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის 

დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების 

შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი. 

7.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან 

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული „შემსყიდველისა“ და/ან მიმწოდებლის 

შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი 

გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და 

საქონლისა ან/და მომსახურების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი 

შემცირებით და სხვა.  

7.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, 

რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა 

გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება, ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების 

შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი 

შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი 

ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების 

ზეგავლენისაგან.  

8. პასუხისმგებლობა 

8.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე 

ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების 

დარჩენილი ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების 

დაუყოვნებლივ გამოსწორება.  

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) 

პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

8.3 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირაგასმატეხლოს დადგენილ ვადაში 

გადაუხდელობის შემთვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს 

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია  

9.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოყენებულია გარანტირების მექანიზმის 

შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. რომლის 

მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით.  

9.2 გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი 

თანხა. 

9.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო 

გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, 

აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა 

შემთხვევებში. 



18 | გვერდი 

9.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, 

შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია. 

9.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. 

9.6 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, 

შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის 

მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის 

ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან. 

9.7 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

9.8 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუსაო შეესაბამება 

ტექნიკური დავალების, სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების, ასევე 

ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციას. 

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული 

პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან.  

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის 

შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) 

შეწყვეტის შესაძლებლობა. 

10.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება,თუ: 

10.4.1 მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს)  

10.4.2 მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

10.4.3 მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა; 

10.4.4 მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია 

მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე; 

10.4.5 ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი 

გარანტია. 

11. უფლებების გადაცემა 

11.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები 

და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

11.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

12. ქვეკონტრაქტორები 

12.1 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით შეათანხმოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების 

ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული 

სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის 

სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. 

12.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.  

12.3 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა 

შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი 

გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.  

12.4 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებებიდან.  

12.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია არგუმენტირებული უარი განაცხადოს მიმწოდებლის მიერ 

ქვეკონტრქტორის აყვანის თაობაზე. 

13. შეტყობინება 
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13.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, ტელექსის,  ფაქსის, ან ელ.ფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, 

წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული  მეორე მხარის მისამართზე. 

13.2 შეტყობინების მიღების დღედ ჩაითვლება შეტყობინების გაგზავნის დღიდან მე-3 სამუშაო დღე. 

13.3 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის 

დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

14. გადასახადები და დაბეგვრა  

14.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს შესასრულებელ სამუშაობთან დაკავშირებულ ყველა იმ გადასახადის, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს 

ფარგლებში და მის გარეთ. 

14.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე. 

15. სხვა პირობები 

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს --------------------------------

15.2 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ 

ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.  

15.3 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების 

ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის 

გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის 

შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და 

ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს 

შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია. 

15.4 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

15.5 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების 

დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

15.6 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების 

გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის 

განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

15.7 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი 

იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი 

მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 

15.8 დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ 

ნაწილებს. 

16. მხარეთა ხელმოწერები: 

შემსყიდველი:  მიმწოდებელი: 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულება 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

მაია ქალიაშვილი
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5. დამატებითი ინფორმაცია 

5.1. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის 

მეშვეობით ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. 

N12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები:    

შალვა ჯულაყიძე   ტელ: +995 32 37 05 08 (284)  

ლევან როსტომაშვილი  ტელ: +995 32 37 05 08 (292)  
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დანართი N2  

პრეტენდენტის შეთავაზება 

1.

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 

ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი: 

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური 

მისამართი: 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 

ელექტრონული მისამართი: 

ბანკი: 

ბანკის კოდი: 

ანგარიშის ნომერი: 

2. კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი: 

3.

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ 

სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების 

ფასი: 

პრეტენდენტის ხელმოწერა:   _____________________________ 

ბ.ა. 
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დანართი N3  

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა 
(უპირობო საბანკო გარანტია)  

ვის: 

____________________________________________________________________________________________________________________

(შემსყიდველის   დასახელება)  

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ_________________________________________________________(შემდგომში - „მიმწოდებელი") 

(მიმწოდებლის დასახელება,  საიდენტიფიკაციო  კოდი) 

____________________________________________________________________________________________________________________

(ტენდერის დასახელება) 

ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო  წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო 

გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების  შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე,  

ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.  

ამასთან,დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით 

საერთო თანხაზე: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით) 

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 

საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების 

საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე. 

წინამდებარე გარანტია ძალაშია ______________________________________  

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი  ______________________________________  

 (თარიღი)  

______________________________________

 (მისამართი)  


