

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (75 კალენდარული დღე)

.№	სამუშაოების დასახელება	კალენდარული გრაფიკი			სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
		I თვე	II თვე	III თვე	
		1	#		
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)				

შენიშვნა:

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან და ეტაპების მიხედვით თანმდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

პრეტენდენტის ხელმოწერა

