

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (60კალენდარული დღე)

№	სამუშაოების დასახელება	კალენდარული გრაფიკი		სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
		I თვე	II თვე	
		1	1	
1		1		
2				
1				
2				
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

რეკომენდაცია: პრეტენდენტს მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანამდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

პრეტენდენტის ხელმოწერა.....