
ტექნიკური დავალება 
 

1. შესყიდვის ობიექტი: 
მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სადახლო, მდ.დებედაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

2. სამუშაოთა შემადგენლობა 
2.1. ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:  
2.1.1. ნაპირდამცავი ქვის ჯებირის დამაგრება კოორდინატთა სისტემაში; 

2.1.2. სამშენებლო მოედნის მოსაწყობად მიწის მოშანდაკება ბულდოზერით (20 მ-ზე გადაადგილებით); 

2.1.3. მოედნის შემოფარგვლა ხის ბოძებითა და მავთულბადით; 

2.1.4. ბუჩქნარისა და ხეების გაჩეხვა-ამოძირკვა, დატვირთვა და გატანა. 

2.1.5. კალაპოტში ჩასასვლელი ტექნოლოგიური გზის მოწყობა გრუნტის ექსკავატორით დამუშავებითა და 

გვერდებზე დაყრით, გზის მოშანდაკებით; 

2.1.6. კალაპოტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა რეზერვში, 

გრუნტის მოსწორება და გადაადგილება  ბულდოზერით - ჯებირის სახით მოზვინვით, შემდგომში 

ექსკავატორით დაშლით და მისი ნაწილით  ბულდოზერით მოსწორებით ქვაყრილის წინ ქვაბულის 

შევსებით  და ნაწილით კალაპოტის ფორმირება. ქვაბულის უკან გრუნტის დაყრა ექსკავატორითა და 

ბულდოზერით მოსწორება. 

2.1.7. გარეცხვის საწინააღმდეგო ქვაყრილის მოწყობა ლოდებით (d≥0.2, d≥0.6 და d ≥1.2, მოც. წონა ≥2,4); 

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს შესრულება უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ გადაცემული 

დეტალური პროექტის შესაბამისად, ან საკუთარი ხარჯებით მოამზადოს ალტერნატიული დეტალური საპროექტო 

დოკუმენტაცია. 

2.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, ტენდერში წარმოდგენილ, შემსყიდველის მიერ მომზადებულ საპროექტო 

დოკუმენტაციაზე შემსყიდველს წარუდგინოს საინჟინრო წინადადება, რაც მოიცავს მიმწოდებლის წერილობით 

განზრახვას ალტერნატიული პროექტის მიმწოდებლის მიერ მომზადებაზე (ასლი ზედამხედველს). მიმწოდებელმა 

წერილობითი განზრახვა ალტერნატიულ პროექტზე შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში. მიმწოდებლის აღნიშნული შეტყობინების საფუძველზე, 

შემსყიდველი წერილობით განსაზღვრავს ვადას, რომელშიც მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ალტერნატიული 

საპროექტო დოკუმენტაციის ზედამხედველთან შეთანხმება და შემსყიდველისათვის ალტერნატიული საპროექტო 

დოკუმენტაციის წარდგენა (ბეჭდური სახით (1 ეგზემპლარი) და ელ.ვერსია).  

2.4. ალტერნატიული პროექტი მიმწოდებელმა უნდა მოამზადოს  საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული 

ტექნიკური რეგლამენტების და სტანდარტების და მათ საფუძველზე დამუშავებული ტექნიკური რეკომენდაციების, 

სახელმძღვანელოებისა და მითითებების შესაბამისად. შემუშავებული ალტერნატიული პროექტი სრულად უნდა 

მოიცავდეს სამშენებლო ობიექტზე ჩასატარებელ ყველა საჭირო სამუშაოს  და არ უნდა აუარესებდეს თავდაპირველ 

პროექტს.  

2.5. მიმწოდებლის მიერ ალტერნატიული საპროექტო დოკუმენტაციის შემსყიდველისთვის წარდგენის 

შემთხვევაში, განსახორციელებელი სამუშაოების  ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს თავდაპირველ 

სახელშეკრულებო ღირებულებას. ალტერნატიული პროექტის ხარჯთაღრიცხვაში იმ სამუშაოების ერთეულების 

ღირებულებები, რომლებიც ასევე გათვალისწინებული იყო სატენდერო დოკუმენტაციაზე თანდართულ 

საპროექტო დოკუმენტაციაში, რჩება უცვლელი და მიმწოდებელს არ აქვს უფლება, შეცვალოს ერთეულის 

ღირებულებები. იმ შემთხვევაში, თუ ალტერნატიული პროექტის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ იქნა 

ისეთი ერთეულები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სატენდერო დოკუმენტაციაზე დართულ 

ხარჯთაღრიცხვაში, ერთეულის ღირებულებებზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს  სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული სხვა ნებისმიერი პირის 

საექსპერტო დასკვნა. 

2.6. იმ შემთხვევაში, თუ ალტერნატიულ პროექტში რომელიმე პოზიციის განფასება მკვეთრად განსხვავდება 

არსებული საბაზრო ფასებისგან და იწვევს გონივრულ ეჭვს, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს 

მოსთხოვოს შესაბამისი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადასტურება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული სხვა ნებისმიერი პირის 

მეშვეობით. 

 

3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა 
მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის შესაბამის გამოყენებაზე და 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე,  ავტოტრანსპორტის ინტენსიური 

მოძრაობის პირობებში სამუშაოების პერსონალისთვის უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით შესრულებაზე 

და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები: 

 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა; 



 მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა; 

 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით 

დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-

დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.; 

 სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე 

დაყვანა;  

 სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარ-

გვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. 

 

4. სამუშაოების წარმოება 
შესრულებული სამუშაოების მაღალი ხარისხისა და მოქმედ ნორმებთან შესაბამისობისა და წესების დაცვით 

მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. 

სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი ყველა შესაძლო ცვლილების განხორციელება უნდა შეთანხმდეს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტთან, ტექნიკური ზედამხედველის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენით. 

 

5. გეოდეზიური ზედამხედველობა 
მიმწოდებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოფს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედ-

ველობას.  

 

6. ნორმატიული დოკუმენტები 
მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად. 

 

7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი 
სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, რომელშიც 

ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მო-

ნაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს,  ხარისხის დაცვის პროცედურებს და 

სხვა; 

მოცემულ ჟურნალში, ზედამხედველი სისტემატურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის 

შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ; 

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები; 

მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც 

განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით. 

 

8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი 
დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქ-

ტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტო-

მობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ. 

 

9. გასაწევი მომსახურების  ხარჯთაღრიცხვა და ფასები 
გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით 

ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების 

საფუძველზე შემსყიდველის სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. 

 


