

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ე.ტ. N32

თბილისი

21.10.2016წ.

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“, დირექტორის გიორგი შუხოშვილის სახით, შემდგომში შემსყიდველი, ერთის მხრივ, შპს „გ & კ ტექნოლოგი“ მისი დირექტორის რომან აბრამიშვილის სახით, შემდგომში მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის და სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (SPA160023788) ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ ქ.წალკის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის დახურვის სამუშაოების (CPV-45200000) განხორციელება- შემდგომში სამუშაო.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 148 000 (ასორმოცდარვა ათასი) ლარს.

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებისა და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის სისტემაში ატვირთვიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.5 წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.6 შემსყიდველის მიერ ავანსის მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის ოდენობის საბანკო გარანტია რომლის ვადაც 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადას.

2.7 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20% ოდენობით.

2.9 აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება პროპორციულად თვის შესრულებიდან. გაცემული ავანსის დარჩენილი ნაწილის დაკავება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება სრულად ბოლო თვის შესრულებიდან.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

2.10 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.9 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ კი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არ ააქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.11 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.12 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისოდ შერჩეული პირის (საზედამხედველოკომპანია) მიერ დადასტურებული აქტი.

2.13 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.14 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.16 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს ერთ წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.17 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი საგარანტიო ვადის (ერთი წლის) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ანუ ხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.18 იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს ზემოხსენებული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას – ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დაკავებული 5%-დან. თუ დეფექტების აღმოფხვის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება დაკავებულ 5%, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2.19 მიმწოდებლის მიერ ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია დაუბრუნოს დაკავებული

შესრულებული სამუშაოების დარჩენილი 2.5 % მიმწოდებელ ორგანიზაციას. ასეთ შემთხვევაში, მინწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს დეფექტების აღმოფხვრის ვადას მინიმუმ 1 (ერთი) თვით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედისა მშენებლონორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარებისწესი

4.1 სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2 შესრულებული სამუშაოების მიღებისა და დადასტურების მიზნით, მიმწოდებელი უფლებამოსილია ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 30-ე დღისა წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ანგარიშსწორებისათვის აუცილებელი დოკუმენტების (გადახდის სერთიტიფიკატი, დადასტურებული ფორმა N2) თანდართვით.

4.3 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ ტექ-ზედამხედველის მიერ დადასტურებული მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი - ფორმა N2) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის სისიტემაში ატვირთვისა და მისი დადასტურების შემდეგ.

4.4 ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირი (საზედამხედველო კომპანია), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველთვის შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ. ტექზედამხედველი ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას ობიექტზე სამუშაოების დასრულების დროისათვის და მის მიერ სამუშაოთა მოცულობების დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

4.6 დასრულებული სამუშაოების მიღება ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის განხორციელდება ტექნიკურ პირობებში მითითებული სამუშაოების საბოლოო მიღების წესის შესაბამისად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი


5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;


ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 75 კალენდარული დღის განმავლობაში (2017 წლის 03 იანვრის ჩათვლით).

გ) შეასრულოს სატენდერო წინადადებაში მითითებული ვალდებულებები. მათში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ შემსყიდველის თანხმობით;

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



დ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

ე) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან - ტექნიკურ დეპარტამენტთან;

ვ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

ზ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ **70 %** დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.3 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

5.4 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც შემსყიდველი განუსაზღვრავს მიმწოდებელს გონივრულ ვადას ხარვეზის აღმოფხვრისათვის. მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტების აღმოფხვრისათვის მის მიერ გაწეული დამატებითი ხარჯები.

5.5 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

5.6 იმ შემთხვევაში თუ, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ან რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევითი გარემოების არსებობის შემთხვევაში მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს მიმდინარე სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში დასრულებას, მან აღნიშნულის შესახებ სათანადო დასაბუთებული წერილობითი ინფორმაცია და მოთხოვნა ვადის გაგრძელების თაობაზე, უნდა წარმოადგინოს, როგორც შემსყიდველ ორგანიზაციაში - სამუშაოების დასრულებისათვის

გათვალისწინებული ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა (გარდა ფორსმაჟორული შემთხვევებისა). აღნიშნული ვადის დარღვევა გამოიწვევს მიმწოდებლის მიმართ შესაბამისი საჯარიმო სანქციის ამოქმედებას.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი, მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარჩენილი ღირებულების **10%** არაუგვიანეს **10** საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულებების **0.02%** პროცენტის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **10% პროცენტს**, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.4 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ორგანიზაცია დამატებით დაარღვევს ამ ხელშეკრულების 5.6 პუნქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, მის მიმართ ამოქმედდება მე-7 მუხლის 7.1 პუნქტით განსაზღვრული პასუხისმგებლობის ზომა.

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

8.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმებ ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

8.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებელი სრეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.

8.5 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ორგანიზაცია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში (გარდა ფორსმაჟორული გარემოებებისა) ვერ წარმოადგენს შესრულებას ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების არანაკლებ 35 %-ის (პროცენტი) ოდენობით, შემყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტის შესახებ და გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ მე-7 მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შესაბამისი ზომა.

მუხლი 9. უფლებების გადაცემა

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

9.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 10. ქვეკონტრაქტორები

10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.


10.3 ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%

10.4 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.


10.5 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

10.6 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

მუხლი 11. შეტყობინება

11.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

11.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 12. ინსპექტირება

12.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ტექნიკური დეპარტამენტის ქვედანაყოფი - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება.

12.2 საჭიროების შემთხვევაში, ობიექტზე არსებული ვითარების შესახებ დამატებით სიტყვიერ ან წერილობითი ხასიათის ინფორმაციას შემსყიდველი ორგანიზაციის ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებას აწვდის შემსყიდველის სტრუქტურული ერთეულის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის რეგიონებთან ურთიერთობის კოორდინატორები.

12.3 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

12.5 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის ტექნიკურ დეპარტამენტს (უფროსი მ.ტვილდიანი).

12.6 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

12.7 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების დაწესების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა,

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩათვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა დაინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან ნდაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.7 მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება (საკვალიფიკაციო მონაცემები, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური პირობები – განმარტებითი ბარათი; ნახაზები; სპეციფიკაციები და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2017 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით.

მუხლი 15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

შპს „საქართველოს მყარ ნაწილებების მართვის კომპანია“, იურიდიული მის: საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N12, ფაქტიური მის: ანა პოლიტკოვსკაია N10, საბანკო რეკვიზიტები: საიდენტიფიკაციო კოდი 404942470, სს „თიბისი ბანკი“, ბანკის კოდი TBCBGE22, ანგარიშის ნომერი: GE51TB7161936080100005.

ხელმოწერა

გორგიშუხოშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „გ და კ ტექნოლოგი“ ფაქტიური მის: ქ.ბოლნისი, ოჩხიკიძის ქ. N105, საიდენტიფიკაციო კოდი: 425357295, საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGGE22, ანგარიშის ნომერი: GE61BG000000262249300.

ხელმოწერა

რომან აბრამიშვილი



ბ. წაღკის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი
კოლიბონის დახურვის სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია


თბილისი 2016

შენაკრები ხარჯთაღრიცხვა

ქ. წაღვის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი კოლიგონის
დახურვის სამუშაოები

№	საფუძველი	დასახელება	ღირებულება, ლარი
		თავი I.	
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ტერიტორიის შემოღობვა	472.00
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საფარები	121298.60
		გაუმცავლისწინებელი ხარჯები, 3.0%	3653.12
		სულ	125423.72
		დ. ღ. ბ. 18.0%	22576.28
		სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	148000.00

შპს "ბ და კ ტექნოლოჯი"
რ. აბრამიშვილი




ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ობიექტი: ქ. წაღკის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის არსებული ღირებულების რეაბილიტაცია

N	სამუშაოს დასახელება	ეკსპერტ.	მოცუდ.	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ღობის ფილადის დგარების (მიღების) შედეგად ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, არსებულ შედეგებზე	82	110.00	4	440.00
2	კონკრეტის და კუტიკარის შედეგად ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შედეგებზე	82	8.00	4	32.00
	სულ				472.00

შპს "ბ ღ ა კ ტექნოლოჯი"
რ.აგრაშიშვილი



ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2

ობიექტი: ქ. წაღკის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
დახურვის სამუშაოები

ტირიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საშარები

N	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განხ. ერთ.	მოცუდ.	დირეზულება, ლარი	
				ერთეულ.	სულ.
1	2	3	4	5	6
	თავი I. სამუშაოები პროექტირებისა და მშენებლობის პერიოდში (5 თვე) შეზიდული გადახაჯარების მოსწორებაზე				
1	მკარი გადანაჯარების (III კატ.) დამუშავება ბუდელოხურით სიმაღ. 79 კმტ. გადაადგილებით 70 მ-მდე, ტერიტორიაზე განაწილებით (12,0 მ3 X 30 დღე X 5 თვე=1800 მ3)	მ3	1800.00	0.4	720.00
2	მკარი გადანაჯარების შემკვრევა ვიბროსატკეპნით, 30 სმ სისქის ფენებად, ერთ ადგილზე ოთხი გაედით, მორწყვის გარეშე. (მოცულობით შემკვრეველ მდგომარეობაში: 1800 მ3=)	მ3	600.00	0.5	300.00
	სულ, თავი I-ის ჯამი				1020.00
	თავი II. მიწის სამუშაოები პოლიგონის მოედნის ვერტიკალურ გეგმარებაზე				
1	მკარი ნარჩენებისა და გრუნტის ხარვეის (III კატ.) დამუშავება ბუდელოხურით 79 კმტ. გადაადგილებით ერთდში, 700-მ მ.ჩ.იღ.ზე, ერთდში	მ3	6402.00	0.4	2560.80
2	მკარი ნარჩენებისა და გრუნტის ხარვეის შემკვრევა ერთდში ვიბროსატკეპნით, 30 სმ სისქის ფენებად, ერთ ადგილზე ოთხი გაედით, მორწყვით. (მოცულობით შემკვრეველ მდგომარეობაში: 6402.0/1,16=)	მ3	5517.00	0.5	2758.50
	სულ, თავი II-ის ჯამი				5319.30
	თავი III. მიწის სამუშაოები ნარჩენების იზოლაციაზე				

1	2	3	4	5	6
1	ქუჩა-ბრუნოვანი ხეობის ფენის მოწობა პოლიგონის ზედაპირზე, სსიქ 2013ლ. დატკეპნით	მ3	5526.00	6	33156.00
2	III კატ. საიზოლაციო გრუნტის (თიხნარი) მოპოვება და შეზიდვა პოლიგონზე, ტერიტორიაზე დანაწილებით, მყარი ნარჩენების საიზოლაციოდ - (მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში)	მ3	8288.00	5.09	42185.92
3	გზების შეკეთება და შენახვა III კატ. გრუნტის გადახიდვისას, პოლიგონის მისასვლელთან და მის ფარგლებში, სიგრძით 0,5კმ.	მ3	8288.00	3	24864.00
4	შემართა ერთდში საიზოლაციო გრუნტის (III კატ.) მოწოდებაზე, ბუდლოხერით სიმძლ.79კვტ)- გრუნტის გადაადგილებით 50 მ-ზე	მ3	8288.00	0.4	3315.20
5	საიზოლაციო გრუნტის ფენის ზედაპირის მოშინაგება მექანიზებული წესით	მ2	27627.00	0.2	5525.40
6	საიზოლაციო გრუნტის შემკვრივება ერთდსაქეპნით, ერთ ავტოლზე თიხა გავლით, შორწყვიტ.	მ3	8288.00	0.5	4144.00
სულ, თავი III-ის ჯამი					113190.52
თავი IV. წყალსაწრეტი არხები					
1	წყალსაწრეტი არხების მოწობა IIIკატ. გრუნტში, ექსკავატორით, ნაშის მოცულობით 0,65 მ3	მ3	121.00	2	242.00
2	წყალსაწრეტი არხების ფერდობის და ძირის მოშინაგება ხედილი, IIIკატ. გრუნტში	მ2	462.00	3.069	1417.88
3	IIIკატ. გრუნტის (არხებიდან გამოჩამუშევარი გრუნტი) გადაადგილება ბუდლოხერით79კვტ- 50მ-მ მანძილზე, ტერიტორიაზე გაშლით	მ3	121.00	0.4	48.40
4	გრუნტის (არხებიდან გამოჩამუშევარი გრუნტი) შემკვრივება, 30სმ სისქის ფენებზე, ერთ ავტოლზე თიხა გავლით, შორწყვიტ.	მ3	121.00	0.5	60.50
სულ, თავი IV-ის ჯამი					1768.78
სულ					121298.60

შპს "ზ და კ ტექნოლოჯი"
რ.აბრამიშვილი

