

ქ. თბილისი

29 მაისი 2018 წელი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა200122900, კოდი: 220101222 (შემდგომში “შემსყიდველი”) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „თბილი სახლი“ მისამართი: ქ.თბილისი, მ.კოსტავას #76 ს/კ 204976179, ს/ს „თიბისი ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE19BG000000175579101 ტ: +995 311525; casacalda@yahoo.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა 2018-2019 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში (ორგანიზაციული კოდი: 32070202 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2018 წლის 21 მარტს გამოაცხადა NNAT180004636 ელექტრონული ტენდერი ქ. კასპის პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო შენობის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45214300 - კოლეჯების შენობათა მშენებლობა და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 3 893 624,00 (სამი მილიონ რვაასოთხმოცდაცამეტიათას ექვსასოცდაოთხი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (Nს02); (Nს03);
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ვ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ზ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- თ) ს/ს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2018 წლის 29 მაისს გაცემული №PE42454-18 საბანკო გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4 მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან: - 365 კალენდარული დღეში, 2019 წლის 29 მაისის ჩათვლით.

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2018 წლის 29 მაისიდან 2019 წლის 28 ივნისის ჩათვლით.

## 2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

## 3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;

3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;

3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია. გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

#### 4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;

4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი, რასაც წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს;

4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

4.6. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე და გამოყენებული მასალების ხარისხზე.

#### 5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმებიდან ხუთი კალენდარული დღის ვადაში წარედგინება შემსყიდველს. სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი უნდა შეტანხმდეს შემსყიდველთან; ამ პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებლობა იწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული საჯარიმო სანქციების ამოქმედებას;

5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;

5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოედანზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;

5.4. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა

ორჯერ, წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზე შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია ადადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

5.11. მიმწოდებელი ვალდებულია შემოთავაზებულ მოწყობილობაზე წარმოადგინოს მწარმოებელი კომპანიის მიერ გაცემული ხარისხის დამადასტურებელი და EN-ის სტანდარტის სერთიფიკატ(ებ)ის ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი და მწარმოებლის მიერ გაცემული გარანტია, რომელიც არ უნდა იყოს 2 წელზე ნაკლები. გარანტიის პირობების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელ ორგანიზაციას. აღნიშნული სერთიფიკატ(ებ)ი მიმწოდებელმა უნდა წარუდგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ინსპექტირების ჯგუფს ამწე მოწყობილობის დამონტაჟებამდე. საგარანტიო პერიოდის მანძილზე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს წუნდებული ამწე მოწყობილობის ან მისი ნაწილის შეცვლა. ამასთან, წუნდებული საქონლის შეცვლა უნდა განხორციელდეს სათანადო შეტყობინების გაგზავნიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. მოსაპირკეთებელ მასალებს (იზოალუმინი, კერამოგრანიტის იატაკის ფილები, საკედლე კერამიკული ფილები, ლამინატი, საღებავები, "მდფ", ჭერის შეკიდული ფილები, სახურავი) და აგრეგატებს უნდა გააჩნდეს ქარხნული ხარისხის, ევროპული სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატები, რომლებიც წარედგინება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ინსპექტირების ჯგუფს.

## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა №2 და ფორმა №3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. შემსყიდველის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა №2 და ფორმა №3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცხილებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად.

## 7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, #ს02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ მომწოდებელი, შემსყიდველის წერილობითი მიმართვის შემდეგაც არ უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველს შეუძლია გამოიყენოს სახსრები, რომლებიც ამისათვის გათვალისწინებულია ანგარიშსწორების პირობებით (მე-8 მუხლი);

7.5. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება Nს02 დანართით.

## 8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო. შუალედური და საბოლოო;

8.4. სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით.

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში; შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.10. თუ საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.9 და 5.10 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

## 9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემულ უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 90 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას; უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

9.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

9.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

9.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება;

## 10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. შესყიდვის სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მათ შორის ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს, ყოველ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების ღირებულების 0.07%-ის ოდენობით;

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შესაბამისი გაფრთხილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ვერ უზრუნველყოფს გეგმა-გრაფიკიდან ჩამორჩენის აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულების ნაწილობრივი შესრულების გამო მიმწოდებელი დაჯარიმოს ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.5. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.6. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.7. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, ასევე, შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს მიწოდების საბოლოო ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (10.3 და 10.4 პუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 5%-ის ოდენობით;



10.10. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოითხოვოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

10.11. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.8 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.12. ამ მუხლის 10.8 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.13 ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

## 11. ქვეკონტრაქტორი

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

## 12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

14. ხელშეკრულების ენა


14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.


მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222

დირექტორი ზვიად როსტომაშვილი


  
(ხელმოწერა)



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „თბილი სახლი“ მისამართი: ქ.თბილისი, მ.კოსტავას #76 ს/კ 204976179, ს/ს „თბილისი ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE19BG000000175579101 ტ: +995 311525; casacalda@yahoo.com

დირექტორი მალხაზ კურტანიძე

  
(ხელმოწერა)





ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE42454-18

თბილისი

29 მაისი 2018 წელი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)  
 გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869  
 გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო  
 პრინციპალი: შპს თბილი სახლი (შემდგომში „პრინციპალი“)  
 პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204976179  
 პრინციპალის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, კოსტავას ქ. №76  
 ბენეფიციარი: სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (შემდგომში „ბენეფიციარი“)  
 ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202294980  
 საგარანტიო თანხა: 194,681.20 (ასოთხმოცდაათოთხმეტი ათას ექვსასოთხმოცდაერთი და 20/100) ლარი  
 ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT180004636

მხედველობაში ვიდებთ რა, რომ პრინციპალმა ქ. კასპის პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო შენობის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 194,681.20 (ასოთხმოცდაათოთხმეტი ათას ექვსასოთხმოცდაერთი და 20/100) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე, მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენის საჭიროების გარეშე. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელშისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დასრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 27 სექტემბერი 2019 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხას ანაზღაურებაზე გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ სათავის ოფისში, კანცელარიის სამსახურში, ვაკრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ, თბილისის დროით (JTC / GMT +04:00 საათი) 17:00 საათის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ.#29ა, თბილისი 0160, საქართველო.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით.

გარანტის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დასაშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.


დანართი Nს02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტრობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვაბე მეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლოატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

შ.პ.ს., „თბილი სახლი“ მისამართი: ქ.თბილისი, მ.კოსტავას #76 ს/კ 204976179, ს/ს „თბილისი ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE19BG0000000175579101 ტ: +995 311525; casacalda@yahoo.com

დირექტორი მალხაზ კურტანიძე

  
(ხელმოწერა)



დანართი N103


N	საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება	სახელშეკრულებო	2018 წელს ასათვისებელი ღირებულება	2019 წელს ასათვისებელი ღირებულება
1	კასპის პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო შენობის მშენებლობა	3 893 624.00	1,500,000.00	2,393,624.00


შემსყიდველი:


*გ. მ.*

მიმწოდებელი

*[Handwritten signature]*



ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილის შესახებ	
პრეტენდენტის დასახელება: შპს "თბილი სახლი"	
პირადი მონაცემები:	
პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი	დავით ჯოლბორდი
პირადი N	01024008874
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ.ფოსტა)	ქ.თბილისი, სულხან ცინცაძეს ქუჩა, N 85 info@casacalda.ge
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ პროექტის დასახელება:	
პროექტის ღირებულება:	1. ქ.თბილისში კახეთის გზატკევილის მე-10 კილომეტრზე, საწყობის, და ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები. 2. ქ.თბილისში ე.ნინოშვილისი №8-ში მდებარე შენობის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
განხორციელების ვადები:	1. 8 000 000 ლარი კახეთის გზატკევილის მე-10 კილომეტრი 2. 6 000 000 ლარი ე.ნინოშვილისი №8
განმახორციელებელი კომპანია:	1. 2014-2015წ თბილისში კახეთის გზატკევილის მე-10 კილომეტრი 2. 2015-2016წ ე.ნინოშვილისი №8
კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა):	შპს "ჯიენემ კომპანი", სს "ნინო" 1. ა.ყაზბეგის გამზ. #47 . ტელეფონი: (+995 32) 2148502; jimcompany2014@gmail.com 2. ნინოშვილის ქ. 8 ტელეფონი: 202 03 99
დაკავებული თანამდებობა:	პროექტის მენეჯერი
პროექტის მოკლე აღწერა:	1. კახეთის გზატკევილის მე-10 კილომეტრზე მდებარე შენობის რკინა-ბეტონის , შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. 2. ე.ნინოშვილისი №8-ში მდებარე შენობის რკინა-ბეტონის კარკასი და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა	
პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა	




წინარე შეთანხმება

(პროექტი)

ერთის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შპს "თბილი სახლი" (ს/კ 204976179) (შემდგომ „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მალხაზ კურტანიძეს სახით, იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი: პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე: დავით ჯოღობორდი, (პ/ნ 1024008874) (შემდგომ „სპეციალისტი“) ვთანხმდებით, რომ ტენდერში NAT180004636 „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა



პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა



ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ	
პრეტენდენტის დასახელება: შპს "თბილი სახლი"	
პირადი მონაცემები:	
პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი	თეიმურაზ დარახველიძე
პირადი N	01023008605
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ.ფოსტა)	ქ.თბილისი, ჭოპორტის ქუჩა №19. info@casacalda.ge
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ პროექტის დასახელება:	
პროექტის ღირებულება:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ქ.თბილისში, ი.ჭავჭავაძის ქ №23ა საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა</li> <li>2. ქ.თელავში, ნადიკვარზე საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა</li> </ol>
განხორციელების ვადები:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6 000 000 ლარი ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის ქ №23ა</li> <li>2. 5 000 000 ლარი ქ.თელავი, ნადიკვარი</li> </ol>
განმახორციელებელი კომპანია:	შპს „არქიტუდია“
კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა):	ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, 220 74 00
დაკავებული თანამდებობა:	პროექტის მენეჯერი
პროექტის მოკლე აღწერა:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ქ.თბილისში, ი.ჭავჭავაძის ქ № საცხოვრებელი სახლის სრული სამშენებლო სამუშაოები, რკინაბეტონის კარკასი, შიდა სარემონტო სამუშაოები</li> <li>2. ქ.თელავში, ნადიკვარზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის რკინა-ბეტონის კარკასის სამუშაოები</li> </ol>
პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა	
პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა	თ. ჩახახვილიძე





12/04/ 2018 წელი

წინარე შეთანხმება

(პროექტი)


ერთის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შპს "თბილი სახლი" (ს/კ 204976179) (შემდგომ „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი: მისი დირექტორის მალხას კურტანიძეს სახით, იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი: პროექტის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ დარახველიძე, (პ/ნ 01023008605) (შემდგომ „სპეციალისტი“) ვთანხმდებით, რომ ტენდერში NAT180004636 „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.


სპეციალისტის ხელმოწერა

თ. დარახველიძე

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა



ინფორმაცია მთავარი ინჟინერის შესახებ	
პრეტენდენტის დასახელება: შპს "თბილი სახლი"	
პირადი მონაცემები:	
პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი	როლანდი ბერიშვილი
პირადი N	01013013621
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ.ფოსტა)	ქ.თბილისი, დემურას ქ. N 33ა info@casacalda.ge
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ	
პროექტის დასახელება:	1. ქ.თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა №6 ტოიოტა ცენტრის მშენებლობის სამუშაოები 2. ქ.თბილისში, ძოწენიძის №12 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის სამუშაოები
პროექტის ღირებულება:	1. 7 000 000 ლარი უნივერსიტეტის ქუჩა №6 2. 6 000 000 ლარი ძოწენიძის №12
განხორციელების ვადები:	1. 2014 წელი უნივერსიტეტის ქუჩა №6 2. 2011 წელი, ძოწენიძის №12
განმახორციელებელი კომპანია:	შპს "ტოიოტა ცენტრი თეგეტა", შპს "სენტა პეტროლიუმი"
კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა):	1. ვაკე უნივერსიტეტის ქუჩა N6, ტელ: 229 18 18, ელ.ფოსტა: info@toyota-tegeta.ge 2. კოსტავას ქ. 37/39, ტელ: 237 22 99, ელ.ფოსტა: info@senta.ge
დაკავებული თანამდებობა:	მთავარი ინჟინერი
პროექტის მოკლე აღწერა:	1. უნივერსიტეტის ქუჩა №6-ში მდებარე შენობის რკინა-ბეტონის კარკასის და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. საინჟინრო ქსელების მოწყობის სამუშაოები. 2. ძოწენიძის №12 საცხოვრებელი კორპუსის რკინა-ბეტონის კარკასის და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
მთავარი ინჟინერის ხელმოწერა	
პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა	




12/04/2018 წელი

წინარე შეთანხმება

(პროექტი)

ერთის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შპს "თბილი სახლი" (ს/კ 204976179) (შემდგომ „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მალხაზ კურტანიძეს სახით, იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი: მთავარი ინჟინერი: როლანდი ბერიშვილი, (პ/ნ 01013013621) (შემდგომ „სპეციალისტი“) ვთანხმდებით, რომ ტენდერში NAT180004636 „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა



პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა



NAT-4636 იმყოფება რეზერვში

საგანმანათლებლო და საბუნებისმეტყველო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

სამუშაოების შესრულება და მოხსენიებები შინაგან  
 ქალაქ კასპის პროფესიული სასწავლებელი  
 შესასრულებელ სამუშაოთა ჩამონათვალი

3893624.00

1	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. პროფსასწავლებლის შენობა</b>										
<b>დემონტაჟის სამუშაოები</b>										
1	რკინაბეტონის გადახურვის მონტაჟი	კუბ.მ	6.50		0.00	62.50	406.25		0.00	406.25
2	რკინაბეტონის რიგელების და კოლონების დემონტაჟი	კუბ.მ	88.00		0.00	62.50	5500.00		0.00	5500.00
3	რკინაბეტონის ფილის დემონტაჟი	კუბ.მ	126.00		0.00	62.50	7875.00		0.00	7875.00
4	ლიობის გაშლვა რკინაბეტონის სარდაფის კედელში	კუბ.მ	25.50		0.00	62.50	1593.75		0.00	1593.75
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე	ტონა	620.13		0.00	1.50	930.20	5.00	3100.65	4030.85
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტონა	620.13		0.00	1.50	930.20	5.00	3100.65	4030.85
<b>სამშენებლო სამუშაოები</b>										
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ანტიმანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	290.00		0.00	1.50	435.00	5.00	1450.00	1885.00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ანტიმანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	290.00		0.00	1.50	435.00	5.00	1450.00	1885.00
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	100.00		0.00	18.75	1875.00		0.00	1875.00
4	ხელმეტი გრუნტის გატანა ვერტიკალური დაგეგმარებისათვის	ტონა	565.50		0.00	1.50	848.25	5.00	2827.50	3675.75
5	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით დატვირთვით	კუბ.მ	100.00		0.00	18.75	1875.00		0.00	1875.00
6	მიწის უკუჩაყრა პულველაჟირით	კუბ.მ	290.00		0.00	1.50	435.00	5.00	1450.00	1885.00
7	მიწის დატვირთვა პულველაჟირით	კუბ.მ	290.00		0.00	1.50	435.00	1.50	435.00	870.00
8	ბეტონის მოშლვა მ100 ბეტონისაგან	კუბ.მ	20.00	97.46	1949.15	18.75	375.00	5.00	100.00	2424.15
9	საძირკვლების და კედლების პორიზონტალური მიდროიზოლაცია ორი ფენა რუბეროიდით	კვ.მ.	880.00	6.80	5984.00	2.50	2200.00		0.00	8184.00
10	კედლების ვერტიკალური მიდროიზოლაცია ორი ფენა რუბეროიდით	კვ.მ.	870.00	6.80	5916.00	2.50	2175.00		0.00	8091.00
11	მონოლითური რკინაბეტონის წებოლოვანი საძირკვლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	5.80	130.00	754.00	80.00	464.00	5.00	29.00	1247.00
12	არმატურა ა-3	ტონა	0.22	1525.42	327.97		0.00		0.00	327.97
13	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	34.00	130.00	4420.00	80.00	2720.00	5.00	170.00	7310.00
14	არმატურა ა-1	ტონა	0.893	1652.54	1475.72		0.00		0.00	1475.72
15	არმატურა ა-3	ტონა	1.632	1525.42	2489.49		0.00		0.00	2489.49
16	არმატურა ა-3 (დებ. №1,2,3)	ტონა	3.558	1525.42	5427.46		0.00		0.00	5427.46
17	მონოლითური რკინაბეტონის კოლონების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	168.80	130.00	21944.00	80.00	13504.00	5.00	844.00	36292.00
18	არმატურა ა-1	ტონა	7.145	1652.54	11807.42		0.00		0.00	11807.42
19	არმატურა ა-3	ტონა	21.252	1525.42	32418.31		0.00		0.00	32418.31
20	სარდაფის მონოლითური რკინაბეტონის კედლების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან მკლ-1 (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	252.20	130.00	32786.00	80.00	20176.00	5.00	1261.00	54223.00

საგანმანათლებლო და საბუნებისმეტყველო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო  
 შპს  
 0491 CAI

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	არმატურა ა-1	ტონა	1.183	1652.54	1954.96		0.00		0.00	1954.96
22	არმატურა ა-3	ტონა	10.301	1525.42	15713.39		0.00		0.00	15713.39
23	მონოლითური რკ/ბეტონის რიგვლების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	307.40	130.00	39962.00	80.00	24592.00	5.00	1537.00	66091.00
24	არმატურა ა-1	ტონა	14.766	1652.54	24401.44		0.00		0.00	24401.44
25	არმატურა ა-3	ტონა	40.702	1525.42	62087.80		0.00		0.00	62087.80
26	მონოლითური რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა 25 ბეტონისაგან მკვ-2,3,4	კუბ.მ	89.10	130.00	11583.00	80.00	7128.00	5.00	445.50	19156.50
27	არმატურა ა-1	ტონა	0.650	1652.54	1074.15		0.00		0.00	1074.15
28	არმატურა ა-3	ტონა	6.438	1525.42	9820.68		0.00		0.00	9820.68
29	მონოლითური რკ/ბეტონის კამრის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	10.90	130.00	1417.00	80.00	872.00	5.00	54.50	2343.50
30	არმატურა ა-1	ტონა	0.546	1652.54	902.29		0.00		0.00	902.29
31	არმატურა ა-3	ტონა	0.983	1525.42	1499.49		0.00		0.00	1499.49
32	მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	523.40	130.00	68042.00	80.00	41872.00	5.00	2617.00	112531.00
33	არმატურა ა-1	ტონა	2.052	1652.54	3391.02		0.00		0.00	3391.02
34	არმატურა ა-3	ტონა	107.384	1525.42	163806.10		0.00		0.00	163806.10
35	ლითონის მოწარმება ლითონის კონსტრუქციებით. (ლმ-1)	ტონა	4.352	1900.00	8268.80	1000.00	4352.00		0.00	12620.80
36	ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტონა	4.352	61.50	267.65	112.50	489.60		0.00	757.25
37	წასატანებელი დეტალების მოწყობა (ჩივ-1)	ტონა	0.182	3200.00	582.40	375.00	68.25		0.00	650.65
38	მონოლითური ბეტონის ზღუდარის მოწყობა მოწყობა მ200 ბეტონისაგან	კუბ.მ	22.00	130.00	2860.00	80.00	1760.00		0.00	4620.00
39	აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) კედლების მოწყობა სისქით 400მმ	კუბ.მ	285.00	165.82	47259.28	57.75	16458.75		0.00	63718.03
40	აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) კედლების მოწყობა სისქით 250მმ	კუბ.მ	52.00	165.82	8622.75	57.75	3003.00		0.00	11625.75
41	აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) ტიხრის მოწყობა, სისქით 120 სმ	კვ.მ	185.00	33.32	6163.79	625	1156.25		0.00	7320.04
42	კედლის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან სისქით 40სმ	კუბ.მ	40.80	83.00	3386.40	39.06	1593.75		0.00	4980.15
43	კედლის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან სისქით 30სმ	კუბ.მ	84.07	76.50	6431.36	41.05	3451.07		0.00	9882.43
44	ღამინირებული ნესტგამძლე მღვ-ის პანელით გამოფიჭი ტიხრის მოწყობა, კარის გათვალისწინებით, სისქით 18მმ, თურქული წარმოების (K5)	კვ.მ	27.20	200.00	5440.00	31.25	850.00		0.00	6290.00
	ფურნიტურა 8 კაბინაზე									
	საკეტი გამყოფის მეტალიკი	ცალი	8.00	25.00	200.00					200.00
	ფეხი გამყოფის მეტალიკი	ცალი	32.00	25.00	800.00					800.00
	სახელური გამყოფის მეტალიკი	ცალი	8.00	35.00	280.00					280.00
	ამჟვანი გამყოფის 18მმ მეტალიკი	ცალი	32.00	18.00	576.00					576.00
	ამჟვანი გამყოფის კუთხე მეტალიკი	ცალი	32.00	15.00	480.00					480.00
	ანჯამა გამყოფის 18მმ მეტალიკი	ცალი	16.00	4.00	64.00					64.00
45	თაბაშირ-მუყოს ტიხრების მოწყობა სამშვიდ საკედლე ფილებით (კომპლექტი) პენოპლასტის იზოლაციით	კვ.მ	241.00	28.00	6748.00	12.50	3012.50		0.00	9760.50
46	შეიარაღების მოწყობა ა-3 არმატურით	ტონა	1.60	1525.42	2440.68	250.00	400.00		0.00	2840.68
47	ლითონის კოტების კონსტრუქციის მონტაჟი და ღირებულება	ტონა	2.17	1900.00	4123.00	1000.00	2170.00		0.00	6293.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	2.17	61.50	133.46	112.50	244.13		0.00	377.58
49	ქ-1 და ქ-2 დეტალების მოწყობა	ტონა	1.262	2800.00	3533.60	375.00	473.25		0.00	4006.85
50	ხის ნივთიერების მოწყობა	კუბ.მ	39.90	534.00	21306.60	187.50	7481.25	5.00	199.50	28987.35
51	ხის ნივთიერების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ	39.90	51.20	2042.88	12.50	498.75		0.00	2541.63
52	ხის ფიკრებით მოლარტყვის სისქით 40მმ	კვ.მ	1265.00	20.60	26059.00	3.75	4743.75		0.00	30802.75
53	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ	1265.00	2.30	2909.50	0.500	632.50		0.00	3542.00
54	ხის მოლარტყვის ანტიინფორმაცია	კვ.მ	1265.00	2.30	2909.50	0.500	632.50		0.00	3542.00
55	ხის ფურმების მოწყობა	კუბ.მ	9.00	550.00	4950.00	250.00	2250.00		0.00	7200.00
56	ხის ფურმების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ	9.00	51.20	460.80	12.50	112.50		0.00	573.30
57	ნასათანებელი დეტალები (კუთხოვანების მოწყობა ხის ფურმებისათვის)	ტონა	0.91	1900.00	1729.00	1000.00	910.00		0.00	2639.00
58	ლითონის შემკრავების მონტაჟი და ღირებულება (ხის ფურმებისათვის)	ტონა	0.86	1900.00	1634.00	1000.00	860.00		0.00	2494.00
59	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	0.86	61.50	52.89	112.50	96.75		0.00	149.64
60	მეტალოკრამიტის სახურავის მოწყობა სისქით 0.5მმ	კვ.მ	1265.00	17.60	22264.00	10.00	12650.00		0.00	34914.00
61	პარაპეტის დაფარვა ფერადი თუნუქით 0.5მმ	კვ.მ	120.00	7.50	900.00	10.00	1200.00		0.00	2100.00
62	მეტალოკრამიტის სახურავში ფერადი თუნუქის შეყენა	კვ.მ	210.00	7.50	1575.00	10.00	2100.00		0.00	3675.00
63	შუბლის შეფიცვრა დამუშავებული გერმანული ხის მასალთ	კვ.მ	205.00	42.70	8753.50	18.75	3843.75		0.00	12597.25
64	შუბლის შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	205.00	1.60	328.00	3.75	768.75		0.00	1096.75
65	ხის მოპირკეთების ლაქით სამჯერ შეღებვა	კვ.მ	205.00	4.30	881.50	6.25	1281.25		0.00	2162.75
66	წოდლია წყალშემკრები ღარის მოწყობა ფერადი თუნუქით, 0.50მმ	გრძ.მ	92.00	10.15	933.80	3.75	345.00		0.00	1278.80
67	წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა ფერადი თუნუქით	გრძ.მ	120.00	12.70	1524.00	3.75	450.00		0.00	1974.00
68	ლითონის მილის მოწყობა წყალსაწრეტი მიღებისთვის დ=200მმ	გრძ.მ	50.00	40.00	2000.00	5.00	250.00		0.00	2250.00
69	ლითონის მილის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	42.50	2.04	86.70	3.75	159.38		0.00	246.08
70	წყალმიმდები ძაბრების მოწყობა ფერადი თუნუქით	ცალი	10.00	20.30	203.00	6.25	62.50		0.00	265.50
71	წყალმიმდები მუხლების მოწყობა ფერადი თუნუქით	ცალი	10.00	7.20	72.00	1.50	15.00		0.00	87.00
72	მონოლითური რკინის კიბის მარშების და ბაქნის მოწყობა 3350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	26.80	130.00	3484.00	100.00	2680.00	5.00	134.00	6298.00
73	არმატურა ა-1	ტონა	0.408	1652.54	674.24		0.00		0.00	674.24
74	არმატურა ა-3	ტონა	2.810	1525.42	4286.44		0.00		0.00	4286.44
75	კიბის ხაფხურების და ქვესაფხურების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით სისქით 50მმ და 20მმ	კვ.მ	67.50	45.00	3037.50	31.25	2109.38		0.00	5146.88
76	ბაქნებზე ბაზალტის ფილების დაცვა სისქით 40მმ	კვ.მ	80.00	40.00	3200.00	18.75	1500.00		0.00	4700.00
77	კედლების შეღებვა ცემენტის ხხნარით	კვ.მ	450.00	3.80	1710.00	7.50	3375.00		0.00	5085.00
78	კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ	450.00	4.00	1800.00	6.25	2812.50		0.00	4612.50
79	კიბის უჯრედში ლითონის მოავჯირის მოწყობა კედელზე სიმაღლით 1.1მ	გრძ.მ	102.00	11.20	1142.40	6.25	637.50		0.00	1779.90
80	კიბის უჯრედის შიდა ლითონის მოავჯირის მოწყობა სიმაღლით 1.1მ	გრძ.მ	54.00	38.20	2062.80	15.00	810.00		0.00	2872.80
81	ლითონის მოავჯირის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	171.60	2.04	350.06	3.75	643.50		0.00	993.56
82	იზოალუმინის სამკამეროანი ეიტრაჟი კარით-მონტაჟი და ღირებულება (ნაწრობი მინაპაკეტით)	კვ.მ	87.72	254.24	22301.69	7.50	657.90		0.00	22959.59

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	ალუმინის ვიტრაჟი კარით-მონტაჟი და ღირებულება (ნაწრობი მინაპაკეტით)	კვ.მ.	85.25	254.24	21673.73	7.50	639.38		0.00	22313.10
84	შავი ალუმინის ფანჯრის მონტაჟი მინაპაკეტით (გამოღება-გადმოკიდებით და მინაპაკეტით)	კვ.მ.	150.40	211.86	31864.41	7.50	1128.00		0.00	32992.41
85	შავი იზოალუმინის ფანჯრების მონტაჟი და ღირებულება (გამოღება-გადმოკიდებით და ნაწრობი მინაპაკეტით)	კვ.მ.	331.29	254.24	84226.27	7.50	2484.68		0.00	86710.95
86	შავი ალუმინის ფანჯრის მონტაჟი მინაპაკეტით	კვ.მ.	15.12	190.68	2883.05	7.50	113.40		0.00	2996.45
87	ლითონის ჯალუზების მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	52.40	70.00	3668.00	7.50	393.00		0.00	4061.00
88	სახურაგზე საეკონომიკური ლითონის ჯალუზების მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	24.72	70.00	1730.40	7.50	185.40		0.00	1915.80
89	ლითონის ჯალუზების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	77.12	2.04	157.32	3.75	289.20		0.00	446.52
90	მეტალოპლასტიკისი ყრუ კარის მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	11.20	84.75	949.15	15.00	168.00		0.00	1117.15
91	ფერადი ოუნუკის ხატრემლების მოწყობა ფანჯრებზე	კვ.მ.	30.00	16.20	486.00	12.50	375.00		0.00	861.00
92	მდფ შემინული (ნაწრობი მინით) კარის დაყენება ვაბლიერებულ კარკასით (ფურნიტურით)	კვ.მ.	92.69	205.00	19001.45	18.75	1737.94		0.00	20739.39
93	მდფ ყრუ კარის დაყენება ვაბლიერებულ კარკასით. (ფურნიტურით)	კვ.მ.	37.08	185.00	6859.80	18.75	695.25		0.00	7555.05
94	მდფ-ის თამასების მოწყობა კარებზე	გრ.მ.	116.50	5.10	594.15	2.50	291.25		0.00	885.40
95	ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა (სივანით 25სმ)	კვ.მ.	60.00	18.50	1110.00	7.50	450.00		0.00	1560.00
96	დორღის საფუძვლის მოწყობა იატაკის ქვეშ	კვ.მ.	740.00	17.80	13172.00	12.50	9250.00		0.00	22422.00
97	რკინის იატაკის ფილის მოწყობა 8350 ბეტონისაგან	კვ.მ.	89.00	130.00	11570.00	80.00	7120.00	5.00	445.00	19135.00
98	ბეტონის ფილის პრეპარატი ან არმატურით	ტონა	5.52	1525.42	8420.34	150.00	828.00		0.00	9248.34
99	იზოლაცია პემზით	კვ.მ.	112.39	45.76	5143.27	10.00	1123.90		0.00	6267.17
100	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	კვ.მ.	1323.43	3.96	5240.78	6.25	8271.44		0.00	13512.22
101	ცემენტის მოჭიმვის მოხეხვა	კვ.მ.	1323.43	0.15	198.51	3.75	4962.86		0.00	5161.38
102	არაპრიადი, ხაოიანი ზედაპირის მქონე ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	1145.81	25.42	29130.76	12.50	14322.63		0.00	43453.39
103	პლინტუსის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით წებოცემენტზე	გრ.მ.	530.00	3.10	1643.00	2.50	1325.00		0.00	2968.00
104	ორთქლიზოლაცია ერთი ფენა ცელოფანის ფირით /სისქე არანაკლებ 100მკრ/	კვ.მ.	924.48	1.27	1175.19	2.00	1848.96		0.00	3024.15
105	ნახევრად მშრალი კვიშა-ცემენტის ხსნარით (ფიბრას დამატებით) მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30მმ მეტანიზირებული შეთხებით (ოთახის კედლებსა და მოჭიმვას შორის დამფერული ლენტის გათვალისწინებით, ღარების ჩატვისა და ზედაპირის მოხეხვით, ზედაპირის პოლიმერული ფიბრით შეფითხვის, დაგრუნტის გათვალისწინებით)(ხსნარის დამზადების და მოწყობის ზუსტი ტექნოლოგია იხილეთ პროექტში)	კვ.მ.	924.48	7.38	6822.66	10.00	9244.80		0.00	16067.46
106	მალაღი ხარისხის პომოგენური ვინილის იატაკის მოწყობა სისქით 3.2მმ, ცვეთამდელი ზედაპირით თავისივე პლინტუსის გათვალისწინებით სპეციალურ არააღებად ვინილის წებოზე (იხილეთ პროექტი)	კვ.მ.	924.48	31.81	29407.71	12.50	11556.00			40963.71

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ბაზალტის ფილებით იატაკის მოწყობა აივანზე სისქით 40მმ	კვ.მ.	87.60	40.00	3504.00	18.75	1642.50		0.00	5146.50
108	ტაქტილური ფილების მოწყობა იატაკებზე	ცალი	270.00	15.00	4050.00	6.25	1687.50		0.00	5737.50
109	აღლუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ	57.20	8.10	463.32	1.50	85.80		0.00	549.12
110	არსებული ხარდავის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით ლითონის წნულ ბადეზე	კვ.მ.	1700.00	6.07	10319.00	7.50	12750.00		0.00	23069.00
111	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	1960.00	2.97	5821.20	6.25	12250.00		0.00	18071.20
112	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	50.00	3.27	163.50	12.50	625.00		0.00	788.50
113	კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიური ხალებავით ორჯერ	კვ.მ.	2492.00	2.45	6105.40	5.00	12460.00		0.00	18565.40
114	კედლების მოპირკეთება არაპრაიალა, არაარეკლადი ზედაპირის მქონე მოჭიქული ფილებით	კვ.მ.	319.60	16.95	5416.95	12.50	3995.00		0.00	9411.95
115	120 სმ სიმაღლეზე ლამინატის გაკერა კედლებზე	კვ.მ.	390.00	21.19	8262.71	5.00	1950.00		0.00	10212.71
116	აკუსტიკური შეკეთული ჭერის სისტემის მოწყობა (გადამუშავებული მინაბამბა ან ქვაბამბა, წინა მხარე თეთრი ფერის დამუშავებული მინაბოჭკოვანი ქსოვილი, უკანა მხარე მინაბოჭკოვანი ქსოვილი)	კვ.მ.	924.48	36.02	33296.95	1.50	1386.72		0.00	34683.67
117	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის კარკასზე)	კვ.მ.	864.05	22.88	19770.64	1.50	1296.08		0.00	21066.71
118	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტვამძლე "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის კარკასზე)	კვ.მ.	120.00	25.42	3050.85	1.50	180.00		0.00	3230.85
119	კოჭების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	130.00	2.97	386.10	10.00	1300.00		0.00	1686.10
120	კოჭების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური ხალებავით ორჯერ	კვ.მ.	130.00	2.45	318.50	6.25	812.50		0.00	1131.00
121	სხვეწში ხის შავი იატაკის მოწყობა სისქით 40მმ	კვ.მ.	151.42	19.90	3013.26	3.75	567.83		0.00	3581.08
122	ორთქლიზრლაცია ტექნიკური პოლიეთილენით	კვ.მ.	151.42	1.70	257.41	0.50	75.71		0.00	333.12
123	ჭერის დათბუნება ქვაბამბით სისქით 50მმ	კვ.მ.	151.42	5.10	772.24	0.63	94.64		0.00	866.88
124	ხის ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	151.42	12.00	1817.04	3.75	567.83		0.00	2384.87
125	ხის ჭერის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	151.42	4.60	696.53	0.50	75.71		0.00	772.24
126	ხის ჭერის დაფარვა ლაქით 2 ფენა	კვ.მ.	151.42	2.85	431.55	3.75	567.83		0.00	999.37
127	ფასადის კედლების დეკორატიული ხსნარით შეღებვა	კვ.მ.	1433.98	4.70	6739.71	15.00	21509.70		0.00	28249.41
128	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღებვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ	1125.70	0.80	900.56	2.04	2293.37		0.00	3193.93
129	ფასადის შეღებვა მადლარ ხარისხის ფასადის ხალებავით (გარე ფერდობების ჩათვლით)	კვ.მ.	1546.55	3.10	4794.31	5.00	7732.75		0.00	12527.06
130	ფასადის კედლების მოპირკეთება ფიბრობეტონის გლუვი ზედაპირის მქონე ბრტყელი ფორმის ფილებით სისქე 15მმ (ლითონის კარკასითა და თავისი ხარაჩოების მოწყობის ჩათვლით)	კვ.მ.	400.00	92.04	36815.86	43.75	17500.00	5.00	2000.00	56315.86
131	ფასადის კედლების მოპირკეთება ბეტონის საფასადე ფილებით სისქით 10მმ (კარკასის გათვალისწინებით)	კვ.მ.	410.00	25.00	10250.00	18.75	7687.50		0.00	17937.50
132	ცოკოლს კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	115.00	3.80	437.00	7.50	862.50		0.00	1299.50
133	ბადის მოწყობა ბაზალტის ფილებით მოპირკეთების ქვეშ	კვ.მ.	115.00	4.20	483.00	1.25	143.75		0.00	626.75
134	ცოკოლის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით სისქით 30მმ	კვ.მ.	115.00	35.00	4025.00	18.75	2156.25		0.00	6181.25



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	შუბლის მოწყობა ბაზალტის ფილებით სისქით 30მმ	კვ.მ.	27.00	35.00	945.00	18.75	506.25		0.00	1451.25
136	აივნის ტერის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	87.90	2.52	221.51	7.50	659.25		0.00	850.76
137	გარე ხარახოების მოწყობა	კვ.მ.	3405.00	5.51	18756.36	1.88	6384.38		0.00	25140.73
138	აივნის ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	87.90	2.45	215.36	6.25	549.38		0.00	764.73
139	გარე ხარახოების მოწყობა	კვ.მ.	3405.00	5.51	18756.36	1.88	6384.38		0.00	25140.73
140	შპს პირთათვის ხის მოაჯირები, ჩამაგრებული კორიდორის კედლებზე უჟანგაუო ლითონის ელემენტებით, ტექტილური დაბოლოებებით	გრძ.მ	425.00	16.70	7097.50	5.00	2125.00		0.00	9222.50
141	ხის მოაჯირის ფაქით სამჯერ შეღებვა გარე კიბე და პანდუსი	კვ.მ.	60.05	4.30	258.22	6.25	375.31		0.00	633.53
142	ლორდის ბალიშის მოწყობა გარე კიბის და პანდუსის ქვეშ	კუბ.მ.	240.00	22.07	5296.80	12.50	3000.00		0.00	8296.80
143	მონოლითური რკბეტონის პანდუსის ფილის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან (წყალ შეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	10.70	130.00	1391.00	80.00	856.00	5.00	53.50	2300.50
144	არმატურა ა-1	ტონა	0.25	1652.54	413.14		0.00		0.00	413.14
145	არმატურა ა-3	ტონა	1.36	1525.42	2074.58		0.00		0.00	2074.58
146	მონოლითური რკბეტონის გარე კიბე მ350 ბეტონისაგან. (წყალ შეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	17.70	130.00	2301.00	80.00	1416.00	5.00	88.50	3895.50
147	არმატურა ა-1	ტონა	0.08	1652.54	132.20		0.00		0.00	132.20
148	არმატურა ა-3	ტონა	0.87	1525.42	1327.12		0.00		0.00	1327.12
149	კიბის საფეხურების და ქვესაფეხურების მოპირკეთება. ბაზალტის ფილებით სისქით 50მმ და 20მმ	კვ.მ.	18.00	45.00	810.00	31.25	562.50		0.00	1372.50
150	ბაქნებზე და პანდუსზე ბაზალტის ფილების დაგება სისქით 50მმ	კვ.მ.	47.20	45.00	2124.00	18.75	885.00		0.00	3009.00
151	ლითონის მოაჯირის მოწყობა კვადრატული ძილებისაგან სიმაღლით 1.1მ	გრძ.მ.	44.25	42.70	1889.48	15.00	663.75		0.00	2553.23
152	ლითონის მოაჯირის მოწყობა (კვადრატული ძილის დგარები და ლითონის ფირფიტები) სიმაღლით 1.1მ	გრძ.მ.	126.40	46.50	5877.60	15.00	1896.00		0.00	7773.60
153	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	187.72	2.04	382.95	3.75	703.95		0.00	1086.90
154	ბრაილის შრიფტით აღნიშნული სათავსოს დასახელება (აბრევი)	ცალი	59.00	25.00	1475.00	4.00	236.00		0.00	1711.00
155	მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	1.60		0.00	18.75	30.00		0.00	30.00
156	გრუნტის უკუჩაერა ხელით	კუბ.მ	0.50		0.00	18.75	9.38		0.00	9.38
157	გრუნტის დატვირთვა ა/მ ხელით	ტონა	2.07		0.00	18.75	38.81		0.00	38.81
158	ზედმეტი გრუნტის გატანა	ტონა	2.07		0.00	1.50	3.11	10.00	20.70	23.81
159	მონოლითური ბეტონის წვრილივანი საპირკედლის მოწყობა მ270 ბეტონისაგან	კუბ.მ	1.30	130.00	169.00	80.00	104.00		0.00	273.00
160	სადროშეს ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ლირებულება	ტონა	0.541	1900.00	1027.90	1000.00	541.00		0.00	1568.90
161	სადროშეს ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ჯამი	ტონა	0.541	61.50	33.27	112.50	60.86		0.00	94.13
	მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები				1322106.65		456754.40		23813.00	1802674.04
	ლითონის კონსტრუქციები (3,47,58,81,82,83,84,85,86,87,88,159)				1309923.35		452605.00		23813.00	1786341.34
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			12183.30		4149.40		0.00	16332.70
					130992.33		45260.50		2381.30	178634.13

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ზეუნადები ხარჯები ლიონის კონსტრუქციასზე (არაუმეტეს 8%)	8%			974.66		331.95		0.00	1306.62
	ჯამი				1454073.64		502346.85		26194.30	1982614.79
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			116325.89		40187.75		2095.54	158609.18
	ჯამი 1				1570399.54		542534.60		28289.84	2141223.98
	<b>2. შიგა წყალსადენ-კანალიზაცია</b>									
1	პლასტმასის უფოლგო წყალსადენის მილი დ=208მ	გრძმ	100.00	1.27	127.00	4.50	450.00	0.06	6.35	583.35
2	პლასტმასის უფოლგო წყალსადენის მილი დ=258მ	გრძმ	10.00	1.99	19.90	4.50	45.00	0.10	1.00	65.90
3	პლასტმასის უფოლგო წყალსადენის მილი დ=328მ	გრძმ	8.00	3.22	25.76	4.50	36.00	0.16	1.29	63.05
4	პლასტმასის უფოლგო წყალსადენის მილი დ=408მ	გრძმ	10.00	5.20	52.00	4.50	45.00	0.26	2.60	99.60
5	პლასტმასის ფოლიანი მილი დ=208მ /ცხელი წყლის/	გრძმ	45.00	1.42	63.90	4.50	202.50	0.07	3.20	269.60
6	კუთხის ენტილი დ=208მ	ცალი	70.00	6.50	455.00	3.75	262.50	0.33	22.75	740.25
7	ენტილი დ=208მ	ცალი	25.00	6.55	163.75	3.75	93.75	0.33	8.19	265.69
8	ენტილი დ=258მ	ცალი	10.00	6.61	66.10	3.75	37.50	0.33	3.31	106.91
9	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=208მ	ცალი	150.00	0.26	39.00	0.00	0.00	0.01	1.95	40.95
10	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=258მ	ცალი	25.00	0.25	6.25	0.00	0.00	0.01	0.31	6.56
11	მუხლი შიდა ხრახნი დ=208მ	ცალი	70.00	1.56	109.20	0.00	0.00	0.08	5.46	114.66
12	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=40/208მ	ცალი	1.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.06	0.06	1.25
13	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=40/258მ	ცალი	5.00	1.19	5.95	0.00	0.00	0.06	0.30	6.25
14	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=32/258მ	ცალი	5.00	0.77	3.85	0.00	0.00	0.04	0.19	4.04
15	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=25/208მ	ცალი	20.00	0.42	8.40	0.00	0.00	0.02	0.42	8.82
16	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=20/208მ	ცალი	50.00	0.25	12.50	0.00	0.00	0.01	0.63	13.13
17	გადამყვანი 40/32 პლასტმასის	ცალი	2.00	0.55	1.10	0.00	0.00	0.03	0.06	1.16
18	გადამყვანი 25/20 პლასტმასის	ცალი	9.00	0.19	1.71	0.00	0.00	0.01	0.09	1.80
19	მიღების სამაგრი დ=408მ (ყოველ 2 მეტრში)	ცალი	6.00	0.38	2.28	0.00	0.00	0.02	0.11	2.39
20	მიღების სამაგრი დ=328მ (ყოველ 2 მეტრში)	ცალი	5.00	0.17	0.85	0.00	0.00	0.01	0.04	0.89
21	მიღების სამაგრი დ=258მ (ყოველ 2 მეტრში)	ცალი	6.00	0.14	0.84	0.00	0.00	0.01	0.04	0.88
22	მიღების სამაგრი დ=208მ (ყოველ 2 მეტრში)	ცალი	75.00	0.14	10.50	0.00	0.00	0.01	0.53	11.03
23	მიღების თბოიზოლაცია (ღრუბული) დ=408მ	გრძმ	10.00	1.18	11.80	0.63	6.25	0.06	0.59	18.64
24	მიღების თბოიზოლაცია (ღრუბული) დ=328მ	გრძმ	8.00	0.78	6.24	0.63	5.00	0.04	0.31	11.55
25	მიღების თბოიზოლაცია (ღრუბული) დ=258მ	გრძმ	10.00	0.76	7.60	0.63	6.25	0.04	0.38	14.23
26	მიღების თბოიზოლაცია (ღრუბული) დ=208მ	გრძმ	100.00	0.67	67.00	0.63	62.50	0.03	3.35	132.85
27	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=508მ	გრძმ	70.00	2.65	185.50	5.00	350.00	0.13	9.28	544.78
28	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=1108მ	გრძმ	75.00	6.34	475.50	5.00	375.00	0.32	23.78	874.28
29	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=1108მ	ცალი	20.00	1.67	33.40	0.00	0.00	0.08	1.67	35.07
30	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=508მ	ცალი	25.00	0.62	15.50	0.00	0.00	0.03	0.78	16.28
31	მუხლი 45 გრადუსიანი დ=1108მ	ცალი	30.00	1.60	48.00	0.00	0.00	0.08	2.40	50.40
32	მუხლი 45 გრადუსიანი დ=508მ	ცალი	30.00	0.59	17.70	0.00	0.00	0.03	0.89	18.59
33	სამკაპი 45 გრადუსიანი დ=110/1108მ	ცალი	20.00	4.02	80.40	0.00	0.00	0.20	4.02	84.42
34	სამკაპი 45 გრადუსიანი დ=110/508მ	ცალი	25.00	1.81	45.25	0.00	0.00	0.09	2.26	47.51
35	სამკაპი 45 გრადუსიანი დ=50/508მ	ცალი	15.00	0.98	14.70	0.00	0.00	0.05	0.74	15.44
36	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=110/1108მ	ცალი	20.00	4.29	85.80	0.00	0.00	0.21	4.29	90.09
37	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=110/508მ	ცალი	5.00	3.58	17.90	0.00	0.00	0.18	0.90	18.80
38	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=50/508მ	ცალი	30.00	1.44	43.20	0.00	0.00	0.07	2.16	45.36
39	გადამყვანი დ=110/50 პლასტმასის	ცალი	5.00	1.31	6.55	0.00	0.00	0.07	0.33	6.88
40	კანალიზ. გამწმენდი (საცობი) დ=1108მ	ცალი	5.00	9.33	46.65	0.00	0.00	0.47	2.33	48.98
41	კანალიზ. გამწმენდი (საცობი) დ=508მ	ცალი	6.00	4.48	26.88	0.00	0.00	0.22	1.34	28.22
42	მიღების სამაგრი დ=1108მ (ყოველ 1,5მ-ში)	ცალი	50.00	3.12	156.00	0.00	0.00	0.16	7.80	163.80

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	მიწების სამაგრი დ=50მ (ყოველ 1,5მ-ში)	ცალი	47.00	0.59	27.73	0.00	0.00	0.03	1.39	29.12
44	ტრაპი დ=50	ცალი	9.00	45.00	405.00	18.75	168.75	2.25	20.25	594.00
45	რევიზია დ=110მმ	ცალი	8.00	5.07	40.56	0.00	0.00	0.25	2.03	42.59
46	ხელსაბანი ფეხით, სიფონით, შემრვეით	ცალი	17.00	127.12	2161.02	56.25	956.25	0.00	0.00	3117.27
47	უნიტაზის (ჩამრეცხი აგზით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის კომპლექტში (ირიბი გადაწყვეანით და ყველა დამხმარე ელემენტების ჩათვლით)	კომპლ	4.00	296.61	1186.44	56.25	225.00	0.00	0.00	1411.44
48	ხელსაბანი ნივარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში (ფეხით, ქვედა შემრვეით, სიფონით და ყველა დამხმარე ელემენტების ჩათვლით)	კომპლ	4.00	254.24	1016.95	75.00	300.00	0.00	0.00	1316.95
49	უნიტაზი (ჩამრეცხი აგზით, ირიბი გადაწყვეანით)	ცალი	12.00	152.54	1830.51	37.50	450.00	0.00	0.00	2280.51
50	პისუარი (ფეხით, სიფონით)	ცალი	2.00	84.75	169.49	37.50	75.00	0.00	0.00	244.49
51	წყლის გამაცხელებელი აგზი 80ლ	ცალი	2.00	759.00	1518.00	67.50	135.00	37.95	75.90	1728.90
52	წყლის გამაცხელებელი აგზი 50ლ	ცალი	6.00	675.00	4050.00	67.50	405.00	33.75	202.50	4657.50
	ჯამი				14,974.30		4,692.25		430.49	20,097.04
	მათ შორის: ხანტექნიკური სამუშაოები				9,313.66		4,072.25		425.86	13,811.77
	სამშენებლო სამუშაოები (3,23,24,25,26)				92.64		80.00		4.63	177.27
	მოწყობილობა (ბ.51,52)				5,568.00					5,568.00
	სამონტაჟო სამუშაოები						540.00			540.00
	ზედნადები ხარჯები ხანტექნიკურ სამუშაოებზე (არაუმეტეს 12%)	12%			1,117.64		488.67		51.10	1,657.41
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			9.26		8.00		0.46	17.73
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან (არაუმეტეს 68%)	68%					367.20			367.20
	ჯამი				16,101.20		5,556.12		482.06	22,139.38
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწყობილობის გამოკლებით	8%			842.66		444.49		38.56	1,325.71
	ჯამი 2				16,943.86		6,000.61		520.63	23,465.09
	<b>3. გათბობა, გაგრილება, ვენტილაცია</b>									
	<b>ხაბტო დარბაზის ვენტილაცია</b>									
1	არხული ტიპის კონდიციონერი L=2400 მ/სი.P=150კა კონდიციონერების მონტაჟისათვის მაკომპლექტებული ნაწილებით -36 გრძმ	კომპ.	1.00	3280.00	3280.00	125.00	125.00	164.00	164.00	3569.00
2	გამწოვი ვენტილატორი L=1600 მ/სი.P=150 კა	კომპლ.	1.00	974.36	974.36	62.50	62.50	48.72	48.72	1085.58
3	ხმაურდამშლელი 13	ცალი	2.00	216.77	433.54	25.00	50.00	10.84	21.68	505.22
4	დრეკადი შეფუთული პაერსატარი Ø200მმ	კვ.მ.	22.61	0.66	14.92	3.75	84.79	0.03	0.75	100.46
5	დრეკადი შეფუთული პაერსატარი Ø250მმ	კვ.მ.	10.99	0.78	8.57	3.75	41.21	0.04	0.43	50.21
6	პაერსატარი მითითებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან სისქე 0,55მმ	კვ.მ.	96.00	16.00	1536.00	17.50	1680.00	0.80	76.80	3292.80
7	პაერსატარის თბოიზოლაცია კაუჩუკით 12მმ	კვ.მ.	60.00	7.62	457.20	2.50	150.00	0.38	22.86	630.06
8	პაერსატარის თბოიზოლაცია ქვაბამბით 30მმ	კვ.მ.	6.00	24.00	144.00	2.50	15.00	1.20	7.20	166.20
9	ფასადის ცხაური 400X250	ცალი	2.00	54.42	108.84	25.00	50.00	2.72	5.44	164.28
10	ფასადის ცხაური 500X300	ცალი	1.00	73.89	73.89	25.00	25.00	3.69	3.69	102.58
11	დიფუზორი 300X300	ცალი	16.00	40.39	646.24	13.75	220.00	2.02	32.31	898.55
12	დიფუზორი 450X450	ცალი	4.00	54.25	217.00	13.75	55.00	2.71	10.85	282.85
	საპირფარეშოს გაწოვის სისტემა									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	გაშწოვი ვენტრილატორი დროის რეგულირებადი მ/სთ, P=120 ჰა	კომპლ.	2.00	185.06	370.12	25.00	50.00	9.25	18.51	438.63
14	პაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი ფოლადისგან ხისქე 0,55მმ	კე.მ.	58.00	16.00	928.00	17.50	1015.00	0.80	46.40	1989.40
15	პაერსატარის თბობილოვანი ქებაბამბით 30მმ	კე.მ.	8.00	24.00	192.00	2.50	20.00	1.20	9.60	221.60
16	ფასადის ცხაური 250X250მმ	ცალი	2.00	40.89	81.78	25.00	50.00	2.04	4.09	135.87
17	ცხაურა 100X100მმ	ცალი	16.00	10.08	161.28	12.50	200.00	0.50	8.06	369.34
	<b>ბუნებრივი ვენტრაცია</b>									
18	პაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი ფოლადისგან ხისქე 0,55მმ	კე.მ.	75.00	16.00	1200.00	17.50	1312.50	0.80	60.00	2572.50
19	ცხაურა 200X200მმ	ცალი	15.00	26.35	395.25	12.50	187.50	1.32	19.76	602.51
	<b>გათბობა-გაგრილების სისტემა</b>									
20	დასადგმელი ორბილოვანი ვენცილი პულტით გათბობის სისტემაში 12კვ.	კომპლ.	8.00	1190.00	9520.00	78.75	630.00	59.50	476.00	10626.00
21	სამსელოანი სარქველი ელექტროტორით დ=25მმ	ცალი	8.00	221.25	1770.00	25.00	200.00	11.06	88.50	2058.50
22	ვენცილი დ=25მმ	ცალი	8.00	6.61	52.88	3.75	30.00	0.33	2.64	85.52
23	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,5XL0,8	ცალი	8.00	82.20	657.60	11.25	90.00	4.11	32.88	780.48
24	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,5XL1.2	ცალი	26.00	111.02	2886.52	11.25	292.50	5.55	144.33	3323.35
25	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,5XL1.4	ცალი	29.00	119.49	3465.21	11.25	326.25	5.97	173.26	3964.72
26	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,5XL1.6	ცალი	15.00	150.00	2250.00	11.25	168.75	7.50	112.50	2531.25
27	რადიატორის კუთხოვანი ადაპტორიანი ვენტილ მეტალოპლასტიკის დ=16მმ-იანი მილისთვის /პირდაპირი და უკუ/	ცალი	156.00	6.50	1014.00	3.75	585.00	0.33	50.70	1649.70
28	მეტალოპლასტიკის მილი შეფუთული D 16	გრძ.მ.	100.00	1.84	184.00	4.50	450.00	0.09	9.20	643.20
29	მეტალოპლასტიკის მილი შეფუთული D 20	გრძ.მ.	1700.00	2.04	3468.00	4.50	7650.00	0.10	173.40	11291.40
30	კოლექტორი საკიდით და ხახშობით 1"X5X3/4	კომპლ.	4.00	211.00	844.00	67.50	270.00	10.55	42.20	1156.20
31	კოლექტორი საკიდით და ხახშობით 1"X6X3/4	კომპლ.	4.00	301.00	1204.00	67.50	270.00	15.05	60.20	1534.20
32	კოლექტორი საკიდით და ხახშობით 1"X10X3/4	კომპლ.	12.00	361.00	4332.00	67.50	810.00	18.05	216.60	5358.60
33	ადაფტორი 20მმX1,2"	ცალი	16.00	5.06	80.96	0.00	0.00	0.25	4.05	85.01
34	ადაფტორი 16მმX1,2"	ცალი	156.00	4.60	717.60	0.00	0.00	0.23	35.88	753.48
35	კოლექტორის ფოლადის ანტიკოროზიულად შეღებილი ფუთი საკეტით	ცალი	10.00	100.00	1000.00	62.50	625.00	5.00	50.00	1675.00
36	ქურო გარე ხრახნით 32მმX1"	ცალი	20.00	5.26	105.20	0.00	0.00	0.26	5.26	110.46
37	კოლექტორის პაერგამში და დამკლავი	ცალი	10.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.75	7.50	157.50
38	ბურთულოვანი ვენცილი დ=20მმ	ცალი	4.00	4.08	16.32	3.75	15.00	0.20	0.82	32.14
39	კოლექტორის ბურთულოვანი ვენცილი ჩამხხნელით 1"	ცალი	20.00	8.16	163.20	3.75	75.00	0.41	8.16	246.36
40	ბურთულოვანი ვენცილი დ=40მმ	ცალი	4.00	20.86	83.44	3.75	15.00	1.04	4.17	102.61
41	ბურთულოვანი ვენცილი დ=50მმ	ცალი	4.00	29.92	119.68	3.75	15.00	1.50	5.98	140.66
42	მანომეტრი 1/4	ცალი	2.00	14.41	28.82	3.75	7.50	0.72	1.44	37.76
43	მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=32მმ	გრძ.მ.	40.00	3.22	128.80	4.50	180.00	0.16	6.44	315.24
44	მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=40მმ	გრძ.მ.	32.00	5.20	166.40	4.50	144.00	0.26	8.32	318.72
45	მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=50მმ	გრძ.მ.	12.00	9.25	111.00	4.50	54.00	0.46	5.55	170.55

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=63მმ	გრძ.მ	32.00	11.46	366.72	4.50	144.00	0.57	18.34	529.06
47	მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=75მმ	გრძ.მ	48.00	17.63	846.24	4.50	216.00	0.88	42.31	1104.55
48	კლდექვრის პერგამენი და დამცველი	ცალი	2.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.75	1.50	31.50
49	მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=20მმ	გრძ.მ	4.00	1.27	5.08	4.50	18.00	0.06	0.25	23.33
50	მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=50მმ	გრძ.მ	8.00	9.25	74.00	4.50	36.00	0.46	3.70	113.70
51	მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=75მმ	გრძ.მ	8.00	17.63	141.04	4.50	36.00	0.88	7.05	184.09
52	დამცველისა და კანალიზაციის მოწყობა დ=25მმ პლასტმასის მილით	გრძ.მ	3.00	1.99	5.97	4.50	13.50	0.10	0.30	19.77
53	შესაფუთი შალითა მძღობისთვის დ=32-40მმ	გრძ.მ	72.00	1.00	72.00	0.63	45.00	0.05	3.60	120.60
54	შესაფუთი შალითა მძღობისთვის დ=50-75მმ	გრძ.მ	92.00	2.53	232.76	0.63	57.50	0.13	11.64	301.90
55	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	1000.00	0.20	200.00	0.00	0.00	0.01	10.00	210.00
56	რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე დიამეტრის ენტილები	ცალი	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.25	2.50	52.50
57	მილების იზოლაცია ფოლგაიზოლანით მინერალური ბაზით	კუბ.მ	0.30	312.00	93.60	31.25	9.38	15.60	4.68	107.66
	<b>საქვების ტექნოლოგიური ნაწილი</b>									
58	150 კვტ/სთ-იდან დასადგამი ფოლადის ქვაბი	კომპ.	2.00	3135.59	6271.18	195.97	391.95	156.78	313.56	6976.69
59	ქვაბი წარმადობით 170 კვტ-იდან /ქვიდა ზღვარი/ გაზის სანთურა	კომპლ	2.00	6016.94	12033.88	376.06	752.12	300.85	601.69	13387.70
60	გაზის შლანგი მალალი წვევის სიღვიძონიანი	გრძ.მ	4.00	17.50	70.00	0.00	0.00	0.88	3.50	73.50
61	ქვაბის გაზის ენტილთან მიერთება	წერტ	2.00	0.00	0.00	62.50	125.00	0.00	0.00	125.00
62	ქვილური საცირკულაციო ტუმბო კ=14ტ, პ=14მ, (ან მეტი სიმძლ.) დ=63მმ-იანი	კომპლ	1.00	1364.40	1364.40	187.50	187.50	68.22	68.22	1620.12
63	მემბრანული საფარობედილი აუზი V=200ლ	ცალი	1.00	484.75	484.75	33.75	33.75	24.24	24.24	542.74
64	მექანიკური ფილტრის მონტაჟი დ=25მმ	ცალი	1.00	11.32	11.32	15.00	15.00	0.57	0.57	26.89
65	მექანიკური ფილტრის მონტაჟი დ=50მმ	ცალი	1.00	42.37	42.37	15.00	15.00	2.12	2.12	59.49
66	ქვაბის დამცავი სარქველი დ=15მმ 6-ბარიანი	ცალი	1.00	72.03	72.03	18.75	18.75	3.60	3.60	94.38
67	გადასვლად დიოთონიდან პლასტმასზე 40/50მმ	ცალი	4.00	11.47	45.88	0.00	0.00	0.57	2.29	48.17
68	ბურთ, პლასტ. ენტილი დ=20მმ	ცალი	4.00	4.08	16.32	3.75	15.00	0.20	0.82	32.14
69	ბურთ, პლასტ. ენტილი დ=50მმ	ცალი	7.00	29.92	209.44	3.75	26.25	1.50	10.47	246.16
70	თერმომანომეტრი	ცალი	1.00	31.36	31.36	3.75	3.75	1.57	1.57	36.68
71	სისტემის პიდრეგულირერი გამოცდა	ერთჯ.	1.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	<b>ჯამი</b>				68512.96		20580.95		3425.65	92,519.56
	<b>მათ შორის: სანტექნიკური სამუშაოები</b>				33022.71		18051.25		3366.07	54440.04
	<b>სამშენებლო სამუშაოები (პ.7,8,15,53,54,57)</b>				1191.56		296.88		59.58	1548.01
	<b>სამონტაჟო სამუშაოები</b>						2232.82			2,232.82
	<b>მოწყობილობა (პ.1,2,13,20,58,59,62,63)</b>				34298.69					34,298.69
	<b>ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან (არაუმეტეს 68%)</b>	68%					1518.32			1,518.32
	<b>ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე (არაუმეტეს 12%)</b>	12%			3962.73		2166.15		403.93	6,532.80
	<b>ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)</b>	10%			119.16		29.69		5.96	154.80
	<b>ჯამი</b>				72,594.85		24,295.10		3,835.53	100,725.49
	<b>მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწყობილობის გამოკლებით</b>	8%			3063.69		1943.61		306.84	5,314.14
	<b>ჯამი 3</b>				75,658.54		26,238.71		4,142.38	106,039.63
	<b>მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები</b>									67689.71

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სამონტაჟო სამუშაოები									4051.23
	მოწყობილობა									34298.69
	4. ძალოვანი ელ.მოწყობილობა და ელ.განათება									
1	ძალოვანი გამ. ფარი MGF01, ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 800X600X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N ხაღტით და დამიწების PE ხაღტით. ავტ. გამთიშველი 125ა/3P, 25კა-1 ცალი, ავტომატური გამთიშველი, 63ა/3P, 15კა-1 ცალი, ავტ. გამთიშველი, 40ა/3P, 15კა-2ც. ავტ. გამთიშველი, 32ა/3P, 15კა-6ც.	კომპლ	1.00	2364.00	2364.00	300.00	300.00	118.20	118.20	2782.20
2	ძალოვანი გამ. ფარი GF01, კედელში ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 800X600X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N ხაღტით და დამიწების PE ხაღტით. ავტ. გამთიშველი 63ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 25ა/1P, 6კა-7ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1, 6კა-35ცალი, დიფ. დაცვის გამთიშველი 25ა/4P, 30მმ-4ცალი, კონტაქტორი 25ა/1P-9ცალი, რელე 230ჟ/ა-1ცალი, ჩამრთველი 0-1, 1X20A-5ცალი, ჩამრთველი 0-1-2, 1X20A-1ცალი	კომპლ	1.00	2009.40	2009.40	300.00	300.00	100.47	100.47	2409.87
3	ძალოვანი გამ. ფარი GF02, კედელზე ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N ხაღტით და დამიწების PE ხაღტით. ავტ. გამთიშველი 50ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა-30ცალი, დიფ. დაცვის გამთიშველი 25ა/4, 30მმ-4ცალი, ჩამრთველი 0-1, 1X20 - 2ცალი	კომპლ	1.00	1368.00	1368.00	300.00	300.00	68.40	68.40	1736.40
4	ძალოვანი გამ. ფარი GF03, კედელზე ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N ხაღტით და დამიწების PE ხაღტით. ავტ. გამთიშველი 50ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 25ა/3P, 6კა-3ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა-15ცალი, დიფ. დაცვის ავტომატური გამთიშველი, 25ა/4P, 30მმ-2ცალი, კონტაქტორი 25ა/3P-3ცალი, ჩამრთველი 0-1, 1X20A-3ცალი	კომპლ	1.00	1620.00	1620.00	300.00	300.00	81.00	81.00	2001.00
5	ძალოვანი გამ. ფარი GF04, კედელზე ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N ხაღტით და დამიწების PE ხაღტით. ავტ. გამთიშველი 40ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა-12ცალი	კომპლ	1.00	1008.00	1008.00	225.00	225.00	50.40	50.40	1283.40
6	ძალოვანი გამ. ფარი GF05, კედელზე ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N ხაღტით და დამიწების PE ხაღტით. ავტ. გამთიშველი 40ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა-12ცალი	კომპლ	1.00	1008.00	1008.00	225.00	225.00	50.40	50.40	1283.40

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ძალიანი გამ. ფარი GF06, კედელში სამონტაჟო, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, სიმაღლე 600X400X200, დაცვის კლასი IP30, IK08, ნეიტრალის N საღებო და დამიწების PE საღებო. ავტ. გამოიშვები 40x3P, 15კ-1ცალი, ავტომატური გამოიშვები კლასი C, 16x1P, 6კ- 12ცალი	კომპლ	1.00	1008.00	1008.00	225.00	225.00	50.40	50.40	1283.40
8	სანათი LED 12w	ცალი	32.00	25.00	800.00	18.00	576.00	0.00	0.00	1376.00
9	სანათი LED 12w (აივანი)	ცალი	32.00	27.00	864.00	18.00	576.00	0.00	0.00	1440.00
10	სანათი LED 33w (კიბე)	ცალი	10.00	38.00	380.00	18.00	180.00	0.00	0.00	560.00
11	სანათი LED 33w აკუმულატორით (კიბე)	ცალი	8.00	39.00	312.00	18.00	144.00	0.00	0.00	456.00
12	სანათი 60X60 LED 34w	ცალი	218.00	45.00	9810.00	18.00	3924.00	0.00	0.00	13734.00
13	სავეჯკუადიო სანათი	ცალი	21.00	45.00	945.00	18.00	378.00	0.00	0.00	1323.00
14	მოდრაბის დეტექტორი	კომპ	20.00	108.00	2160.00	30.00	600.00	5.40	108.00	2868.00
15	საშტეფსელო როზეტი 230ვ კედლის	ცალი	126.00	4.80	604.80	3.00	378.00	0.24	30.24	1013.04
16	იატაკის კოლოფის საშტეფსელო როზეტი 230ვ	ცალი	40.00	40.80	1632.00	30.00	1200.00	2.04	81.60	2913.60
17	საროზეტო არხის საშტეფსელო როზეტი 230ვ	ცალი	38.00	28.80	1094.40	9.00	342.00	1.44	54.72	1491.12
18	იატაკის საროზეტო კოლოფი 6. მოდულიანი	ცალი	10.00	156.00	1560.00	45.00	450.00	7.80	78.00	2088.00
19	ჩამრთველი ერთკლავიანი	ცალი	25.00	4.32	108.00	3.00	75.00	0.22	5.40	188.40
20	ჩამრთველი ერთკლავიანი რევერსული	ცალი	12.00	6.00	72.00	4.50	54.00	0.30	3.60	129.60
21	სპილენძის კაბელის მონტაჟი ნაღვის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ	გრძმ	1300.00	1.08	1404.00	1.05	1365.00	0.05	70.20	2839.20
	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლირებული კაბელის გატარება მილგეში და საკაბელო არხში:									
22	კაბელი NY 3X2,5მმ	გრძმ	4200.00	1.56	6552.00	1.50	6300.00	0.08	327.60	13179.60
23	კაბელი NY 5X2,5მმ	გრძმ	50.00	2.52	126.00	1.50	75.00	0.13	6.30	207.30
24	კაბელი NY 5X4მმ	გრძმ	250.00	3.84	960.00	2.25	562.50	0.19	48.00	1570.50
25	კაბელი NY 5X6მმ	გრძმ	50.00	6.60	330.00	3.75	187.50	0.33	16.50	534.00
26	კაბელი NY 5X10მმ	გრძმ	20.00	9.12	182.40	3.75	75.00	0.46	9.12	266.52
27	გოფირებული მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძმ	2500.00	1.44	3600.00	1.20	3000.00	0.07	180.00	6780.00
28	გოფირებული მილის მონტაჟი დ=25მმ (ბეტონში სამონტაჟო)	გრძმ	100.00	1.92	192.00	1.50	150.00	0.10	9.60	351.60
29	PVC მყარი მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძმ	2000.00	3.60	7200.00	3.00	6000.00	0.18	360.00	13560.00
30	საკაბელო არხი 200X50	გრძმ	230.00	14.76	3394.80	6.00	1380.00	0.74	169.74	4944.54
31	შიდა მონტაჟის გამანაწილებელი კოლოფი შიდა მონტაჟის	ცალი	500.00	3.60	1800.00	3.00	1500.00	0.18	90.00	3390.00
32	გარე მონტაჟის გამანაწილებელი კოლოფი გარე მონტაჟის	ცალი	500.00	4.80	2400.00	3.00	1500.00	0.24	120.00	4020.00
	ჯამი				58,868.80		32,847.00		2,287.89	94,003.69
	მათ შორის: მოწყობილობა(3,1,2,3,4,5,6,7)				10,385.40					10,385.40
	ზედნაღები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	75%					24,635.25			24,635.25
	ჯამი				58,868.80		57,482.25		2,287.89	118,638.94
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწყობილობის გამოკლებით	8%			3,878.67		4,598.58		183.03	8,660.28
	ჯამი 4				62,747.47		62,080.83		2,470.92	127,299.22
	5. სუსტი დენების ქსელი									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. სატელეფონო, კომპიუტერის ქსელი და სახანძრო სიგნალიზაცია									
1	"19"-იანი საკომუნიკაციო კარადა. (რეკი) 16 უნიტაანი	ცალი	1.00	750.00	750.00	250.00	250.00	37.50	37.50	1037.50
2	საკომუნიკაციო კარადის UPS 3000VA-30 წუთი	ცალი	1.00	3100.00	3100.00	150.00	150.00	155.00	155.00	3405.00
3	კომპიუტერული ქსელის კომუტატორი 48 პორტიანი (switch)	ცალი	2.00	1100.00	2200.00	100.00	200.00	55.00	110.00	2510.00
4	პანელა 48 პორტიანი (P-panel) დამიწებით	ცალი	2.00	120.00	240.00	60.00	120.00	6.00	12.00	372.00
5	როზეტი RJ45. (კედლის)	ცალი	23.00	15.00	345.00	6.00	138.00	0.75	17.25	500.25
6	როზეტი RJ45. (კედლოფის)	ცალი	20.00	10.00	200.00	6.00	120.00	0.50	10.00	330.00
7	როზეტი RJ45 (საროზეტო არხის)	ცალი	19.00	15.00	285.00	6.00	114.00	0.75	14.25	413.25
8	როზეტი RJ45 2 მოდულიანი (კედლის)	ცალი	5.00	20.00	100.00	10.00	50.00	1.00	5.00	155.00
9	WI-FI	ცალი	10.00	250.00	2500.00	50.00	500.00	12.50	125.00	3125.00
	სატელეფონო სისტემა									
10	სატელეფონო ანტენის დასადგმელი ადგილის შერჩევა	ცალი	1.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
11	სატელეფონო ანტენა	ცალი	1.00	350.00	350.00	100.00	100.00	17.50	17.50	467.50
12	ანტენის გამაძლიერებელი	ცალი	1.00	450.00	450.00	100.00	100.00	22.50	22.50	572.50
13	სატელეფონო სპლიტერი 4-იანი	ცალი	1.00	25.00	25.00	5.00	5.00	1.25	1.25	31.25
14	სატელეფონო მიმღები	ცალი	2.00	300.00	600.00	50.00	100.00	15.00	30.00	730.00
15	სატელეფონო როზეტი RG6	ცალი	2.00	15.00	30.00	6.00	12.00	0.75	1.50	43.50
16	სატელეფონო კაბელი Rg6	გრძმ	200.00	1.00	200.00	0.70	140.00	0.05	10.00	350.00
17	კაბელი FTP cat 5	გრძმ	1760.00	0.90	1584.00	0.70	1232.00	0.05	79.20	2895.20
18	პაჩკორდი 1 მეტრიანი	ცალი	72.00	3.50	252.00	1.00	72.00	0.18	12.60	336.60
19	პაჩკორდი 2 მეტრიანი	ცალი	72.00	5.00	360.00	1.00	72.00	0.25	18.00	450.00
20	PVC გოფრირებული მილი დ=20მმ (კლასტმასის ხამუტების გათვალისწინებით)	გრძმ	400.00	0.40	160.00	0.10	40.00	0.02	8.00	208.00
21	PVC მყარი მილი დ=20მმ (კლასტმასის ხამუტების გათვალისწინებით)	გრძმ	300.00	1.20	360.00	1.00	300.00	0.06	18.00	678.00
22	PVC გოფრირებული მილი დ=25მმ ბეტონში ხამონტაჟი	გრძმ	100.00	0.45	45.00	0.10	10.00	0.02	2.25	57.25
23	მეტალის საკაბელო არხი 100X50	გრძმ	150.00	15.00	2250.00	7.00	1050.00	0.75	112.50	3412.50
	ელექტროზარი, გამომავლების სასიგნალო სისტემა									
24	ელ.ზარი	ცალი	7.00	100.00	700.00	40.00	280.00	5.00	35.00	1015.00
26	ელექტრო ზარის დილაკი	ცალი	1.00	15.00	15.00	5.00	5.00	0.75	0.75	20.75
27	გამტარი 2X1.5მ	გრძმ	400.00	1.50	600.00	0.70	280.00	0.08	30.00	910.00
28	მაგიდის სიგნალიზატორი	ცალი	1.00	350.00	350.00	50.00	50.00	17.50	17.50	417.50
29	გამომავლების დილაკი თოკით	ცალი	4.00	85.00	340.00	15.00	60.00	4.25	17.00	417.00
	სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელი									
30	სახანძრო სიგნალიზაციის ხამისამართო პანელი 1 დუკიანი	ცალი	1.00	1950.00	1950.00	350.00	350.00	97.50	97.50	2397.50
31	სახანძრო თბური დეტექტორი	ცალი	24.00	65.00	1560.00	10.00	240.00	3.25	78.00	1878.00
32	სახანძრო კვამლის დეტექტორი	ცალი	55.00	65.00	3575.00	10.00	550.00	3.25	178.75	4303.75
33	სახანძრო დილაკი	ცალი	8.00	125.00	1000.00	15.00	120.00	6.25	50.00	1170.00
34	სახანძრო დეტექტორის ძირი	ცალი	79.00	5.00	395.00	5.00	395.00	0.25	19.75	809.75
35	სახანძრო ინდიკატორი	ცალი	24.00	25.00	600.00	10.00	240.00	1.25	30.00	870.00
36	სახანძრო კაბელი 2X1.5მმ FE180 სამაგრების გათვალისწინებით	გრძმ	750.00	3.00	2250.00	1.00	750.00	0.15	112.50	3112.50
	ჯამი									
	მათ შორის: მოწყობილობა (3,1,2,3,4,9,11,12,30)				29,721.00		8,345.00		1,486.05	39,552.05
					11,540.00					11,540.00



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან. (არაუმეტეს 65%)	65%					5,424.25			5,424.25
	ჯამი				29,721.00		13,769.25		1,486.05	44,976.30
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწვობილობის გამოკლებით	8%			1,454.48		1,101.54		118.88	2,674.90
	ჯამი 5				31,175.48		14,870.79		1,604.93	47,651.20
	6. ლიფტი ტვირთამწვობით 400კგ - 2 ცალი, 3 გაჩერებაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის									
1	ლიფტი ტვირთამწვობით 400კგ (ვეროპული წარმოების) 3 გაჩერებაზე	კომპლ	2.00	37076.27	74152.54	750.00	1500.00		0.00	75652.54
	ჯამი				74152.54		1500.00		0.00	75652.54
	მათ შორის:									
	მოწვობილობა				74152.54					74152.54
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან - (არაუმეტეს 68%)	68%					1020.00			1020.00
	ჯამი				74152.54		2520.00		0.00	76672.54
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწვობილობის გამოკლებით	8%			0.00		201.60		0.00	201.60
	ჯამი 6				74152.54		2721.60		0.00	76874.14
	მათ შორის:									
	მოწვობილობა									74152.54
	სამონტაჟო სამუშაოები									2721.60
	7. გარე წყალსადენ-კანალიზაცია, სანიაღვრე კანალიზაცია									
	გარე წყალსადენი									
1	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ანტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	23.00		0.00	1.50	34.50	5.00	115.00	149.50
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით: გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	22.00		0.00	1.50	33.00	5.00	110.00	143.00
3	ტრანშეის შევსება ადგილობრივი ყაბირით /შეპანიზშით/	კუბ.მ	22.00		0.00	1.50	33.00	1.50	33.00	66.00
4	გრუნტის დატყანა პნეუმოსატიკებით	კუბ.მ	22.00		0.00	1.50	33.00	1.50	33.00	66.00
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა ვერტიკალური დაგეგმარებისათვის	ტონა	42.55		0.00	1.50	63.83	2.50	106.38	170.20
6	ვენტილი დ=50მმ	ცალი	1.00	39.50	39.50	6.25	6.25		0.00	45.75
7	ვენტილი დ=40მმ	ცალი	3.00	17.50	52.50	5.00	15.00		0.00	67.50
8	ვენტილი დ=32მმ	ცალი	1.00	9.60	9.60	3.75	3.75		0.00	13.35
9	ვენტილი დ=25მმ	ცალი	2.00	7.60	15.20	3.75	7.50		0.00	22.70
10	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=50/40მმ	ცალი	1.00	3.20	3.20		0.00		0.00	3.20
11	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=40/40მმ	ცალი	1.00	1.27	1.27		0.00		0.00	1.27
12	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=50მმ	ცალი	1.00	0.73	0.73		0.00		0.00	0.73
13	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=25მმ	ცალი	2.00	0.34	0.68		0.00		0.00	0.68
14	გადამყვანი 40/25 პლასტმასის	ცალი	1.00	0.75	0.75		0.00		0.00	0.75
15	გადამყვანი 50/40 პლასტმასის	ცალი	1.00	2.50	2.50		0.00		0.00	2.50

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	წყალსადენის ანაკრები რკმეტონის წრიული ჭის მოწყობა D=1მ, თუჯის დუქით /4ც/	კუბ.მ	4.00	570.00	2280.00	18.75	75.00		0.00	2355.00
17	წყალგზომის კენახის მოწყობა დ=32მმ	ცალი	1.00	335.00	335.00	62.50	62.50		0.00	397.50
18	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიღების ქვეშ სისქით 10სმ და მიღებზე ზევიდან 20სმ-ზე, სიგანით 0,5მ დაყრა	კუბ.მ	19.00	29.70	564.30	10.00	190.00		0.00	754.30
19	პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=25მმ უფოდგო ცივი წყლის	გრამ	45.00	1.70	76.50	1.50	67.50		0.00	144.00
20	პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=40მმ უფოდგო ცივი წყლის	გრამ	33.00	3.80	125.40	2.00	66.00		0.00	191.40
21	პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=50მმ უფოდგო ცივი წყლის.	გრამ	50.00	5.90	295.00	2.50	125.00		0.00	420.00
<b>გარე კანალიზაცია</b>										
1	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	16.00		0.00	1.50	24.00	5.00	80.00	104.00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	36.00		0.00	1.50	54.00	5.00	180.00	234.00
3	ტრანშეის შეესება ადგილობრივი დამირით /მექანიზმით/	კუბ.მ	36.00		0.00	1.50	54.00	1.50	54.00	108.00
4	გრუნტის დატკეპნა პნეუმოსატკეპნებით	კუბ.მ	36.00		0.00	1.50	54.00	1.50	54.00	108.00
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა ვერტიკალური გვერდებისათვის	ტონა	29.60		0.00	1.50	44.40	2.50	74.00	118.40
6	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიღების და ჭის ფსკერის ქვეშ სისქით 10სმ და მიღებზე ზევიდან 20სმ-ზე, სიგანით 0,5მ სიგანით დაყრა	კუბ.მ	12.00	29.70	356.40	10.00	120.00		0.00	476.40
7	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=150მმ	გრამ	70.00	10.72	750.40	3.75	262.50		0.00	1012.90
8	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=110მმ	გრამ	10.00	5.10	51.00	3.75	37.50		0.00	88.50
9	ანაკრები რკმეტონის კანალიზაციის ჭა, რგოლი დ=1,0მ, სტანდარტული (3ც)	კუბ.მ	2.85	570.00	1624.50	18.75	53.44		0.00	1677.94
<b>გარე სანიაღვრე კანალიზაცია</b>										
1	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	18.00		0.00	1.50	27.00	5.00	90.00	117.00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	32.00		0.00	1.50	48.00	5.00	160.00	208.00
3	ტრანშეის შეესება ადგილობრივი დამირით /მექანიზმით/	კუბ.მ	32.00		0.00	1.50	48.00	1.50	48.00	96.00
4	გრუნტის დატკეპნა პნეუმოსატკეპნებით	კუბ.მ	32.00		0.00	1.50	48.00	1.50	48.00	96.00
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე ვერტიკალური გვერდებისათვის	ტონა	33.30		0.00	1.50	49.95	2.50	83.25	133.20
6	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიღების და ჭის ფსკერის ქვეშ სისქით 10სმ და მიღებზე ზევიდან 20სმ-ზე, სიგანით 0,5მ სიგანით დაყრა	კუბ.მ	13.00	29.70	386.10	10.00	130.00		0.00	516.10
7	წვიმშიშვლები სტანდარტული ცხაურის მოწყობა, ზომით 70X70	ცალი	3.00	260.00	780.00	12.50	37.50		0.00	817.50
8	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=150მმ	გრამ	87.50	10.72	938.00	3.75	328.13		0.00	1266.13
9	ანაკრები რკმეტონის სანიაღვრე ჭა, რგოლი დ=1,0მ, სტანდარტული (4ც)	ცალი	4.00	570.00	2280.00	18.75	75.00	5.00	20.00	2375.00
<b>ჯამი</b>						10968.53		2311.24	1288.63	14568.39
<b>ზედნაღები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)</b>						1096.85		231.12	128.86	1456.84
<b>ჯამი</b>						12065.38		2542.36	1417.49	16025.23

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			965.23		203.39		113.40	1282.02
	ჯამი 7				13030.61		2745.75		1530.89	17307.25
	8 საქვების სამშენებლო სამუშაოები									
1	ჩიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	14.00		0.00	18.75	262.50		0.00	262.50
2	გრუნტის უკუხაფრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ	5.30		0.00	18.75	-99.38		0.00	99.38
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	ტონა	8.70		0.00	18.75	163.13		0.00	163.13
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე ცენტრიკალური დაფეხმარებისათვის	ტონა	16.53		0.00	1.50	24.80	2.50	41.33	66.12
5	ლორდის საფუძველის მოწყობა საძირკველის ქვეშ	კუბ.მ	1.20	20.08	24.10	10.00	12.00	5.00	6.00	42.10
6	ბეტონის მოშენება B-15 ბეტონისაგან	კუბ.მ	1.00	98.90	98.90	22.50	22.50		0.00	121.40
7	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკველის მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ	2.30	130.00	299.00	80.00	184.00	5.00	11.50	494.50
8	არმატურა ა-3	ტონა	0.241	1525.42	367.63		0.00		0.00	367.63
9	არმატურა ა-1	ტონა	0.014	1652.54	23.14		0.00		0.00	23.14
10	საძირკველების და კედლების პორიზონტალური პიდროზოლაცია ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	2.88	2.97	8.55	6.25	18.00		0.00	26.55
11	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტის მოწყობა B-25 ბეტონით	კუბ.მ	0.44	130.00	57.20	80.00	35.20	5.00	2.20	94.60
12	არმატურა ა-3	ტონა	0.07	1525.42	106.78		0.00		0.00	106.78
13	არმატურა ა-1	ტონა	0.01	1652.54	16.53		0.00		0.00	16.53
14	მონოლითური რკინაბეტონის ხარტყელის მოწყობა B-25 ბეტონით	კუბ.მ	0.60	130.00	78.00	80.00	48.00	5.00	3.00	129.00
15	არმატურა ა-3	ტონა	0.10	1525.42	152.54		0.00		0.00	152.54
16	არმატურა ა-1	ტონა	0.03	1652.54	49.58		0.00		0.00	49.58
17	კედლების მოწყობა მკირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	კუბ.მ	6.30	83.00	522.90	39.06	246.09		0.00	768.99
18	ხის კოჭების მოწყობა	კუბ.მ	0.41	534.00	218.94	250.00	102.50		0.00	321.44
19	ხის კოჭების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ	0.41	51.20	20.99	12.50	5.13		0.00	26.12
20	ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ, ჩამოვანილი	კვ.მ.	18.00	20.60	370.80	3.75	67.50		0.00	438.30
21	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	18.00	2.30	41.40	0.50	9.00		0.00	50.40
22	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	18.00	2.30	41.40	0.50	9.00		0.00	50.40
23	ჭერის და შუბლის შეფიცვა ხის ლამფით	კვ.მ.	21.00	13.60	285.60	6.25	131.25		0.00	416.85
24	მოთუთიერული პროფილირებული თუნუქით ("პროფნასტილი") სისქით 0.55მმ ხახურაქის დახურვა	კვ.მ.	18.00	12.70	228.60	10.00	180.00		0.00	408.60
25	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	0.28	84.75	23.73	15.00	4.20		0.00	27.93
26	ღითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება -26482	ტონა	0.264	1705.00	450.12	200.00	52.80		0.00	502.92
27	ღითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	6.34	2.04	12.93	3.75	23.78		0.00	36.71
28	ლორდის საფუძველის მოწყობა იატაკის ქვეშ	კუბ.მ	1.30	22.08	28.70	15.00	19.50		0.00	48.20
29	მონოლითური რკინაბეტონის იატაკის მოწყობა B25 ბეტონით, ქვების ბალიშის გათვალისწინებით	კუბ.მ	1.50	130.00	195.00	31.25	46.88	5.00	7.50	249.38
30	ბეტონის არმირება ა1 არმატურით	ტონა	0.03	1652.54	49.58	375.00	11.25		0.00	60.83
31	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	კვ.მ.	12.71	3.96	50.33	6.50	82.62		0.00	132.95
32	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	38.00	2.97	112.86	6.25	237.50		0.00	350.36
33	ფასადის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	42.00	3.80	159.60	7.50	315.00		0.00	474.60
34	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	9.00	0.80	7.20	2.50	22.50		0.00	29.70
35	ფასადის კედლების შეღებვა	კვ.მ.	45.00	2.40	108.00	5.00	225.00		0.00	333.00
36	ლორდის საფუძველის მოწყობა სისქით 15სმ	კვ.მ.	3.00	22.08	66.24	15.00	45.00		0.00	111.24
37	ბეტონის ხაფარის მოწყობა 8200 ბეტონით	კუბ.მ	1.60	98.90	158.24	62.50	100.00		0.00	258.24

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჯამი				4435.10		2805.98		71.53	7312.61
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			443.51		280.60		7.15	731.26
	ჯამი				4878.61		3086.58		78.68	8043.87
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			390.29		246.93		6.29	643.51
	ჯამი 8				5268.90		3333.50		84.97	8687.38
	<b>9. საქვების ელ.განათება</b>									
1	ბლოკიანი გამ. ფარი GF07, კედელში ჩამოსაკიდი, მეტადის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30, IK08, ნეიტრალის N საღებავით და დამიწების PE საღებავით. ავტ. გამთიშველი 40ა/3P, 15კა/1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/3P, 6კა/2ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1, 6კა/4ცალი	ცალი	1.00	1320.00	1320.00	225.00	225.00	66.00	66.00	1611.00
2	სანათი LED 33w	ცალი	2.00	38.14	76.27	18.00	36.00	0.00	0.00	112.27
3	სამტყუნსელო როსეტი	ცალი	2.00	4.80	9.60	3.00	6.00	0.24	0.48	16.08
4	ჩამრთველი ერთკლავი შიანი	ცალი	1.00	4.32	4.32	3.00	3.00	0.22	0.22	7.54
5	სპილენძის კაბელები NYY, კვეთით 3X2.5832	გრძმ	100.00	1.56	156.00	1.50	150.00	0.08	7.80	313.80
	ჯამი				1,566.19		420.00		74.50	2,060.69
	მათ შორის: მოწყობილობა (პ.1)				1,320.00					1,320.00
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	75%					315.00			315.00
	ჯამი				1566.19		735.00		74.50	2375.69
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწყობილობის გამოკლებით	8%			19.70		58.80		5.96	84.45
	ჯამი 9				1585.89		793.80		80.46	2460.14
	<b>10. თბოქსელი</b>									
1	მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	9.60	0.00	0.00	6.25	60.00	0.00	0.00	60.00
2	გრუნტის უკუნაყრა ხელით	კუბ.მ	9.60	0.00	0.00	6.25	60.00	0.00	0.00	60.00
3	პლასტმასის-გოფირებული მილის გაყვანა არხში-ღ=15088	გრძმ	30.00	5.76	172.80	4.50	135.00	0.29	8.64	316.44
4	მინაბიკოვანი მილის ღ=758მ გატარება-პლასტმასის-გოფირებული მილში	გრძმ	30.00	13.95	418.50	4.50	135.00	0.70	20.93	574.43
5	მილების თბოიზოლაცია ქვაბამბით 5სმ	კუბ.მ	1.80	70.20	126.36	12.50	22.50	3.51	6.32	155.18
	ჯამი				717.66		412.50		35.88	1,166.04
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			71.77		41.25		3.59	116.60
	ჯამი				789.43		453.75		39.47	1282.65
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			63.15		36.30		3.16	102.61
	ჯამი 10				852.58		490.05		42.63	1385.26
	<b>11. ვერტიკალური დაგეგმარება, კეთილმოწყობა</b>									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ნაყარში დატოვებით	კუბ.მ	94.00		0.00	1.50	141.00	5.00	470.00	611.00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით ავტომანქანებსე დატვირთვით	კუბ.მ	2893.00		0.00	1.50	4339.50	5.00	14465.00	18804.50
3	გრუნტის შემოტანა	ტონა	5062.75		0.00	1.50	7594.13	1.50	7594.13	15188.25

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ქვაბულის სასარგებლო ჭრილიდან გრუნტის გადაადგილება ბუღალოზე 50 მ-მდე ყრილში	კუბ.მ	788.76		0.00	1.50	1183.14	5.00	3943.80	5126.94
5	ნაყარის მოწყობა ბუღალოზე (სამშენებლო ტეროტორიიდან 789.0მ3 გრუნტი, ნაყარში დატოვებით 94.0მ3, შემოტანით - 2893.0მ3 გრუნტი)	კუბ.მ	3776.00		0.00	1.50	5664.00	5.00	18880.00	24544.00
6	ნაყარის დატყეპა	კუბ.მ	3776.00		0.00	1.50	5664.00	1.50	5664.00	11328.00
	<b>გზების მოწყობა</b>									
1	ქვიშა-ხრეშის საფუძველის მოწყობა სისქით 20სმ	კუბ.მ	539.00	15.5	8354.50	5	2695.00	5	2695.00	13744.50
2	საფუძველის ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით სისქით 15სმ	კუბ.მ	2695.00	2.475	6670.13	1.5	4042.50	1	2695.00	13407.63
3	ქვიშა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით სისქით 4.სმ	კუბ.მ	2695.00	11.69	31494.96	1.5	4042.50	1.5	4042.50	39579.96
4	ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით სისქით 3.სმ	კუბ.მ	2695.00	8.76	23597.24	1.5	4042.50	1.25	3368.75	31008.49
5	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ზომით 15X30სმ მ200 ბეტონის ფუძეზე	კვადრ.მ	765.00	19.5	14917.50	6.25	4781.25		0.00	19698.75
	<b>სარინელების მოწყობა</b>									
6	ღორღის (0-40)მმ საფუძველის მოწყობა სისქით 10სმ	კუბ.მ	53.00	20.08	1064.24	10.00	530.00	5.00	265.00	1859.24
7	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10სმ მ400 ბეტონისაგან	კვადრ.მ	530.00	11.61	6154.51	6.25	3312.50		0.00	9467.01
	<b>მონტაჟი მონტაჟის მოწყობა</b>									
8	მონტაჟის ქვიშა ხრეშოვანი საფარის მოწყობა სისქით 0.12მ	კუბ.მ	59.40	15.50	920.70	5.00	297.00	5.00	297.00	1514.70
	<b>ტერიტორიის გამწვანება</b>									
9	შავი მიწის შემოტანა სისქით 15სმ	კუბ.მ	680.00	3.18	2161.02	1.5	1020.00		0.00	3181.02
10	ჩვეულებრივი ბაღახის დათესვა	კვადრ.მ	680.00	2.00	1360.00	0.63	425.00		0.00	1785.00
11	ჩვეულებრივი ბაღახის მოვლა	კვადრ.მ	680.00	0.35	238.00	1.60	1088.00		0.00	1326.00
12	ფოთლოვანი ხეების ნერგების დასარგავად სტანდარტული აღგილების მომზადება ხელით, 50%-მდე ნოყიერი მიწის შეტანით	ორმო	40.00	4.12	164.80	3.75	150.00		0.00	314.80
13	დეკორატიული ბუჩქების დასარგავად ორმოების მომზადება ხელით ზომით 0,5X0,5, 50%-მდე ნოყიერი მიწის შეტანით	ორმო	60.00	1.2	72.00	2.50	150.00		0.00	222.00
14	ფოთლოვანი ხეების დარგვა (ცაცხობ 2 წლიანი ხე)	ხე	40.00	68	2720.00	5.00	200.00		0.00	2920.00
15	აბეღია დარგვა	ბუჩქი	60.00	9.33	559.80	3.75	225.00		0.00	784.80
16	ფოთლოვანი ხეების მოვლა	ხე	40.00	3.8	152.00	6.50	260.00		0.00	412.00
17	ბუჩქების მოვლა	ბუჩქი	60.00	2.6	156.00	4.10	246.00		0.00	402.00
18	ლაქით დაფარული ხის სკამი ბეტონის დგარებზე	ცალი	20.00	297	5940.00	18.75	375.00		0.00	6315.00
19	სანაგვე ურნი	ცალი	10.00	212	2120.00	6.25	62.50		0.00	2182.50
	<b>ჯამი</b>				108817.39		52530.52		64380.18	225728.08
	<b>ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)</b>	10%			10881.74		5253.05		6438.02	22572.81
	<b>ჯამი</b>				119699.13		57783.57		70818.19	248300.89
	<b>მოგება (არაუმეტეს 8%)</b>	8%			9575.93		4622.69		5665.46	19864.07
	<b>ჯამი 11</b>				129275.06		62406.25		76483.65	268164.96
12.	<b>სპორტული მოედანი 12X24</b>									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომატიზირებულ დატვირთვით	კუბ.მ	154.00		0.00	150	231.00	5.00	770.00	1001.00
2	გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა	292.60		0.00	150	438.90	5.00	1463.00	1901.90
3	მუშაობა ნაყარში	კუბ.მ	154.00		0.00	150	231.00	1.00	154.00	385.00
4	ქვადლის ძირის მოშანდაკება	კუბ.მ	288.00		0.00	150	432.00	0.50	144.00	576.00
5	ბალანსის შეტანა, გაშლა დატკეპნა	კუბ.მ	72.00	15.50	1116.00	1.00	72.00	5.00	360.00	1548.00
6	ლორდის ყუბის მოწყობა სისქით 15სმ	კვ.მ.	288.00	3.37	970.56	0.15	43.20	0.53	151.20	1164.96
7	მონ. რკინაბეტონის საძირკველი B20 ბეტონით	კუბ.მ	16.30	130.00	2119.00	80.00	1304.00	5.00	81.50	3504.50
	ა-1 კლასის არმატურა	ტონა	0.266	1652.54	439.58		0.00		0.00	439.58
8	კომბინირებული მოედნისათვის ცემენტბეტონის (მ250) საფარის მოწყობა სისქით 7სმ და წყლის გადასაყვანა ღ ზედაპირის ქანობის მოწყობა 0,5%	კვ.მ.	288.00	7.87	2266.56	7.50	2160.00		0.00	4426.56
9	ღობის, კალათბურთის ფარის, კარის და ჰიშკრის ღლითონის სვეტების და შემკრავის მონტაჟი (კვადრატული მილი 100X100X400 - 26გრამი, კვადრატული მილი 80X80X300 - 118გრამი, მილი ღ=80X400 - 152გრამი 8X100/2 - 24ც, კუთხოვანა 50X50X4 - 7 გრ.მ; 50X50X5-11,4 გრ.მ; კვადრატული მილი 100X50X3 - 4,4გრამ	ტონა	1.519	1900.00	2886.10	1000.00	1519.00		0.00	4405.10
10	ნასატანებელი დეტ. მოწყობა	ტონა	0.06	2800.00	168.00	375.00	22.50		0.00	190.50
11	მიღების დაკავშირება შედუღებით (40X40X300) კეეთის მილით, მათუღბადის დამჭიმავი ბაგირის- თავისი ანკერებით და მოედნის შემოღობვაზე ბაფე პლასტმასის გარსით იზოლირებული კეც-ით დაფარული ღ=400-იანი, რომლის სისქე პეც-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.	290.00		0.00	5.00	1450.00		0.00	1450.00
12	კვადრატული მილი (40X40)მმ	გრამი	144.00	3.77	542.88		0.00		0.00	542.88
13	მათუღბადის დამჭიმავი ბაგირი ღ=400 თავისი ანკერებით	გრამი	360.00	0.90	324.00		0.00		0.00	324.00
14	მოედნის შემოღობვაზე ბაფე პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4 მმ-იანი, ღ=4 მ. (PVC-ით დაფარული) რომლის სისქე PVC-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.	290.00	10.72	3108.80	1.00	290.00		0.00	3398.80
11	მოედნის კომბინირებული ხელოვური საფარის მოწყობა	კვ.მ.	288.00	23.80	6854.40	5.00	1440.00		0.00	8294.40
13	ღლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთის ხად. 2-ჯერ	კვ.მ.	100.00	2.04	204.00	3.75	375.00		0.00	579.00
14	გარეკვილი კვარცის ქვიშის შემოტანა	კუბ.მ.	4.35	45.00	195.75	31.25	135.94		0.00	331.69
15	კალათბურთის ფარის მონტაჟი არსებულ კონსტრუქციაზე	კომპლ	2.00			50.00	100.00		0.00	100.00
16	ფეხბურთის კარის ბადის მონტაჟი	კომპლ	2.00			18.75	37.50		0.00	37.50
	ჯამი				21195.63		10282.04		3123.70	34601.36
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			2119.56		1028.20		312.37	3460.14
	ჯამი				23315.19		11310.24		3436.07	38061.50
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			1865.22		904.82		274.89	3044.92
	ჯამი				25180.40		12215.06		3710.96	41106.42
16	სამოყვარულო სტანდარტის კალათბურთის ფარი /ღირებულება/	ცალი	2.00	680.00	1360.00					1360.00
17	ფეხბურთის კარის ბაფე /ღირებულება/	ცალი	2.00	350.00	700.00					700.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჯამი 12				27240.40		12215.06		3710.96	43166.42
<b>13. ელ.მომარაგების გარე ქსელი</b>										
<b>13.1 სამშენებლო სამუშაოები</b>										
1	თხრილის გათხრა ხელით	კუბ.მ	80.00		0.00	18.75	1500.00		0.00	1500.00
2	II კატეგორიის გრუნტის უკუწყობა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ	55.00		0.00	18.75	1031.25		0.00	1031.25
3	II კატეგორიის გრუნტის დატვირთვა, ხელით ავტომატურად	ტონა	43.75		0.00	18.75	820.31		0.00	820.31
4	გრუნტის გატანა 1კმ-ზე	ტონა	43.75		0.00	1.50	65.63	2.5	109.38	175.00
5	საყრდენი ბოძის დაბეტონება მ200 ბუტონით. ანტიკოროზიულად შეღებილი ლითონის საყრდენი ბოძების მონტაჟი (ორმოების გაბურღვის გათვალისწინებით);	კუბ.მ	7.00	97.46	682.20	80.00	560.00		0.00	1242.20
6	ლაპიონი სიმაღლით 3მ	ცალი	32.00	200.00	6400.00	31.25	1000.00		0.00	7400.00
7	ლაპიონი სიმაღლით 6მ	ცალი	6.00	400.00	2400.00	31.25	187.50	25.00	150.00	2737.50
8	ეზოს ხანათი	ცალი	26.00	120.00	3120.00	18.75	487.50		0.00	3607.50
9	პლასტმასის გოფირებული მილის ჩაწობა თხრილში დ=320მ	გრძ.მ	1000.00	0.59	590.00	0.25	250.00		0.00	840.00
	ჯამი:				13192.20		5902.19		259.38	19353.77
	ზედნაღები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			1319.22		590.22		25.94	1935.38
	ჯამი				14511.42		6492.41		285.31	21289.14
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			1160.91		519.39		22.83	1703.13
	ჯამი 13.1				15672.34		7011.80		308.14	22992.27
<b>13.2. სამონტაჟო სამუშაოები</b>										
1	ქვიშის ხაზოლის მოშადება	გრძ.მ	500.00	2.20	1100.00	1.00	500.00		0.00	1600.00
2	სანათისათვის კრონშტეინი	ცალი	64.00	12.00	768.00	7.50	480.00		0.00	1248.00
3	გარე განათების LED ტიპის ხანათი 100w	ცალი	32.00	150.00	4800.00	10.00	320.00		0.00	5120.00
4	გარე განათების პროექტორი LED ტიპის სანათი 200w	ცალი	6.00	200.00	1200.00	15.00	90.00		0.00	1290.00
5	ეზოს სანათი	ცალი	26.00	35.00	1430.00	10.00	260.00		0.00	1690.00
6	ფოტორელე	კომპ.	1.00	384.00	384.00	45.00	45.00	19.20	19.20	448.20
	კაბელის გატარება დამცავ მილებში და საყრდენ ბოძებში:									
7	სპილენძის კაბელი NYF , კვეთით 4X35/16382	გრძ.მ	100.00	21.48	2148.00	3.75	375.00	1.07	107.40	2630.40
8	სპილენძის კაბელი NYF , კვეთით 5X4882	გრძ.მ	55.00	3.84	211.20	2.25	123.75	0.19	10.56	345.51
9	სპილენძის კაბელი NYF , კვეთით 3X4882	გრძ.მ	1200.00	3.12	3744.00	1.50	1800.00	0.16	187.20	5731.20
10	ფარი ცოკოლში ერთჯერა ავტომატური ამომრთველი ნომინალურ დენზე და გარე განათებისთვის	ცალი	64.00	120.00	7680.00	30.00	1920.00	6.00	384.00	9984.00
11	გალვანიზირებული გამტარი დ=8მმ (სამაგრებით)	გრძ.მ	70.00	21.53	1506.96	6.00	420.00	1.08	75.35	2002.31
12	გალვანიზირებული დამიწების ფოლადის სულტე 40X488	გრძ.მ	40.00	5.52	220.80	4.50	180.00	0.28	11.04	411.84
13	დამიწების ჭა	ცალი	2.00	0.00	0.00	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00
14	დამიწების ღერო დ=8მმ	ცალი	6.00	28.80	172.80	30.00	180.00	1.44	8.64	361.44
15	აქტური მეხამრიდი	ცალი	1.00	840.00	840.00	150.00	150.00	42.00	42.00	1032.00
16	მეხამრიდის დამკერი ღერო, გალვანიზირებული, 3მ სამაგრებით (3ც)	ცალი	1.00	240.00	240.00	75.00	75.00	12.00	12.00	327.00
17	საკონტროლო ღუნტა "ელექტრო"	გრძ.მ	950.00	0.36	342.00	0.00	0.00	0.02	17.10	359.10
	ჯამი				26787.76		7818.75		874.49	35481.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ზედნადები ხარჯები ხელვახიდან (არაუმეტეს 75%)	75%					5864.06			5864.06
	ჯამი				26787.76		13682.81		874.49	41345.06
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			2143.02		1094.63		69.96	3307.60
	ჯამი 13.2				28,930.78		14,777.44		944.45	44,652.67
	ჯამი 13+13.1+13.2				44,603.12		21,789.24		1,252.58	67,644.94
	14 ლობე									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით პეტროთეითმცელზე დატვირთვით	კუბ.მ	147.06		0.00	1.50	220.59	5.00	735.30	955.89
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დატვირთვით	კუბ.მ	42.06		0.00	1.50	63.09	5.00	210.30	273.39
3	II კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ბულდოზერით	კუბ.მ	42.06		0.00	1.50	63.09	5.00	210.30	273.39
4	გრუნტის დატკეპნა პნეუმოსატკეპნებით	კუბ.მ	42.06		0.00	1.50	63.09	1.50	63.09	126.18
5	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 1კმ-ზე (ვერტიკალური გეგმარებისთვის)	ტონა	264.71		0.00	1.50	397.07	2.50	661.78	1058.84
6	ლორღის საფუძველის მოწყობა. საპირკელის ქვეშ	კუბ.მ	15.48	20.8	321.98	5.00	77.40		0.00	399.38
7	მონოლითური რკბეტონის სვეტების მოწყობა B25 ბეტონისაგან	კუბ.მ	13.94	130.00	1812.20	80.00	1115.20	5.00	69.70	2997.10
8	არმატურა ა-3	ტონა	0.861	1525.42	1313.39		0.00		0.00	1313.39
9	არმატურა ა-1	ტონა	0.246	1652.54	406.53		0.00		0.00	406.53
10	მონოლითური რკბეტონის ლენტური საპირკელის და ცოკოლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	198.65	130.00	25824.50	80.00	15892.00	5.00	993.25	42709.75
	არმატურა ა-3	ტონა	2.501	1525.42	3815.08		0.00		0.00	3815.08
	არმატურა ა-1	ტონა	0.384	1652.54	634.58		0.00		0.00	634.58
11	ლითონის მილ-კვადრატებისაგან კეთით 20X20X288 ლობის მოწყობა რკინა ბეტონის დგარებზე (სექცია 39)	ტონა	0.769	1870.00	1438.03	1000.00	769.00		0.00	2207.03
	ლითონის ლობის მოწყობა ლითონის დგარებზე 325.75 ტონა									
	მათ შორის:									
12	ლითონის მილკვადრატი 30X30X288	გრძ.მ	1909.95	1.88	3590.71	1.50	2864.93		0.00	6455.63
13	ლითონის მილკვადრატი 50X50X288	გრძ.მ	324.00	3.14	1017.36	1.50	486.00		0.00	1503.36
	ლობის ლითონის ჭიშკარის და კუტიკარის მონტაჟი და ღირებულება ზომით 1,32X4,258 (1 ცალი), 4,915X1,78 (1ცალი) (საკეტი მოწყობილობით)									
	მათ შორის:									
14	ლითონის მილკვადრატი 100X100X3	ტონა	0.183	1870.000	342.21	375.00	68.63		0.00	410.84
15	ლითონის მილკვადრატი 100X50X3	ტონა	0.189	1870.000	353.43	375.00	70.88		0.00	424.31
16	ლითონის მილკვადრატი 50X50X2	ტონა	0.093	1870.000	173.91	375.00	34.88		0.00	208.79
17	ლითონის მილკვადრატი 25X25X1.5	ტონა	0.101	1870.000	188.87	375.00	37.88		0.00	226.75
18	ანჯამა	ცალი	12.00	8.50	102.00	6.25	75.00		0.00	177.00
19	საკეტი	ცალი	4.00	21.20	84.80	15.00	60.00		0.00	144.80
16	ლითონის ლობის და ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი ხალებავით ორჯერ	კვ.მ	490.16	2.04	999.93	3.75	1838.10		0.00	2838.03
17	ლობის კოლონების მოპირკეთება ტრავენტინის ქვით სისქ2088. (ლითონის პაღებზე)	კვ.მ	19.00	55.08	1046.61	31.25	593.75		0.00	1640.36
18	ცოკოლის მოპირკეთება ბაზალტის ქვით სისქ2088.	კვ.მ	86.00	45.00	3870.00	31.25	2687.50		0.00	6557.50



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ხვედრის თავების და ცოკოლის ქუდის მოწყობა ბაზალტის ქვით სისქით 50მმ	კვ.მ.	32.52	-45.00	1463.40	18.75	609.75		0.00	2073.15
	ჯამი				48799.51		28087.80		2943.72	79831.03
	მათ შორის ლითონის კონსტრუქციები (პ.11,12,13,14,15,16,17).				7104.52		4332.18		0.00	11436.69
	მათ შორის სამშენებლო სამუშაოები				41695.00		23755.63		2943.72	68394.34
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			4169.50		2375.56		294.37	6839.43
	ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟზე (არაუმეტეს 8%)	8%			568.36		346.57		0.00	914.94
	ჯამი				53537.37		30809.94		3238.09	87585.40
	მონება (არაუმეტეს 8%)	8%			4282.99		2464.79		259.05	7006.83
	ჯამი 14				57,820.36		33,274.73		3,497.13	94,592.23
	ჯამი 1-14				2110754.35		791495.52		123711.97	3025961.84
	მასალების ტრანსპორტირების ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	3%			63322.63					63322.63
	ჯამი				2,174,076.98		791,495.52		123,711.97	3,089,284.47
	მათ შორის მოწყობილობა:				137,264.63					137,264.63
	დანახარჯები დროებით შენობა - ნაგებობებზე (სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოებიდან)	15%			30552.19		11872.43		1855.68	44280.30
	ჯამი				2204629.17		803367.96		125567.65	3133564.77
	დანახარჯები ზამთრის პირობებში მუშაობისას (სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოებიდან)	0.30%			6202.09		2410.10		376.70	8988.90
	ჯამი				2210831.26		805778.06		125944.35	3142553.67
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	5%			110541.56		40288.90		6297.22	157127.68
	ჯამი				2321372.82		846066.96		132241.57	3299681.35
	ღ. ლ. ბ.	18%			417847.11		152292.05		23803.48	593942.64
	სულ				2739219.93		998359.02		156045.05	3893624.00

შპს „თბილისი სახლი“-ს დირექტორი

