

საქართველოს რეგიონული ბანკითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  
საქართველოს

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

და

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„საქმილსადენმშენი“

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ.ტ.№84-18

საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე - ნინოწმინდას (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ98 -კმ112 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

NAT180007519

თბილისი 2018 წელი

**ხელშეკრულება**  
**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ**  
**ე.ტ. №84-18**

ქ. თბილისი

6 ივლისი 2018 წელი

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, ალექსანდრე თევდორაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მის.: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „საქმილსადენმშენი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ავთანდილი ლომთაძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი)

მის.: საქართველო, წყალტუბო, ქუთაისის ქუჩა N4

საიდენტიფიკაციო კოდი: 221267064

საბანკო რეკვიზიტები: სს ბაზის ბანკი

ბანკის კოდი: CBASGE22

ანგარიშის ნომერი: GE37 BS00 0000 0053 0364 78

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT180007519) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

**მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მისი შესაბამისი CPV კოდი**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს **საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდას (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ98-კმ112 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: **45233142 – გზის შეკეთების სამუშაოები**

**მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება**

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **13 808 673.00** (ცამეტი მილიონ რვაასრვა ათას ექვსას სამოცდაცამეტი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.




### მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **2019 წლის 6 ოქტომბრის** ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებიდან **15 (თხუთმეტი)** კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან შეთანხმება და შემსყიდველთან წარდგენა. აღნიშნული გეგმა-გრაფიკი დაერთვება ხელშეკრულებას დანართის გაფორმების გზით. შემსყიდველისთვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოს შესრულების ვადას.

4. სამუშაოს შესრულება იწარმოებს ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ადგილზე.

### მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების მიერ (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების **2.5 %-ს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ **30 (ოცდაათი)** კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.

8. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კერძოდ, ხელშეკრულების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია, მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

#### **მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი**

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, ყოველ თვე შემსყიდველს წარუდგინოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის მითითებით.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება ხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და უცხოური საწარმოს ფილიალის სს „ინსტიტუტი იგპ, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: **406187692**) (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმების, შემსყიდველის მიერ გადახდის სერთიფიკატისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან **10 (ათი)** სამუშაო დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად შემსყიდველისათვის წარდგენილი მიღება-ჩაბარებისა და ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

5. ხელშეკრულების ფარგლებში შემსყიდველის მიერ ანაზღაურდება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების მათ შორის, შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელთა მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი.

6. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მიმწოდებლის მიერ მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

7. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ღირებულება, შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელს არ გააჩნია პრეტენზია სამუშაოს აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

#### **მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ




რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი მოთხოვნის წარდგენის მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს შესრულებული აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში განსაზღვრული ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდველებში მონაწილე კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ ავანსის ნახევარი ოდენობის საბანკო გარანტიას, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე და აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

8. შემსყიდველის მიერ გადახდილი ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A \cdot (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

9. გადახდილი ავანსის დაკავება განხორციელდება მას შემდეგ, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა მიაღწევს 20%-ს, ხოლო გადახდილი ავანსის სრულად დაქვითვა განხორციელდება, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 70%-ს.

10. გადახდილი ავანსის დაქვითვა ასევე შესაძლოა განხორციელდეს წინსწრებით.

11. მიმწოდებელი ვალდებულია, ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

12. შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელებას ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გადახდილი ავანსი ან მისი ნაწილი.

13. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

## მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, შემსყიდველის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმებიდან **2 (ორი) წელს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს დეფექტ(ებ)ი, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5 %) დაბრუნება მოხდება საგარანტიო ვადის - **2 (ორი) წლის** გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის ან/და ზედამხედველის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ წარდგენილ იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

6. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან.

8. თუ ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 2.5% მიმწოდებელს დაუბრუნოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული პირველი 2.5%-ის გადახდის შემდეგ, საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ 2.5%-ის ოდენობის საბანკო გარანტიას და შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილი საზედამხედველო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს მისი გაცემის დროს სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის არარსებობას.

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა. აღნიშნული საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული საგარანტიო ვადის ამოწურვიდან არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

### მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

### მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის ხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების წარდგენა.

2. მიმწოდებლის მიერ ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი (ფორმა №2)) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა №2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული სხვა პირის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, მიმწოდებელი ვალდებულია, აუნაზღაუროს შემსყიდველს აღნიშნულ საექსპერტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები.

4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყოველთვიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

5. დასრულებული სამუშაოს მიღებას შემსყიდველი ახორციელებს ამ მუხლის მე-6 -მე-7 პუნქტების შესაბამისად.

6. ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და ზედამხედველს სამუშაოს დასრულების შესახებ. ზედამხედველი ამოწმებს დასრულებული სამუშაოს მოცულობას და მისი დადასტურების შემთხვევაში მიმართავს შემსყიდველს ამ მუხლის მე-7 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

7. დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება „საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად და ამავე წესის შესაბამისად, შექმნილი კომისიის მიერ.

### მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, მოამზადოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემები, ასევე, შემსყიდველთან საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შეთანხმებამდე და



შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ტექნიკური საშუალებებით უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის რეგულირებამდე, არ დაიწყოს ისეთი სამუშაოების წარმოება, რომელმაც შეიძლება, ზემოქმედება იქონიოს საგზაო მოძრაობაზე;

დ) განათავსოს დროებითი საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნა, საგზაო ბარიერები და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებები დამტკიცებული და შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს სხვა ისეთი აუცილებელი ზომები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, რომლებსაც მოითხოვს სამუშაოები;

ე) უზრუნველყოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების, საგზაო მონიშვნის, ბარიერების და საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების სუფთა და თვალსაჩინო მდგომარეობაში არსებობა; დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად, შემსყიდველთან და ზედამხედველთან შეთანხმებით;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წერილობით შეუთანხმოს შემსყიდველს გარემოსდაცვითი მმართველი იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სამუშაოები წლის განმავლობაში წარმოქმნის ნებისმიერი მოცულობის სახიფათო ნარჩენს, 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო და 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ნარჩენს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) უზრუნველყოს ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადაცემა შემსყიდველის საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურისათვის;

ი) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალების და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

კ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველის საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურთან;

ლ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

მ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე მიმწოდებლის საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ნ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ო) უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების პირველ მუხლში გათვალისწინებულ ადგილზე მიმწოდებლის მიზეზით საგზაო მოძრაობის დროებითი შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მის ანაზღაურებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ შემთხვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯართის სახით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე. ამ პუნქტში გათვალისწინებული მასალების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება ზედამხედველის მიერ ადგილზე შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ



პუნქტით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალების მოვლა-შენახვა უზრუნველყოს საკუთარი ძალებითა და ხარჯით, მათი სხვა ადგილას განთავსებამდე, ან შემსყიდველის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესამისად მათ განკარგვამდე ან გამოყენებამდე.

### მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და ვადების დაცვის კონტროლი ევალება შემსყიდველის **სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურს**, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი - შემსყიდველის ფინანსების მართვის სამსახურს.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

6. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ ამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან, შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

### მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

### **მუხლი 13. პასუხისმგებლობა**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.01 %-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე და მიმწოდებელი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.



7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

#### **მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარიობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;

თ) ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა ცდომილება შემსყიდველისთვის წარდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ სამუშაოებზე (ფორმა №2);

ი) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

კ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ლ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის

ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

**მუხლი 15. უფლებების გადაცემა**

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

**მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორები და მიმწოდებლის პერსონალი**

1. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ქვეკონტრაქტორისათვის სრულად გადაცემა.
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს სამუშაოების განმახორციელებელი პერსონალის ზედამხედველთან შეთანხმება, შესაბამისი პერსონალის სახელის, გვარის, დაკავებული პოზიციის მითითებით. ზედამხედველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია მიმწოდებლის პერსონალთან დაკავშირებით.

**მუხლი 17. შეტყობინება**

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@georoad.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

**მუხლი 18. სხვა პირობები**

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების დროს ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის, ფასების გადასინჯვის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში. ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.
3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
5. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

8. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

9. ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაცია, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

**მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან - 2019 წლის 6 ნოემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე (საგარანტიო პერიოდის სრულ დასრულებამდე).

**მხარეთა ხელმოწერები:**

**შემსყიდველი:**


საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

  
-----  
**ალექსანდრე თევდორაძე**




**მიმწოდებელი:**

შპს „საქმილსადენშენი“

  
-----  
**ავთანდილი ლომთაძე**



  
-----  
**2.1.1**


**ხარჯთაღრიცხვა**

საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდას (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვაო-რი) საავტომობილო გზის კმ98-კმ112 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

N#	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი ლარი	სულ
1	2	3	4	5	6
<b>თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები</b>					
1001	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	14.605	500.00	7302.50
1002	არსებული საფარის დაშლა ფრეზით, საშ. სისქით 8 სმ-მდე, დოლის სიგანით 2000 მმ, თვითმცვლელზე დატვირთვით, გატანა დროებით რეზერვში	მ2	38539	7.40	285188.60
1003	არსებული დაზიანებული რ/ბ კიუვეტების დაშლა, ნაყარში გატანა	მ3	1355	5.55	7520.25
1004	ლითონის მიღების დემონტაჟი, გატანა ბაზაში ჯარის სახით	ტ	62.93	138.75	8731.54
1005	ბეტონის ბორღიურების დაშლა, გატანა ნაყარში	მ3	173	5.55	960.15
1006	დაზიანებული საგზაო ნიშნების (დგარებისა და ფარების) დემონტაჟი	ც	7	46.25	323.75
1007	ინდივიდუალური პროექტირების საგზაო ნიშნების დემონტაჟი	ც	2	64.75	129.50
1008	ფარების ასხნა	ც	2	46.25	92.50
1009	დემონტირებული საგზაო ნიშნების (დგარები და ფარები) დატვირთვა ავტოთვითმცვლელზე, გადაზიდვა ბაზაში ჯარის სახით	ტ	0.348	2312.50	804.75
1010	დაზიანებული ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების დემონტაჟი, გადაზიდვა ბაზაში ჯარის სახით	ტ	1.56	1665.00	2597.40
1011	არსებული ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების დემონტაჟი, დაწყობა გვერდზე შემდგომი გამოყენებისთვის	მ	5268	80.00	421440.00
1012	დემონტაჟის დროს დაზიანებული დგარების დატვირთვა ავტოთვითმცვლელზე, გადაზიდვა ბაზაში ჯარის სახით	ტ	4.774	1665.00	7948.71
<b>სულ თავი 1-ის მიხედვით</b>		<b>ლარი</b>			<b>743039.65</b>
<b>თავი 2. მიწის ვაკისი</b>					
2001	13 გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით, გადაზიდვა ნაყარში	მ3	23122	5.55	128327.10
2002	39ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით, გადაზიდვა ნაყარში	მ3	110689	7.40	819098.60
2003	ზგ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით, გადაზიდვა ნაყარში	მ3	15044	5.55	83494.20
2004	ნგ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით, გადაზიდვა ნაყარში	მ3	19445	7.40	143893.00
2005	ყრილის მოყობა ხრეშოვანი გრუნტით	მ3	90696	18.50	1677876.00
<b>სულ თავი 2-ის მიხედვით</b>		<b>ლარი</b>			<b>2852688.90</b>
<b>თავი 3. საგზაო სამოსი</b>					
3001	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ქვესაგები ფენის მოწყობა, სისქით 25 სმ (დატკეპნის გათვალისწინებით)	მ3	34765	18.50	643152.50
3002	საფუძელის მოწყობა ფრაქციული დორღით (ფრ. 0-40 მმ) 18 სმ და ასფალტის გრანულიანტით 2 სმ, სისქით 20 სმ	მ2	121616.5	7.40	899962.10
3003	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	66.922	1387.50	92854.28
3004	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ლორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ2	111535.4	18.50	2063404.90
3005	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	33.461	1387.50	46427.14
3006	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკერევი, ლორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი V, მარკა II, სისქით 5 სმ	მ2	111535.4	16.50	1840334.10
3007	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა (დატკეპნის გათვალისწინებით)	მ3	6186.8	18.50	114455.80
<b>სულ თავი 3-ის მიხედვით</b>		<b>ლარი</b>			<b>5700590.81</b>
<b>თავი 4. ხელლოვნური ნაგებობები</b>					
<b>4.1 რ/ბ მრგვალი მილების მოწყობა, 2xD=1,5 მ</b>					
4001	39ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცვლელზე და გადაზიდვა ნაყარში	მ3	990	7.40	7326.00
4002	ზგ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცვლელზე და გადაზიდვა ნაყარში	მ3	760	5.55	4218.00
4003	ნგ გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე გადაყრით	მ3	80	18.50	1480.00
4004	დაზიანებული რ/ბ მილის სექციების დიამ. 1.5 მ დემონტაჟი და გატანა ნაყარში	მ3	29	5.55	160.95
4005	რ.კ. ბეტონის სათავისების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით და გატანა ნაყარში	მ3	70	37.00	2590.00
4006	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მილის საბირკვლის ქვეშ	მ3	11.3	18.50	209.05
4007	მილის საბირკვლის მონოლითური ბეტონი B20, F100, W6	მ3	55	111.00	6105.00

4008	მილის ტანის რ/ბ ანაკრები რგოლების მონტაჟი, ბლოკი № 17 (48 ცალი), B30, F200, W6	მ3	48.7	323.75	15766.63
4009	რგოლებს შორის სიერცის შევსება მკლე ბეტონით B20, F100, W6	მ3	26.6	111.00	2952.60
4010	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	171	7.40	1265.40
4011	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ2	56	5.55	310.80
4012	ნაკრების ამოტენვა ბითუმით გაქვლითი კენბით	ტ	81	832.50	67432.50
4013	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა სათაისების ქვეშ	მ3	4.9	18.50	90.65
4014	სათაისების მონოლითური ბეტონი B20, F100, W6 (პორტალი, საძირკველი, ტანი, ფრთები, დარი, კბილი)	მ3	59.2	111.00	6571.20
4015	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2ფენა) სათაისების კედლების უკანა წახანავებისათვის	მ2	35	7.40	259.00
4016	კარიერიდან შემოტანილი გრუნტის უკუჩაყრა და დატკეპნა	მ3	1750	18.50	32375.00
	სულ თავი 4.1-ის მიხედვით	ლარი			149112.78
	<b>4.2 არსებული რ/ბ მრგვალი მილების შეკეთება, დიამ. 1 მ</b>				
4017	მილის ტანისა და კალაპოტის გაწმენდა ხელით, დატვირთვა თვითმცვლელებზე, გატანა ნაყარში	მ3	0.3	27.75	8.33
4018	მილის ტანის რგოლებს შორის ღრეზების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2	10.7	55.50	593.85
	სულ თავი 4.2-ის მიხედვით	ლარი			602.18
	<b>4.3 მართკუთხა მილების შეკეთება, კვეთით 2x2 მ</b>				
4019	მილის ძირის გაწმენდა და გარეცხვა წყლით	მ2	36	27.75	999.00
4020	მილის ტანის რგოლებს შორის ღრეზების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით, M200	მ2	12	55.50	666.00
	სულ თავი 4.3-ის მიხედვით	ლარი			1665.00
	<b>4.4 პოლიეთილენის მრგვალი მილების შეკეთება, დიამ. 0,97 მ</b>				
4021	მილის ტანის გაწმენდა ხელით, დატვირთვა თვითმცვლელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	1.2	18.50	22.20
4022	მილის ტანის გაწმენდა წყლის ჭავლით	მ2	38	9.25	351.50
4023	მილის გამოსასვლელში კალაპოტის (L=30მ) გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცვლელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	30	5.55	166.50
4024	კოლექტორის გაწმენდა წყლის ჭავლით	მ2	38	9.25	351.50
4025	კალაპოტის გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცვლელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	5	5.55	27.75
4026	სპექტროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა B20F100W6	მ3	3.2	166.50	532.80
4027	პარაპეტების შეღვსვა პერქლორინილიანი საღებავით	მ2	12	11.10	133.20
	სულ თავი 4.4-ის მიხედვით	ლარი			1585.45
	<b>4.5 პოლიეთილენის მრგვალი მილის შეკეთება, დიამ. 0,35 მ</b>				
4028	მილის ტანის გაწმენდა გარეცხვით	მ2	13.2	55.50	732.60
	სულ თავი 4.5-ის მიხედვით	ლარი			732.60
	<b>4.6 რ/ბ სწორკუთხა კვეთის კიუვეტების მოწყობა</b>				
4029	39-ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით, გატანა ნაყარში	მ3	158	7.40	1169.20
4030	39-ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, თვითმცვლელებზე დატვირთვით გატანა ნაყარში	მ3	15.7	18.50	290.45
4031	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა	მ3	23.5	18.50	434.75
4032	შემასწორებელი ფენის მონოლითური ბეტონი B10	მ3	22.2	138.75	3080.25
4033	სადრენაჟო არხის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	94.9	231.25	21945.63
4034	A3 კლ. არმატურის ღეროების დაწყობა	ტ	1.992	2312.50	4606.50
4035	A1 კლ. არმატურის ღეროების დაწყობა	ტ	2.31	2590.00	5982.90
4036	გადახრევის ფილის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6 არმატურის დაწყობით	მ3	20.2	351.50	7100.30
4037	კარიერში 6ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელებზე დატვირთვა ეკუნიაციისთვის, მოზიდვა ობიექტზე	მ3	47	18.50	869.50
	სულ თავი 4.6-ის მიხედვით	ლარი			45479.48
	<b>4.7 გაშლილი კვეთის კიუვეტის მოწყობა</b>				
4038	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა	მ3	478.8	18.50	8857.80
4039	შემასწორებელი ფენის მონოლითური ბეტონი B10	მ3	359.2	138.75	49839.00
4040	ღარის მონოლითური ბეტონი B25, F200, W6	მ3	718.5	231.25	166153.13
4041	A3 კლ. არმატურის ღეროების დაწყობა	ტ	45.008	2312.50	104081.00
4042	A1 კლ. არმატურის ღეროების დაწყობა	ტ	10.34	2590.00	26780.60
4043	კარიერში 6ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელებზე დატვირთვა ეკუნიაციისთვის, მოზიდვა ობიექტზე	მ3	492	18.50	9102.00
	სულ თავი 4.7-ის მიხედვით	ლარი			364813.53
	<b>4.8 არსებული რ/ბ ხიდების (1x16 მ) შეკეთება (3 ხიდი)</b>				
	<b>მოსამზადებელი სამუშაოები</b>				
4044	ინჟენერული შესაღობი პლასტმასის ბლოკების, კონუსების, სასიგნალო ფარების დატვირთვა ბაზაში თვითმცვლელებზე, ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანზე, გადმოტვირთვა, სამუშაოს დამთავრების შემდეგ ბაზაში დაბრუნება	ტ	0.52	1665.00	865.80
4045	საგზაო ნიშნების ბეტონის ქვესაფუძვლების დატვირთვა ბაზაში თვითმცვლელებზე, ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანზე, გადმოტვირთვა, სამუშაოს დამთავრების შემდეგ ბაზაში დაბრუნება	ტ	5.76	1665.00	9590.40

ა. ს. ჯიჯია

4046	ინვენტარული საგზაო ნიშნების ფოლადის დგარებისა და ფარების დატვირთვა ბაზაში თვითმცვლელზე, ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანზე, გადმოტვირთვა, სამუშაოს დამთავრების შემდეგ ბაზაში დაბრუნება	ტ	1273	1665.00	2119.55
4047	ინვენტარული შენაღობი პლასტიკის ბლოკების, კონუსების, სასიგნალო ფარების, ბეტონის ქვესადგამების მონტაჟი, დემონტაჟი 2-ჯერ გადაადგილებით	ც	102	277.50	28305.00
4048	ინვენტარული საგზაო ნიშნების მონტაჟი, დემონტაჟი 2-ჯერ გადაადგილებით	ც	24	277.50	6660.00
4049	არსებულ დგარებზე ფარების დაკიდება და ახსნა 2-ჯერ გადაადგილებით	ც	30	277.50	8325.00
	სარეაბილიტაციო სამუშაოები				
4050	ხიდსა და მისასვლელებზე არსებული აბ საფარის დაშლა ფრეზით, საშ. სისქით 7 სმ. თვითმცვლელზე დატვირთვა, გატანა დროებით რეზერვში	მ2	664	7.40	4913.60
4051	ტროტუარებზე დაზიანებული აბ საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით h=3 ს და, გატანა დროებით რეზერვში	მ3	4.5	46.25	208.13
4052	ბურჯების ფერმისქეშა ფილების გაწმენდა მიწისა და სამშენებლო ნაგვისგან ხელთ, დატვირთვა დაგატანა ნაყარში	მ3	0.3	46.25	13.88
4053	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საჯალი ნაწილის ფარგლებში	ტ	0.21	1387.50	291.38
4054	საფარის მოწყობა წერილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი ბ, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ2	663	14.75	9779.25
4055	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საჯალი ნაწილის ფარგლებში	ტ	0.21	1387.50	291.38
4056	საფარის მოწყობა წერილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი ბ, მარკა II, სისქით 3 სმ	მ2	663	12.25	8121.75
4057	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა ტროტუარებზე	ტ	0.06	1387.50	83.25
4058	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა წერილმარცვლოვანი, მკერივი აბ ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 3 სმ	მ2	144	12.25	1764.00
4059	ლითონის შოაჯირების შეღებვა	ტ	4.35	462.50	2011.88
4060	კარიერში ნბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვა კონუსების აღდგენისთვის, გატანა ობიექტზე	მ3	28	18.50	518.00
	სულ თავი 4.8-ის მიხედვით	ლარი			83862.22
	სულ თავი 4-ის მიხედვით	ლარი			647853.22
	თავი 5. მიერთებები და უზოში შესასვლელები				
	5.1 მიერთებები				
	5.1.1 საფარის მოწყობა				
5001	39-ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელზე და გადაზიდვა ნაყარში	მ3	936.3	7.40	6928.62
5002	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შემასწორებელი ფენის მოწყობა	მ3	468.2	18.50	8661.70
5003	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 20 სმ	მ2	4682	6.01	28138.82
5004	საფუძველსა და საფარის ფენას შორის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	2.8	1387.50	3885.00
5005	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ2	4682	18.50	86617.00
5006	საფარის ფენებს შორის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	1.4	1387.50	1942.50
5007	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 5 სმ	მ2	4682	16.50	77253.00
5008	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მისაყრელი გვერდულების მოწყობა	მ3	253.5	18.50	4689.75
	5.1.2 ლითონის მრგვალი მილები D=0.5 მ				
39-ა	39-ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დატვირთვა თვითმცვლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	40	7.40	296.00
5010	39-ბ გრუნტის დამუშავება ხელთ, დატვირთვა თვითმცვლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	4	18.50	74.00
5012	წყლის ჭავლით მილების გარეცხვა	მ2	1.4	9.25	12.95
5013	დაზიანებული ლითონის მილების D=0.4-0.5 მ დემონტაჟი დატვირთვა გატანა ბაზაში ჯართის სახით	ტ	1.15	1665.00	1914.75
5014	დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა, გატანა ნაყარში	მ3	1.6	5.55	8.88
5015	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილების ქვეშ	მ3	9	18.50	166.50
5016	ლითონის მილი Φ 530 მმ კედლების სისქით 7 მმ	მ	90	166.50	14985.00
5017	წასაცხები მიდროზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	168	7.40	1243.20
5018	მონოლითური ბეტონის შემასწორებელი ფენა B10	მ3	1.6	138.75	222.00
5019	პორტლანდი კედლების მონოლითური ბეტონი B20, F100, W6	მ3	17.1	166.50	2847.15
5020	კარიერში ნბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვა უკუწყობისთვის, მოტანა ობიექტზე	მ3	34.8	18.50	643.80
	სულ თავი 5.1-ის მიხედვით	ლარი			240530.62
	5.2 უზოში შესასვლელების მოწყობა				
	5.2.1 საგზაო სამოსის მოწყობა				
5021	39-ბ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცვლელზე, გადაზიდვა ნაყარში	მ3	290.1	7.40	2146.74



5022	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი შემასწორებელი ფენის მოწყობა	მ3	145.1	18.50	2684.35	
5023	საფუძელის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 10 სმ	მ2	2901	4.16	12068.16	
5024	საფუძველსა და საფარს შორის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	1.72	1387.50	2386.50	
5025	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ2	2901	14.75	42789.75	
<b>5.2.2 ლითონის მრგვალი მილები D=0.5 მ</b>						
5026	39-ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დატვირთვა თვითმცვლელზე და გადაზიდვა ნაყარში	მ3	64	7.40	473.60	
5027	39-ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა თვითმცვლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	6.4	18.50	118.40	
5028	ქვიშა-ხრეშოვანი საყები ლითონის მილების ქვეშ	მ3	8	18.50	148.00	
5029	ლითონის მილი D=530 მმ კედლების სისქით 7 მმ	მ	48	166.50	7992.00	
5030	წასაცხები კიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	მ2	96	7.40	710.40	
5031	მონოლითური ბეტონის შემასწორებელი ფენა 10	მ3	0.8	138.75	111.00	
5032	პორტლანდი კედლის მონოლითური ბეტონი B20, F100, W6	მ3	9.6	166.50	1598.40	
5033	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვა (6ბ), ტრანსპორტირება ობიექტზე, უკუნაყრა	მ3	20	18.50	370.00	
		სულ თავი 5.2-ის მიხედვით	ლარი		73597.30	
		სულ თავი 5-ის მიხედვით	ლარი		314127.92	
<b>თავი 6. გზების მოწყობა და საგზაო მოწყობილობა</b>						
<b>6.1 საგზაო ნიშნები</b>						
6001	საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის დგარებზე სიგრძით 3,5 მ, მიწის სამუშაოების, დაბეტონების B-22,5, F-200, W-6 და დგარების შეღებვის გათვალისწინებით	ც	66	111.00	7326.00	
6002	საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის დგარზე სიგრძით 2,75 მ, მიწის სამუშაოების, დაბეტონების B-22,5, F-200 W-6 დგარების შეღებვის გათვალისწინებით	ც	21	83.25	1748.25	
6003	საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის 2 დგარზე სიგრძით 4 მ, მიწის სამუშაოების, დაბეტონების B-22,5, F-200, W-6 და დგარების შეღებვის გათვალისწინებით	ც	14	148.00	2072.00	
		დგარების ფუნდამენტის ბეტონი	მ3	39.1	203.50	7956.85
6004	არსებულ დგარებზე ფარების დაკიდება	ც	74	37.00	2738.00	
<b>ფარებისა და დგარების ღირებულება</b>						
		სამკუთხა ფარი 900*900*900	ც	14	148.00	2072.00
		სამკუთხა ფარი 700*700*700	ც	28	120.25	3367.00
		რეკუთხა ფარი 900*900	ც	1	138.75	138.75
		საინფორმაციო 900*600	ც	6	148.00	888.00
		ამკრძალავი ნიშანი 700 მმ დიამ.	ც	38	111.00	4218.00
		საინფორმაციო 700*700	ც	30	138.75	4162.50
		ცილომეტრის აღმნიშვნელი 200*300	ც	30	92.50	2775.00
		გამაფრთხილებელი, მართკუთხა, 500*615 მმ	ც	12	138.75	1665.00
		ინდივიდუალური პროექტირების ფარი	მ2	25.03	416.25	10418.74
		დამატებითი ინფორმაციის მანიკენგული 350*700	ც	2	111.00	222.00
		ლითონის დგარები, დიამ. 72 მმ, სიგრძით 2,7 მ, 2,2 მ	ც	21	55.50	1165.50
		ლითონის დგარები, დიამ. 72 მმ, სიგრძით 3,4 მ, 3,5 მ, 3,8 მ	ც	62	83.25	5161.50
		ლითონის დგარები, დიამ. 100 მმ, სიგრძით 3,8 მ, 4,1 მ, 4,3 მ, 4,6 მ	ც	32	120.25	3848.00
		სულ თავი 6.1-ის მიხედვით	ლარი		61943.09	
<b>6.2 საჯალი ნაწილის მონიშვნა</b>						
6005	საჯალი ნაწილის პორმოზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური (თეთრი) საგზაო ნიშანსაღებო საღებავით დამზადებული მეთილმეთაკრილატის საფუძველზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შექცევადი მინის ბურთულაქებით მომთ 100-600 მკმ	მ2	3580.7	18.50	66242.95	
6006	ვერტიკალური მონიშვნა კერქლორფინილიანი საღებავით	მ2	51.8	13.88	718.98	
		სულ თავი 6.2-ის მიხედვით	ლარი		66961.93	
<b>6.3 ლითონის მრუდხაზოვანი, ძელებიანი ზღუდარის მოწყობა</b>						
6007	ლითონის მრუდხაზოვანი, ძელებიანი ზღუდარის მოწყობა ადრე დემონტირებული ლითონის ძელებით, შექცევადი ელემენტების მოწყობით	მ	5268	80.00	421440.00	
6008	ლითონის ახალი მრუდხაზოვანი, ძელებიანი ზღუდარის მოწყობა შექცევადი ელემენტების გათვალისწინებით	მ	60	185.00	11100.00	
		სულ თავი 6.3-ის მიხედვით	ლარი		432540.00	
<b>6.4 საჯალი ნაწილის სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი</b>						
6009	საჯალი ნაწილის სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი	მ	28	55.50	1554.00	
		სულ თავი 6.4-ის მიხედვით	ლარი		1554.00	
<b>6.5 პლასტმასის მიმართეული ბოძკინების მოწყობა</b>						
6010	პლასტმასის მიმართეული ბოძკინების მოწყობა	ც	261	41.63	10865.43	
		სულ თავი 6.5-ის მიხედვით	ლარი		10865.43	



Handwritten signature in blue ink, likely of the project manager or engineer.

6.6 სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა					
6011	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	მ3	10.78	166.50	1794.87
6012	ლენტური ფუნდამენტის მონოლითური ბეტონი B22.5, F200, W6	მ3	10	203.50	2035.00
6013	A3 კლ. არმატურის ანკერების მოწყობა	ტ	0.0283	1387.50	39.27
სულ თავი 6.6-ის მიხედვით			ლარი		3869.14
6.7 ლითონის მოაჯირის მოწყობა					
6014	ლითონის მოაჯირის საძირკედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22.5, F200, W6	მ3	3.5	203.50	712.25
6015	სკოლის მიმდებარედ ლითონის მოაჯირის მოწყობა L = 60.0მ	ტ	1.1	1665.00	1831.50
სულ თავი 6.7-ის მიხედვით			ლარი		2543.75
6.8 ტროტუარების მოწყობა					
6016	39-ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დატირთვით ათვისმცველზე, გატანა ნაყარში	მ3	945	7.40	6993.00
6017	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ზომით 30x15 სმ ბეტონის საფუძველზე B20	მმ	3780	37.00	139860.00
6018	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ზომით 20x8 სმ ბეტონის საფუძველზე B20	მმ	3780	23.13	87431.40
6019	ტროტუარებისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შემასწორებელი ფენის მოწყობა h=5 სმ.	მ3	160.8	18.50	2974.80
6020	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 10 სმ	მ2	3198	4.16	13303.68
6021	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	1.935	1387.50	2684.81
6022	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი აბ ცხელი ნარევით სისქით 3 სმ	მ2	3198	12.25	39175.50
სულ თავი 6.8-ის მიხედვით			ლარი		292423.19
6.9 ავტობუსის გაჩერებების მოწყობა					
6.9.1 ავტობუსის გაჩერებების შეკეთება					
6023	ავტობუსის კედლების გაწმენდა	მ2	36	4.63	166.68
6024	ავტობუსის გაჩერების ფენით	მ2	36	9.25	333.00
6025	სკამის საყრდენი ლითონის კუთხოვანებისგან	ტ	0.06	2312.50	138.75
6026	ხის სკამი	მ3	0.45	555.00	249.75
6027	ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ2	12	11.10	133.20
6028	ხის ლაქით შეღებვა 2-ჯერ	მ2	10.8	7.40	79.92
6029	ქვიშა-ღორღოვანი მოსამზადებელი შრე პავილიონების ირგვლივ h=5 სმ	მ3	1.29	18.50	23.87
6030	მონოლითური ბეტონი h=10სმ B-25 F200 W-6	მ3	2.58	231.25	596.63
6031	ავტობუსის უკან გრუნტის კოუვიტის მოწყობა	მ3	20	92.50	1850.00
6.9.2 ჩასახლში მოედნები					
6032	39-ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ათვისმცველზე დატირთვით, გატანა ნაყარში	მ3	2.1	7.40	15.54
6033	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ზომით 30x15 სმ ბეტონის საფუძველზე B30, F200, W6	მ	54	37.00	1998.00
6034	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შემასწორებელი ფენის მოწყობა	მ3	5.4	18.50	99.90
6035	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 10 სმ	მ2	54	4.16	224.64
6036	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.033	1387.50	45.79
6037	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი აბ ცხელი ნარევით სისქით 3 სმ	მ2	54	12.25	661.50
6.9.3 ავტობუსის გაჩერებები (ჯიბები)					0.00
6038	39-ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ათვისმცველზე დატირთვით, გატანა ნაყარში	მ3	43	7.40	318.20
6039	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ქვესაფარი ფენის მოწყობა, სისქით 25 სმ	მ3	36.3	18.50	671.55
6040	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (ფრ. 0-40 მმ), სისქით 22 სმ	მ2	145	6.89	999.05
6041	საფუძველსა და საფარის ფენას შორის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.09	1387.50	124.88
6042	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ2	145	18.50	2682.50
6043	საფარის ფენებს შორის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0.043	1387.50	59.66
6044	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 5 სმ	მ2	145	16.50	2392.50
6045	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა	მ3	8	18.50	148.00
სულ თავი 6.9-ის მიხედვით			ლარი		14013.50
სულ თავი 6-ის მიხედვით			ლარი		886714.03
სულ 1 - 6 თავების მიხედვით			ლარი		11145014.53
დღგ. 18%			ლარი		2006102.61
ჯამი დღგ-ს ჩათვლით			ლარი		13151117.14
* გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%			ლარი		657555.86
** სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი		13808673.00

\* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და მისივე რეგისტრაციის მიერ დასაბუთებულ და არგუმენტირებულ წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ

\*\* ფასები იანგარიშება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით

22.12.2024



საბანკო გარანტია N BB.26.06/03  
(ხელშეკრულების შესრულების)

26 ივნისი 2018 წელი

ქ. თბილისი

პრინციპალი  
ბენეფიციარი

შპს "საქმილსადენშენი" (იურიდიული მისამართი: წყალტუბო, ქუთაისის ქ. N4, ს/ვ: 221267064)  
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული  
სახელმწიფო საექვეწვებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (იურიდიული  
მისამართი: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12, ს/ვ: 211343982)

გარანტი  
საგარანტიო თანხის  
ზღვრული მოცულობა

345 217.00 (სამას ორმოცდახუთი ათას ორას ჩვიდმეტი) ლარი

გარანტიის გაცემის  
საფუძველი:

ბენეფიციარის მიერ #NAT180007519 ზე გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი, რომელიც ითვალისწინებს  
საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალიცხენოწმინდას (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის  
კმ98-კმ112 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პრინციპალის მიერ წარდგენილი სატენდერო წინადადების  
შესაბამისად, იგი ვალდებულია, წარადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების  
შესრულების გარანტიის სახით ტენდერში გამარჯვების შედეგად გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში  
„კონტრაქტი“) მითითებულ თანხაზე.

გარანტიით  
უზრუნველყოფილი:  
ვალდებულება

გარანტი, გარანტსა და პრინციპალს შორის 2018 წლის 26 ივნისს გაფორმებული N 2018-06-26/0025/LLG/096760/065  
საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების საფუძველზე, პრინციპალის თხოვნით კისრულობს უპირობო და  
გამოუთხოვად ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, ბენეფიციარის  
მხრიდან მოთხოვნის ან/და მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე, ყოველგვარი უარყოფისა და  
გასაჩივრების უფლების გარეშე ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის  
განმავლობაში გადაუხადოს ბენეფიციარს ფულადი თანხა საგარანტიო თანხის (345 217.00 (სამას ორმოცდახუთი  
ათას ორას ჩვიდმეტი) ლარი) ფარგლებში.

საგარანტიო თანხის  
მოთხოვნის უფლება:

გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის გაცემა განხორციელდება ბენეფიციარის წერილობითი მომართვის  
შემთხვევაში, რომელშიც სრულად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული  
თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ იმ ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფად გაიცა  
წინამდებარე გარანტია.  
მოთხოვნილი საგარანტიო თანხის ოდენობა: გარანტი არ არის უფლებამოსილი, მოსთხოვოს ბენეფიციარს და,  
შესაბამისად, ბენეფიციარი არ არის ვალდებული, წარუდგინოს გარანტს პრინციპალის მიერ ვალდებულების  
შესრულებლობის დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტაცია/მტკიცებულება და რაიმე სხვა დამატებითი  
დოკუმენტაცია.  
ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე გარანტს უნდა წარედგინოს შემდეგ  
მისამართზე: ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი N1, წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადის  
ამოწურვამდე.

გარანტიის ძალაში შესვლა  
და მოქმედების ვადა

წინამდებარე გარანტია ძალაში შედის 2018 წლის 26 ივნისიდან და მოქმედებს 2019 წლის 06 დეკემბრის ჩათვლით,  
თუ კი გარანტიის მოქმედების ვადა მანამდე არ შეწყდა ან/და საბანკო გარანტიის წერილში მითითებული  
რომელიმე პირობის გამო.

გარანტიის მოქმედების  
შეწყვეტა:

გარანტიის მოქმედება წყდება ერთ-ერთ ქვემოთ აღნიშნულ შემთხვევაში:

- იმ ვადის გასვლით, რა ვადითაც არის იგი გაცემული;
- გარანტის მიერ გარანტიის თანხის გადახდით;
- ბენეფიციარის მიერ თავის უფლებებზე უარის წერილობით განცხადებით ან საგარანტიო წერილის  
ორიგინალის უკან დაბრუნებით.

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება მოლაპარაკების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის  
შემთხვევაში, მხარეთა შორის დავას განიხილავს საქართველოს სასამართლო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

დავით ცაავა  
გენერალური დირექტორი

სოსო ბენდელიანი  
კორპორატიული მენეჯერი



Handwritten signatures and initials in blue ink.

## ტექნიკური დავალება

### 1. შესყიდვის ობიექტი:

საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდას (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ98-კმ112 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

### 2. სამუშაოთა შემადგენლობა

ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

- მოსამზადებელი სამუშაოები;
- მიწის ვაკისის და საგზაო სამოსის მოწყობა;
- რკინაბეტონის მრგვალი მილების მოწყობა;
- არსებული რ/ბეტონის მრგვალი და მართკუთხა მილების შეკეთება;
- არსებული პოლიეთილენის მილების შეკეთება;
- არსებული რ/ბეტონის ხიდების შეკეთება;
- სწორკუთხა და გაშლილი კვეთის კიუვეტების მოწყობა;
- მიერთებები და ეზოში შესასვლელების მოწყობა;
- საგზაო ნიშნები დაყენება, შემოფარგვლა და მონიშვნა.

### 3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის შესაბამის გამოყენებაზე, სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალისთვის უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.;
- სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

### 4. სამუშაოთა წარმოება

შესასრულებელი სამუშაოების მაღალი ხარისხისა და მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობის და წესების დაცვით, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევების, ფრაქციული ღორღის, ქვიშის და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე, განახორციელოს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში, რაზეც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნები და რეცეპტები.



სამუშაოებში შემსრულებლის მიერ გამოსაყენებელ მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

#### 5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოფს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

#### 6. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

#### 7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, რომელშიც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა;

მოცემულ ჟურნალში, ზედამხედველი სისტემატურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ;

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები;

მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით;

(სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი და სხვა დოკუმენტები უნდა იწარმოოს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის #1-1/23 ბრძანებით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად).

#### 8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საკვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შე-საბამისად.

#### 9. გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები:

გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველის სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

#### 10. სამშენებლო პროცესების გამჭვირვალობა

მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პირდაპირი (უწყვეტი) ვიდეოტრანსლაცია სამშენებლო ობიექტიდან, რაც გულისხმობს სამშენებლო უბნებზე შემსყიდველთან შეთანხმებული რაოდენობისა და ტექნიკური პარამეტრების მქონე ვიდეოსათვალთვალო წერტილ(ებ)ის განთავსება. სამშენებლო უბნებზე განთავსებული ვიდეოსათვალთვალო მოწყობილობებიდან ვიდეონაკადი უწყვეტად უნდა მიეწოდოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კუთვნილ სერვერს.

