

### 1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ტანა“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ვასილი გეთიაშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT190010471 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე, თუ სხვა მითითებას არ შეიცავს წინამდებარე ხელშეკრულება;
- 2.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 2.5. „მიმწოდებელი“ – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

### 3. ხელშეკრულების საგანი

- 3.1 ხელშეკრულების საგანია: ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს დამხმარე შენობა-ნაგებობის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (CPV-45454100).
- 3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ხარჯთაღრიცხვასა და სატენდერო დოკუმენტაციაში რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;

### 4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 95650.00 (ოთხმოცდათხუთმეტი ათას ექვსასორმოცდაათი) ლარს.
- 4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

### 5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი - ბეჟან მესხი, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი - კობა სეფაშვილი .
- 5.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.

## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება წარმოებს სამუშაოების დასრულების შემდგომ ორმხრივად ხელმოწერილი ფორმა #2-ის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო მიღება-ჩაბარების შემთხვევაში - ექსპერტიზის დადებით დასკვნის გათვალისწინებით. ფორმა #2 წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც ასახავს სამუშაოების შესრულებას და რომელიც შემსყიდველის მხრიდან ხელმოწერილია უფლებამოსილი პირ(ებ)ის მიერ.
- 6.2. მშენებლობის დასრულების დამადასტურებელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი ხელშეკრულებაში მონაწილე მხარეებს შორის ხელისმოწერით მოწმდება წარმოდგენილი ფორმა#2-ის/ების საფუძველზე და მათზე სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე. ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი.
- 6.3 იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზისთვის წარდგენილი ფორმა #2(ების) მიხედვით შედგენილი (წარმოდგენილი) ექსპერტიზის დასკვნა გულისხმობს ფორმა #2(ების) კორექტირებას, საბოლოო ანგარიშსწორებისთვის განკუთვნილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების საფუძველს წარმოადგენს კორექტირებული ფორმა #2 (ები). ასეთ შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს ფაქტიური მოცულობა და ჯეროვნება დადგინდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დგება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე კორექტირებული ფორმა #2 შესაბამისად.
- 6.4 ფორმა N2-ები, ფარული სამუშაოების აქტები - ასევე დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველის კონტრაქტორი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველის მიერ.
- 6.4 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს შემსყიდველის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი - ალექსი ლოლიშვილი;

## 7. სამუშაოების შესრულების პირობები და გარანტია

- 7.1. სამუშაოების შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე. თუ შესრულების ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, შესრულება გადაიწევს პირველივე სამუშაო დღეზე.
- 7.2. სამუშაოების შესრულების ადგილი: ქ.ქუთაისი.ნიუპორტის ქ N32.
- 7.3. საგარანტიო ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან:გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა შეადგენს 15 (თხუთმეტი) წელს, ხოლო სხვა სამუშაოებზე - 3 (სამი) წელს. ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში, საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას გამოვლენილი დეფექტი, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში
- 7.4. დრო, რომელიც ესაჭიროება შემსყიდველს ექსპერტიზის განსახორციელებლად არ ჩაითვლება სამუშაოების შესრულების სავალდებულო ვადებში (ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). ამასთან ექსპერტის მიერ შესრულებულ სამუშაოში ხარვეზის/შეუსრულებლობის დადგენის შემთხვევაში, ექსპერტიზის მიმდინარეობის ვადა მიეთვლება ხარვეზის გამოსასწორებელ ვადას და მთელ პერიოდზე დაერიცხება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.02% ოდენობით თითოეულ დღეზე. ექსპერტიზის მიერ ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, გამოსწორებულ ხარვეზზე უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა, რომლის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი (ექსპერტიზა ჩატარებული უნდა იყოს სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ). სამუშაო გამოსწორებული უნდა იყოს სამუშაოს სირთულის გათვალისწინებით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში.
- 7.5. სამშენებლო ობიექტზე მომუშავე პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე სრულად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
- 7.6. უსაფრთხოებისა და სამშენებლო ნორმებით გათვალისწინებული წესების დაუცველობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს შესაბამისი ზარალი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 7.7. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

7.8. სამუშაოების მიმდინარეობის პარალელურად და დასრულების შემდეგ ნარჩენების გატანას და ტერიტორიის დასუფთავებას მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი სახსრებით

7.9. სარემონტო სამუშაოების საათები და პერიოდი (სამუშაო დღეებში-უქმე და დასვენების დღეების გარდა), შეთანხმდეს სასამართლოსთან.

7.10. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მიმწოდებელს ამ სამუშაოების ფარგლებში მიღებული ან/და გამოწერილი ზედნადებები, ან/და ხარჯების ამსახველი სხვა დოკუმენტაცია. თავის მხრივ, მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა.

7.11. სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს გასამაგრებელ შენობაში არსებული გათბობის დანადგარების - მეურნეობის დემონტაჟი და იქვე დასაწყობება, დანადგარების შეფუთვა, რათა ატმოსფერულმა ნალექმა ან/და სამშენებლო მტვერმა არ დააზიანოს, ხოლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ მონტაჟი, სისტემის გაშვება-რევიზია.

## 8. ანგარიშსწორება

8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში;

8.2. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო;

8.3. დაფინანსების წყარო: 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი;

8.4. შესრულებული სამუშაოების 80% მიმწოდებელს აუნაზღაურდება მის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულების და ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე ფორმა N2-ის მხარეთა მიერ ხელმოწერის შედეგად; ფორმა N2 ასევე დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველის კონტრაქტორი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველის მიერ.

8.5 შესრულებული სამუშაოების (ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი) ჯამური ღირებულების დარჩენილი ნაწილი მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის (ექსპერტიზის ჩატარებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი) დადებითი დასკვნის და მხარეთა შორის გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

8.6. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია.

## 9. ხელშეკრულებაში ცვლილება

9.1. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, არაუმეტეს ხელშეკრულების თავდაპირველი ჯამური ღირებულების 10%-ისა. ხელშეკრულების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. ხელშეკრულება შეიძლება ასევე შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

## 10. ფორს-მაჟორი

10.1. ხელშეკრულების, რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად თუ შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;

- 10.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან გამოწვეული მხარეების შეცდომებთან და დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით და სხვა გარემოებებით;
- 10.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

## 11. მხარეთა ურთიერთობა

- 11.1. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 11.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 11.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხისა და სრული მოცულობით;
  - ბ) იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პარამეტრი არ შეესაბამება „შემსყიდველი“-ს მოთხოვნებს, საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი და წარმოადგინოს სრულყოფილი ვარიანტი.

## 12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 12.1. გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0,1 %-ის ოდენობით.
- 12.2. სახელშეკრულებო ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ის ოდენობით.
- 12.3. სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1% ოდენობით, თითოეული დღისთვის. ვადის 10 კალენდარულ დღეზე მეტი პერიოდით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი მიმართავს მიმწოდებელს გაფრთხილებით და განუსაზღვრავს შესაბამის სამუშაოების დასრულებისთვის გონივრულ ვადას. აღნიშნული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5% ოდენობით.
- 12.4. ამ მუხლის 12.3. პირობის დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს უკვე შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო ექსპერტიზის განხორციელება. უკვე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, პირგასამტეხლოს თანხის გამოკლებით, მიმწოდებელს აუნაზღაურდება მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.
- 12.5. თუ დაყოვნება ან ვადის გადაცილება არ არის დამოკიდებული მიმწოდებლის განზრახვაზე ან გაუფრთხილებლობაზე, ან გამოწვეულია შემსყიდველის მიერ, პირგასამტეხლო არ გამოიყენება.
- 12.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

## 15. დამატებითი პირობები

- 15.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 15.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

## 16. მხარეთა რეკვიზიტები:

### შემსყიდველი:

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან  
არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი  
მის.: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #32  
ს/კ 203860642

### მიმწოდებელი:

შპს „ტაინა“  
მის: ქ.ქუთაისი.ბუხაიძის ქ. II მ/რ N29 ბ 43  
სს“თიბისი ბანკი” TBCBGE22  
ა/ა: GE24TB7906936080100004

გიორგი კაკაურიძე  
თავმჯდომარის მოადგილე

ვასილი გეთიაშვილი  
დირექტორი













	4.2 პ.46	სადგამი წყალმომარაგების	კმ	0.63	157.50					4	630.00		630.00
	4.2 პ.84	ფოთი	კმ	0.79	197.50					0.5	98.75		98.75
		სხვა მასალა	ლარი	0.016	4.00					3.2	12.80		12.80
30	სნაწ IV-2-82 15-156-4	<b>ფასადის შეღებვა</b>	მ2		250.0								
		შრომის დანახარჯები 0.139*1.15	კაც/სთ	0.15985	39.96	15	599.44						599.44
		მანქანები 0.007*1.25	ლარი	0.00875	2.19						3.2	7.00	7.00
	4.2 პ.59	სადგამი ფასადის	მ2	0.69	172.50					4.5	776.25		776.25
	4.2 პ.85	ფოთი	კმ	0.12	30.00					2.00	60.00		60.00
	4.2 პ.103	გრუნტი	კმ	0.15	37.50					4	150.00		150.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0034	0.85					3.2	2.72		2.72
31	სნაწ IV-2-82 46-32-2	<b>ფანჯრების დემონტაჟი</b>	მ2		15.00								
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.56	23.40	0.5	11.70						11.70
		მანქანები	ლარი	0.0984	1.48						3.2	4.72	4.72
32	სნაწ IV-2-82 9-14-5	<b>მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი</b>	მ2		15.00								
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	40.80	1.25	51.00						51.00
		მანქანები	ლარი	0.652	9.78						3.2	31.30	31.30
	10.3 პ.4	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	15.00					12.5	1875.00		1875.00
33	სნაწ IV-2-82 46-32-3 მიყ.	<b>გარე ლითონის კარის დემონტაჟი</b>	მ2		9.20								
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.887	8.16	2.5	20.40						20.40
		მანქანები	ლარი	0.0984	0.91						3.2	2.90	2.90
34	სნაწ IV-2-82 9-14-5 მიყ.	<b>გარე არსებული ლითონის კარის მონტაჟი</b>	მ2		9.20								
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	25.02	4.6	115.11						115.11
		მანქანები	ლარი	0.652	6.00						3.2	19.19	19.19
35	სნაწ IV-2-82 46-32-3	<b>შიდა ხის კარების დემონტაჟი</b>	მ2		3.40								
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.887	3.02	1.25	3.77						3.77
		მანქანები	ლარი	0.0984	0.33						3.2	1.07	1.07
36	სნაწ IV-2-82 10-20-1	<b>შიდა ახალი კარის მონტაჟი</b>	მ2		3.40								
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.0511	3.57	4.6	16.44						16.44
		მანქანები 0.353*1.25	ლარი	0.441	1.50						3.2	4.80	4.80
	10.3 პ.7	მეტალოპლასტმასის კარები	მ2	1	3.40					170	578.00		578.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.276	0.94					3.2	3.00		3.00
37	სნაწ IV-2-82 15-56-1 კ=1.25	<b>გვერდულების შეღებვა</b>	მ2		24.9								
		შრომის დანახარჯები 1.79*1.15	კაც/სთ	2.0585	51.26	5	256.28						256.28
		მანქანები 0.076*1.25	ლარი	0.095	2.37						3.2	7.57	7.57

	4.1 კ.386	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	1.10						115	125.99			125.99
38	სნლაწ IV-2-82 7-58-4 მოყ.	<b>ლითონის მოაჯირის მოხსნა</b>	<b>გრძ.მ.</b>	<b>12.31</b>										
		შრომის დანახარჯები 0.379*0.6	კაც/სთ	2.80	2.5	7.00								7.00
		მანქანები	ლარი	0.34						3.2	1.10			1.10
39	სნლაწ IV-2-82 7-58-4	<b>ლითონის მოაჯირის მონტაჟი</b>	<b>გრძ.მ.</b>	<b>12.31</b>										
		შრომის დანახარჯები 0.379*1.15	კაც/სთ	5.37	12.5	67.07								67.07
		მანქანები 0.028*1.25	ლარი	0.43						3.2	1.38			1.38
	1.9 კ.68	ლითონის მოაჯირი	გრძ.მ.	12.31						80	984.80			984.80
	4.1 კ.186	ცემენტი მ-300	ტ	0.18						180	33.24			33.24
40	სნლაწ IV-2-82 46-33-4	<b>რკინაბეტონის ბაქნის დემონტაჟი</b>	<b>მ2</b>	<b>6.4176</b>										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	17.78	2.5	44.44								44.44
		მანქანები	ლარი	7.75						3.2	24.79			24.79
		სხვა მასალა	ლარი	0.56						3.2	1.79			1.79
41	სნლაწ IV-2-82 46-33-2	<b>კიბის ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი</b>	<b>მ2</b>	<b>13.98</b>										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	50.47	1.25	63.08								63.08
		მანქანები	ლარი	5.61						3.2	17.94			17.94
		სხვა მასალა	ლარი	0.82						3.2	2.64			2.64
42	სნლაწ IV-2-82 7-50-2	<b>ბზარების ინექცირება პოლიმერცემენტის ხსნარით</b>	<b>გრძ.მ.</b>	<b>10.0</b>										
		შრომის დანახარჯები 0.139*1.15	კაც/სთ	5.25	15	78.75								78.75
	13 კ.295	საინექციო დანადგარი	მანქ/სთ	2.63						150	393.75			393.75
		მანქანები 0.007*1.25	ლარი	0.07						3.2	0.21			0.21
	4.2 კ.113	პოლიმერცემენტის ხსნარი	მ3	7.00						8	56.00			56.00
43	სნლაწ IV-2-82 8-22-2	<b>ხარაჩოების მოწობა და დამლა</b>	<b>მ2</b>	<b>205.0</b>										
		შრომის დანახარჯები 0.459*1.15	კაც/სთ	108.21	4.6	497.76								497.76
		მანქანები 0.0023*1.25	ლარი	0.59						3.2	1.89			1.89
	1.9 კ.57	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	0.07						2500	179.38			179.38
	5.1 კ.21	ხარაჩოს ხის დეტალები	მ3	0.02						800	14.76			14.76
		სხვა მასალა	ლარი	6.97						3.2	22.30			22.30
44	სნლაწ IV-2-82 6-44-8	<b>ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების და ანკერების დამზადება</b>	<b>ტ</b>	<b>9.8143</b>										
		შრომის დანახარჯები 23.8*1.15	კაც/სთ	268.62	6.25	1678.86								1678.86
	14 კ.21	ამწე 5.5-8ტ. 0.394*1.25	ლარი	4.83						30	145.01			145.01
		ლითონის კარკასი, კონსტრუქცია	ტ	0.294						2500	736.07			736.07
	1.1 კ.45	მავთული 1.1მმ.	ტ	0.049						2400	117.77			117.77

45	პომპის მომსახურება	83		32.10								
	ურომის დანახარჯები	83	1	32.10	12.5	401.20						401.20
	ჯამი					23609.99		38601.35			3146.91	65358.25
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	4%										1544.05
	ჯამი											66902.30
	უკონადები ხარჯები	7%										4,683.16
	ჯამი											71,585.46
	ბეჭდური დაცოვება	7%										5,010.98
	ჯამი											76,596.44
	ღრობითი შენობა ნაგებობები არაუმეტეს 1,2%	0.20%										153.19
	ჯამი											76,749.64
	ბაუთვალისწინებელი სამუშაოები	5%										3,837.48
	ჯამი											80,587.12
	საპენსიო ფონდი	2%										472.20
	ჯამი											81,059.32
	დღგ	18%										14,590.68
	ჯამი											95,650.00

პრეტელენტები:

შპს „ტიანა“ დირექტორი გ. გეთიაშვილი