

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ტაინა“ მისი დირექტორის ვასილი გეთიაშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT190020462** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე, თუ სხვა მითითებას არ შეიცავს წინამდებარე ხელშეკრულება.
- 2.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 2.5. „მიმწოდებელი“ – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

3. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

- 3.1 ხაშურისა და გორის რაიონული სასამართლოს სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (CPV 45400000).
- 3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 15581.90 ლარს.
- 4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შემსყიდველის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი ბეჟან მესხი, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი - კობა სეფაშვილი.
- 5.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება წარმოებს სამუშაოების დასრულების შემდგომ ორმხრივად ხელმოწერილი ფორმა #2- ის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო მიღება-ჩაბარების შემთხვევაში - ექსპერტიზის დადებით დასკვნის

გათვალისწინებით. ფორმა #2 წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც ასახავს სამუშაოების შესრულებას და რომელიც შემსყიდველის მხრიდან ხელმოწერილია უფლებამოსილი პირ(ებ)ის მიერ.

6.2. მშენებლობის დასრულების დამადასტურებელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი ხელშეკრულებაში მონაწილე მხარეებს შორის ხელისმოწერით მოწმდება წარმოდგენილი ფორმა#2-ის/ების საფუძველზე და მათზე სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე. ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი.

6.3 იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზისთვის წარდგენილი ფორმა #2(ების) მიხედვით შედგენილი (წარმოდგენილი) ექსპერტიზის დასკვნა გულისხმობს ფორმა #2(ების) კორექტირებას, საბოლოო ანგარიშსწორებისთვის განკუთვნილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების საფუძველს წარმოადგენს კორექტირებული ფორმა #2 (ები). ასეთ შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს ფაქტიური მოცულობა და ჯეროვნება დადგინდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დგება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე კორექტირებული ფორმა #2 შესაბამისად.

6.4 შემსყიდველის მხრიდან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს შემსყიდველის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი - ალექსი ლოლიშვილი.

7. სამუშაოს შესრულების პირობები და გარანტია

7.1. სამუშაოების შესრულების ვადა: - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 40 კალენდარული დღე, ვინაიდან შესრულების ბოლო დღე დაემთხვევა არასამუშაო დღეს, შესრულება გადაიწევეს პირველივე სამუშაო დღეზე.

7.2. დრო, რომელიც ესაჭიროება შემსყიდველს ექსპერტიზის განსახორციელებლად არ ჩაითვლება სამუშაოების შესრულების სავალდებულო ვადებში (ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). ამასთან ექსპერტის მიერ შესრულებულ სამუშაოში ხარვეზის/შეუსრულებლობის დადგენის შემთხვევაში, ექსპერტიზის მიმდინარეობის ვადა მიეთვლება ხარვეზის გამოსასწორებელ ვადას და დაერიცხება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.02% ოდენობით. ექსპერტიზის მიერ ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, გამოსწორებულ ხარვეზზე უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა, რომლის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი (ექსპერტიზა ჩატარებული უნდა იყოს სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ). სამუშაო გამოსწორებული უნდა იყოს სამუშაოს სირთულის გათვალისწინებით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში.

7.3. სამუშაოების შესრულების ადგილი: ქ.ზაშური. კოსტავას ქN15; ქ.გორი. სერგო ჯორბენაძის ქუჩა N#30

7.4 საგარანტო ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან - 1(ერთი) წელს; ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში, საგარანტო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას გამოვლენილი დეფექტი, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში.

8. ანგარიშსწორება

8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში;

8.2. ანგარიშსწორების ფორმა - უნადლო;

8.3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 80% მიმწოდებელს აუნაზღაურდება მის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე ფორმა #2-ის მხარეთა მიერ ხელმოწერის შედეგად;

8.4 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოები არ დასრულდება 2019 წლის 20 დეკემბრამდე, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 80% ოდენობით (შემსყიდველის 2019 წლის სახსრები). ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია შემსყიდველს წარედგინება არაუგვიანეს 2019 წლის 26 დეკემბრისა. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10% ოდენობით. ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 70 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადას. ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუთხოვადი (აღნიშნულ მითითებას უნდა შეიცავდეს საბანკო გარანტიის ტექსტი) და გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. ავანსი მიმწოდებელს გადაერიცხება წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე, არაუგვიანეს 2019 წლის 31 დეკემბრისა.

8.5 შესრულებული სამუშაოების (ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი) ჯამური ღირებულების დარჩენილი ნაწილი მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის (ექსპერტიზის ჩატარებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი) დადებითი დასკვნის და მხარეთა შორის გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენიდან 10 სამუშაო დღეში (2020 წელს), შემსყიდველის 2020 წლის სახსრებით.

8.6 დაფინანსების წყარო: 2019-2020 წწ სახელმწიფო ბიუჯეტი.

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - 12465.52 ლარი

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - არაუმეტეს 3116.38 ლარი

9. ხელშეკრულებაში ცვლილება

9.1. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, არაუმეტეს ხელშეკრულების თავდაპირველი ჯამური ღირებულების 10%-ისა. ხელშეკრულების გადასინჯა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. ხელშეკრულება შეიძლება ასევე შეწყდეს მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. ფორს-მაჟორი

10.1. ხელშეკრულების რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად, თუ შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;

10.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დამოკიდებული მხარეების შეცდომებთან და დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით და სხვა გარემოებებით;

10.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

11. მხარეთა ურთიერთობა

11.1. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

11.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

11.3. სამუშაოები უნდა წარმოებდეს თანდართული დეტალური აქტის მიხედვით.

ა) სამშენებლო ობიექტზე მომუშავე პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე სრულად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

ბ) უსაფრთხოებისა და სამშენებლო ნორმებით გათვალისწინებული წესების დაუცველობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს შესაბამისი ზარალი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

გ) სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

დ) სამუშაოების მიმდინარეობის პარალელურად და დასრულების შემდეგ ნარჩენების გატანას და ტერიტორიის დასუფთავებას მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი სახსრებით.

ე) სარემონტო სამუშაოების საათები და პერიოდი (სამუშაო დღეებში-უქმე და დასვენების დღეების გარდა), შეთანხმდეს სასამართლოსთან.

ვ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველი

უფლებამოსილია მოსთხოვოს მიმწოდებელს ამ სამუშაოების ფარგლებში მიღებული ან/და გამოწერილი ზედნადებები, ან/და ხარჯების ამსახველი სხვა დოკუმენტაცია. თავის მხრივ, მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 12.1. გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით.
- 12.2. სახელშეკრულებო ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.
- 12.3. სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02% ოდენობით, თითოეული დღისთვის. ვადის 10 კალენდარულ დღეზე მეტი პერიოდით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი მიმართავს მიმწოდებელს გაფრთხილებით და განუსაზღვრავს შესაბამის სამუშაოების დასრულებისთვის გონივრულ ვადას. აღნიშნული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5% ოდენობით.
- 12.4. ამ მუხლის 12.3. პირობის დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს უკვე შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო ექსპერტიზის განხორციელება. უკვე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, პირგასამტეხლოს თანხის გამოკლებით, მიმწოდებელს აუნაზღაურდება მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.
- 12.5. თუ დაყოვნება ან ვადის გადაცილება არ არის დამოკიდებული მიმწოდებლის განზრახვაზე ან გაუფრთხილებლობაზე, ან გამოწვეულია შემსყიდველის მიერ, პირგასამტეხლო არ გამოიყენება.
- 12.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით.

14. დამატებითი პირობები

- 14.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 14.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 14.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსთან არსებული
სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
ს/კ 203860642
მის.: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #32

მიმწოდებელი:

შპს "ტაინა"
ს/კ 412700536
მის: ქ. ქუთაისი, მ. ბუხაიძის ქ. II მ/რ N29 ბ 43
სს „თიბისი ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22
ა/ა: GE24TB7906936080100004

გიორგი კაკაურიძე
თავმჯდომარის მოადგილე

ვასილი გეთიაშვილი
დირექტორი

ხაშურის და გორის სასამართლოს სარემონტო სამუშაოები

	სამუშაოების დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფას	ჯამი	ერთ. ფას	ჯამი	
	საბადრაგო ბლოკი							
1	რკინის კარებზე ლითონის 2მმ ფურცლების მოწყობა სარკმელის გათვალისწინებით	კვმ	4.95	40.00	198.00	15.00	74.25	272.25
2	რკინის კარების დამუშავება და ღებვა ნიტრო საღებავით ორჯერ(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვმ	14	2.50	35.00	5.00	70.00	105.00
3	კედლების კალმატრონით დამუშავება, შეფითხვნა და წყალემულსიური საღებავით ღებვა ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვმ	166.56	5.50	916.08	6.25	1041.00	1957.08
4	ჭერის დამუშავება, შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვმ	57.3	2.50	143.25	5.00	286.50	429.75
5	ანტიგანდალური სანათების მოწყობა სიმბლავრით არანაკლებ 20 ვტ	ვ	14	20.00	280.00	12.50	175.00	455.00
6	სკამების კედლების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით 20*20*40	კვმ	6	35.00	210.00	18.75	112.50	322.50
7	სკამების კედლების ღებვა კვიზ-ცემენტის ხსნარით	კვმ	6	4.00	24.00	7.50	45.00	69.00
8	სკამების კედლების შეფითხვნა და ორჯერ ღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვმ	6	4.00	24.00	5.00	30.00	54.00
9	ამოშენებული ბლოკის დიობების შეღებვა გუმბით	კვმ	2.2	50.00	110.00	15.00	33.00	143.00
10	ამოშენებული ბლოკის დიობების თავზე 12 სმ სისქის ბ 25 ბეტონის ფილის მოწყობა	კვმ	0.38	130.00	49.40	87.50	33.25	82.65
11	ბეტონის თავზე 18 მმ სისქის მდფ-ის ფილის მოწყობა	კვმ	3.15	25.00	78.75	6.25	19.69	98.44
12	0,3 სმ სისქის კვიზ-ცემენტის ხსნარით გამათანაბრებელი მჭიმის მოწყობა	კვმ	57.3	4.00	229.20	5.00	286.50	515.70
13	ხაოიანი კერამოგრანტის ფილების მოწყობა	კვმ	57.3	22.00	1260.60	10.00	573.00	1833.60
14	საკეტის მოწყობა რკინის კარზე	ცალი	1	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
15	როზეტის მოწყობა	ცალი	3	5.00	15.00	6.25	18.75	33.75
16	ერთკლავიანი ჩამრთველის მოწყობა	ცალი	5	5.00	25.00	6.25	31.25	56.25
17	სპილენძის მარღვიანი ორმაგი იზოლაციით კაბელის მონტაჟი ნალუსის ქვეშ კვეთით 3*1.5მმ	გრმმ	52	1.50	78.00	1.25	65.00	143.00
18	კაბელის გატარება გოფრში ნალუსის ქვეშ LAN FTP CAT 6	გრმმ	100	1.00	100.00	0.25	25.00	125.00
19	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვმ	1.76		0.00	2.50	4.40	4.40
20	მდფ-ის კარის მონტაჟი (სრული კომპლექტი)	კვმ	1.76	150.00	264.00	12.50	22.00	286.00
21	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ცალი	2	0.50	1.00	6.25	12.50	13.50
	კიბის უჯრედი				0.00		0.00	0.00
1	კედლების დამუშავება, შეფითხვნა და წყალემულსიური საღებავით ღებვა ორჯერ(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვმ	76	2.50	190.00	5.00	380.00	570.00

2	ჭკრის დაბეჭდვა, შეფითხვნა და შექცევა წყალმუქლის სადებავით ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგმ	8.1	2.50	20.25	5.00	40.50	60.75
3	კობის მარშების დაბეჭდვა, შეფითხვნა და წყალმუქლის სადებავით ორჯერ ღებვა	კგმ	29.4	2.50	73.50	5.00	147.00	220.50
4	რკინის კარების დამუშავება და ღებვა ნიტრო სადებავით ორჯერ(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგმ	1.76	2.50	4.40	5.00	8.80	13.20
5	0,3 სმ სისქის ქვიშ-ცემენტის ხსნარით გამათანაბრებული მჭიმის მოწყობა	კვმ	6.87	4.00	27.48	5.00	34.35	61.83
6	ხაოიანი კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა პლინტუსების ჩათვლით	კვმ	7	24.00	168.00	10.00	70.00	238.00
7	ანტიფანდლური სანათების მოწყობა სიმძლავრით არანაკლებ 20 ვტ	ც	2	20.00	40.00	12.50	25.00	65.00
8	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგი ოზონაციით კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ კვეთით 3*1.5მ	გრმმ	12	1.50	18.00	1.25	15.00	33.00
9	ერთკლავიანი ჩამრთველის მოწყობა	ცალი	1	5.00	5.00	6.25	6.25	11.25
	სველი წერტილი				0.00		0.00	0.00
1	არსებული თურქული ჯამის დემონტაჟი	ც	1		0.00	6.25	6.25	6.25
2	არსებული ხელსაბანას და ონკანის დემონტაჟი	ც	1		0.00	6.25	6.25	6.25
3	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვმ	0.56		0.00	50.00	28.00	28.00
4	არსებული ფილებისა და ნალესის დემონტაჟი კედლებზე	კვმ	15.9		0.00	1.25	19.88	19.88
5	კედლების ლესვა ქვიშ-ცემენტის ხსნარით ფერდილების ჩათვლით	კვმ	15.9	4.00	63.60	7.50	119.25	182.85
6	საპორფარგოში მოტოკული ფილების მოწყობა კვადრზე, დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	15.9	20.00	318.00	10.00	159.00	477.00
7	იატაკზე ქვიშ-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა 4 სმ	კვმ	2.94	5.00	14.70	6.25	18.38	33.08
8	იატაკზე მეტლახის ფილების მოწყობა, დამკვეთთან შეთანხმებით	კვმ	2.94	18.00	52.92	10.00	29.40	82.32
9	უნიტაზის მოწყობა, თანმდევი სამუშაოებით(სრული კომპლექტი)	ც	1	120.00	120.00	37.50	37.50	157.50
10	ხელსაბანის მოწყობა, თანმდევი სამუშაოებით	ც	1	120.00	120.00	37.50	37.50	157.50
11	ონკანის მოწყობა თანმდევი სამუშაოებით	ც	1	50.00	50.00	25.00	25.00	75.00
12	ნიკელის ტრაპის მოწყობა .დ 50 სიფონით, თანმდევი სამუშაოებით	ც	1	8.00	8.00	37.50	37.50	45.50
13	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილების მოწყობა ჭერზე	კვმ	2.94	10.00	29.40	6.25	18.38	47.78
14	თაბაშირ-მუყაოს ფილების შეფითხვნა და ორჯერ ღებვა	კვმ	2.94	2.50	7.35	5.00	14.70	22.05
15	ანტიფანდლური სანათების მონტაჟი	ც	1	20.00	20.00	12.50	12.50	32.50
16	არსებული კარის დემონტაჟი	კვმ	1.76	0.00	0.00	2.50	4.40	4.40
17	მეტალობლასტმასის კარის მოწყობა სრული კომპლექტი	კვმ	1.76	170.00	299.20	12.50	22.00	321.20
18	სამშენებლო ნაგავის გატანა ტერიტორიიდან	ტ	1.32		0.00	30.00	39.60	39.60
19	ერთკლავიანი ჩამრთველის მოწყობა	ცალი	1	5.00	5.00	6.25	6.25	11.25
	გორის სასამართლო				0.00		0.00	0.00
1	არქივში ვენტილატორის მოწყობა არსებულ ელ.ქსელზე დაერთვებით (ელ.სადენი გატარდეს კაბელ-არხში)	ცალი	1	70.97	70.97	25.00	25.00	95.97

2	არქივში არსებული მეტალოლოგიასთან დაკავშირებული ფანჯრების გადმოღობვის ფუნქციით ფანჯრებით და გაღობულ რეჟიმში ფექსაციისთვის ფექსატორით (გაღობვის მიმართულ დაზუსტდეს ადგილზე) თოთოეული ზომებით 60სმ*150სმ	ცალი	2	70.00	140.00	50.00	100.00	240.00
3	მილკვადრატებით 20*20 სისქით 2 მმ ფანჯრებზე გისოსის მოწყობა	ცალი	8	48.00	384.00	25.00	200.00	584.00
4	გისოსების დამუშავება და ორჯერ ღებვა	კვმ	30.1	2.50	75.25	2.50	75.25	150.50
	სულ ჯამი				6416.30		4777.46	11193.76
	ზედნადები ხარჯები	7%						783.56
	ჯამი							11977.33
	ბეჭდური დაგროვება	5%						598.87
	ჯამი							12576.19
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%						628.81
	ჯამი							13205.00
	დ.ღ.გ	18%						2376.90
	სულ ჯამი							15581.90

შპს „ბაინა“-ს დირექტორი:

/ ვ. გეთიაშვილი /