

ქ. თბილისი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) გიორგი აბუთიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“ (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ამირან მამუჭაძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი NAT200007197.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1 717 170.98 (ერთი მილიონ შვიდას ჩვიდმეტი ათას ას სამოცდაათი ლარი და 98 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45243300 - ნაპირის გასამაგრებელი კედლების მშენებლობა; 45262620 - საყრდენი კედლები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის 2020 წლის 04 ივნისიდან და ძალაშია 2023 წლის 25 მარტის ჩათვლით.

3. სამუშაოს (მომსახურების) შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა - ეტაპობრივად, წერილობითი დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 2020 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია დავალების შემთხვევაში უზრუნველყოს ერთდროულად არანაკლებ 3 (სამი) ობიექტზე მუშაობა.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში ობიექტზე სამუშაოები აწარმოოს 24 საათიან რეჟიმში.

3.4 სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოქმედების ვადაში ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.

3.5 ცალკეულ შემთხვევებში მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და პროექტი და მოცულობათა უწყისი გადაეცემა წერილობით;

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით ობიექტის მისამართის მიღებიდან (დეფექტური აქტის ან/და სქემატური ნახაზების ან/და პროექტის და მოცულობათა უწყისის შემსყიდველის მიერ გადაუცემლობის შემთხვევაში) არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს და შეათანხმოს შემსყიდველთან შესასრულებელ სამუშაოთა დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და პროექტი და მოცულობათა უწყისი.

3.7 შემსყიდველი უფლებამოსილია მოწოდებული დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და პროექტი და მოცულობათა უწყისი ექსპერტიზისათვის წარუდგინოს მის მიერ შერჩეულ საექსპერტო ორგანიზაციას, რომლის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

3.8 შემსყიდველი ვალდებულია აცნობოს მიმწოდებელს დეფექტური აქტში ან/და სქემატურ ნახაზებში ან/და პროექტში და მოცულობათა უწყისში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შენიშვნების გაცნობიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი წუნი.

3.9 წერილობით მიწოდებული ობიექტის დეფექტური აქტის ან/და სქემატური ნახაზების ან/და პროექტის და მოცულობათა უწყისის შეთანხმების შემდგომ, მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, დეფექტური აქტი ან/და სქემატური ნახაზები ან/და პროექტი, მოცულობათა უწყისი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით.

3.10 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.

- 3.11 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი შეთანხმებულად ითვლება თუ წარმოდგენიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში შემსყიდველმა არ აცნობა მიმწოდებელს ხარვეზის შესახებ.
- 3.12 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში.
- 3.13 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.
- 3.14 საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალების შესრულების დაწყებამდე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმოს სატრანსპორტო უსაფრთხოების სქემა.
- 3.15 მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში უნდა უზრუნველყოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოსთან და გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურთან, მათი კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველი შესაბამისი საკითხ(ებ)ის შეთანხმება.
- 3.16 მიმწოდებელმა წერილობითი დავალებით მიცემულ ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას, მყარ კონსტრუქციაზე (დგარი) უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა ზომით 200სმ X 150სმ, (BPG - ფორმატში, შრიფტი-მრგვლოვანი-2009/2010) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზების შესაბამისად.
- 3.17 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა.შ.
- 3.18 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, (იხ. ხარჯთაღრიცხვის II თავის პოზიცია #30, #31, #32), დემონტირებული დროებითი ბეტონის ბლოკები რჩება შემსყიდველის საკუთრებაში.
- 3.19 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისის ტერიტორია.
- 3.20 მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.
- 4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არააქროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.
- 4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.
- 4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5%-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების ხარისხის საგარანტიო ვადას.
- 4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5% არ ანაზღაურდება.
- 4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5%-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.
- 5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის

ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს სამუშაო პროცესის ზედამხედველობა.

5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 9.7 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.4 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების დადებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანებით განსაზღვრული პირ(ებ)ი.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.7 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2020 წლის ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოყენება.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.3 წერილობით ობიექტის მისამართის მიღებიდან (დეფექტური აქტის ან/და სქემატური ნახაზების ან/და პროექტის და მოცულობათა უწყისის შემსყიდველის მიერ გადაუცემლობის შემთხვევაში) არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, შემსყიდველთან შესასრულებელ სამუშაოთა დეფექტური აქტის ან/და სქემატური ნახაზების ან/და პროექტის და მოცულობათა უწყისის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულების 3.7 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.5 სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.6 სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.7 დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

9.8 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.06%-ის ოდენობით.

9.9 იმ შემთხვევაში თუ შემყიდველის მიერ სამუშაოების ზედამხედველობის დროს განხორციელებული ინსპექტირებისას დადგინდება, რომ მიმწოდებელი აღნიშნულ მომენტში არ ახორციელებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს, მიმწოდებელი დაჯარიმდება ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

9.10 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.11 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.12 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი)კალენდარული დღის ვადაში.

9.13 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0.02 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.14 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოუდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთხმელობის სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობითი დავალების მიცემიდან 10 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გადაცემულ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) სამუშაოების ზედამხედველობის დროს განხორციელებული ინსპექტირებისას ორჯერ გამოვლენილი ფაქტის შემთხვევაში, როდესაც მიმწოდებელი არ ახორციელებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვეტოს ხელშეკრულება.

ე) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.7 ან/და 3.20 პუნქტებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

ვ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში.

ზ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

თ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

13.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 577 99 01 34; საკონტაქტო პირი: ზვიად ჯიშვარიანი; ელექტრონული ფოსტა: info@bsg.com.ge

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 577 15 00 60; საკონტაქტო პირი: ლაშა ჯღარკავა; ელექტრონული ფოსტა: infrastructure@tbilisi.gov.ge.

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

გეორგი აბუთაძე



ინფრასტრუქტურის განვითარების
საქალაქო სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
(საქალაქო სამსახურის უფროსი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7
ქ. თბილისი, „სახელმწიფო ხაზინა“
ბანკის კოდი: TRESGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა: GE24NB0330100200165022

მიმწოდებელი:

შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“

ამირან მამუჭაძე

დირექტორი

შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №71,
სართული 3, ბლოკი VIII, ოფისი №16
სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდ. კოდი: 204477734
ა/ა: GE61TB1100000107467338

ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ერთ. ზღვრული ფასი	ერთ. ფასი	ჯამი
I. მოსამზადებელი სამუშაოები						
1	სამშენებლო მოედნის შემოფარგვლა დროებითი ღობით	მ ²	100.00	5.00	4.90	490.00
2	სამუშაოს დაწყებამდე ამრბალავი საგზაო ნიშნების მოწყობა შემდგომი დემონტაჟით	ც	20.00	5.00	4.90	98.00
3	ბეტონის მასივის დანგრევა სამტრედი ჩაქუჩებით, დატვირთვა	მ ³	100.00	30.00	29.40	2,940.00
4	აბეტონის საფარის სისქით 10სმ დანგრევა სამტრედი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე	მ ³	150.00	20.00	19.60	2,940.00
5	აგურის კედლის დემონტაჟი ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე	მ ³	100.00	8.00	7.84	784.00
6	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე	მ ³	200.00	15.00	14.70	2,940.00
7	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	ტ	1000.00	7.50	7.35	7,350.00
8	დროებითი გზის მოწყობა, გადაადგილებით 20მ-მდე	მ ²	120.00	0.61	0.60	72.00
9	(მდინარის გადაადგება), IV კატ. გრუნტის (ნდ) დამუშავება ბულდოზერით 310ც.მ და გადაადგილება საშუალოდ 20მ-ზე	მ ³	150.00	1.78	1.74	261.00
10	წყლის ამოტუმბვა ტუმბოებით 100 მმ, 60 მმ/სთ	მ ³	30.00	18.05	17.69	530.70
11	მცირე ზომის ხე-ბუჩქნარის (დიამეტრი 10-15სმ) მოჭრა, ფესვების ამოძირკვა, დაჭრა	ც	25.00	1.61	1.58	39.50
12	ხე-ბუჩქნარის ნარჩენების დატვირთვა	ც	25.00	0.71	0.70	17.50
II. საყრდენი კედელი						
0						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით, დატვირთვით	მ ³	1500.00	2.60	2.42	3,630.00
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	150.00	10.00	9.31	1,396.50
3	IV კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით ამ დატვირთვით	მ ³	150.00	2.60	2.42	363.00
4	V კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალათი)	მ ³	200.00	11.50	10.71	2,142.00
5	დამუშავებული გრუნტის ამოღება თხრილიდან მექანიზმით ამ დატვირთვით	მ ³	200.00	2.50	2.33	466.00
6	დროებითი გზის აშენება გრუნტების დამუშავება მექანიზმით, გადაადგილება და მოსწორება	მ ³	150.00	1.15	1.07	160.50
7	VI კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალათი)	მ ³	250.00	11.50	10.71	2,677.50
8	დამუშავებული გრუნტის ამოღება თხრილიდან მექანიზმით ამ დატვირთვით	მ ³	350.00	3.20	2.98	1,043.00
9	VI კატ. გრუნტის საბოლოო დამუშავება პნეუმოჩაქუჩით, გრუნტის ამოჭრა თხრილიდან, ავტოთვითმცელელებზე დატვირთვით	მ ³	100.00	80.00	74.48	7,448.00
10	გრუნტის გატანა ავტოთვითმცელელებით ნაგავსაყრელზე	ტ	2000.00	7.50	2.79	5,580.00
11	დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება ურკებით 50 მ-დე	მ ³	200.00	15.00	10.00	2,000.00
12	დასაწობებელი გრუნტის უკუმპოტანა და კედლის უკან ჩაყრა	მ ³	100.00	15.00	10.00	1,000.00
13	ჭებულის უკან მხარეს გრუნტის დროებითი გამაგრება ხის ფიცრებითა და ძელებით	მ ³	50.00	1.00	0.50	25.00
14	რ.ბ. ნაბურღ-ნატენი ხიმიწებების მოწყობა დ=120 სმ, ბეტონით B30 F200 W6	მ ³	300.00	512.78	502.52	150,756.00
	არმატურა: - A III კლასი	ტ	20.00	1700.00	1666.00	33,320.00
	არმატურა: - A I კლასი	ტ	3.00	1760.00	1724.80	5,174.40
15	ხიმიწების თავებზე 1.4 მ სიმაღლეზე უხარისხო ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ ³	100.00	10.02	9.82	982.00
16	რ/ბ-ის როსტერვის მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6	მ ³	250.00	192.66	188.81	47,202.50
	არმატურა: - A III კლასი	ტ	15.00	1700.00	1666.00	24,990.00
	არმატურა: - A I კლასი	ტ	3.00	1760.00	1724.82	5,174.46
17	რ/ბ-ის კედლის მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6	მ ³	200.00	254.60	249.51	49,902.00
	არმატურა: - A III კლასი	ტ	20.00	1700.00	1666.00	33,320.00
	არმატურა: - A I კლასი	ტ	3.00	1760.00	1724.80	5,174.40
18	ჭვიშა-ხრეშოვანი საგები კედლის ფუნდამენტის ქვეშ, სისქით 20სმ	მ ³	40.00	15.00	14.70	588.00
19	ბეტონის ბალიშის მოწყობა: B15	მ ³	40.00	117.19	114.85	4,594.00
20	ბეტონის ბლოკებით ზომით (2*1*18) კედლის მოწყობა	ცალი	25.00	645.90	632.98	15,824.50
21	საყრდენი კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონი B25;	მ ³	200.00	135.00	132.30	26,460.00
	ბეტონი B25;	მ ³	150.00	105.00	102.90	15,435.00
15	საყრდენი კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონი B20;	მ ³	250.00	135.00	132.30	33,075.00
	ბეტონი B20;	მ ³	80.00	107.00	104.86	8,388.80
	არმატურა: - A III კლასი	ტ	20.00	1700.00	1666.00	33,320.00
	არმატურა: - A I კლასი	ტ	4.00	1760.00	1724.84	6,899.36
14	რ.ბ. ნაბურღ-ნატენი ხიმიწებების მოწყობა დ=90სმ, ბეტონით B25	მ ³	400.00	570.00	300.00	120,000.00
	არმატურა: - A III კლასი	ტ	75.00	1700.00	1511.00	113,325.00
	არმატურა: - A I კლასი	ტ	8.00	1760.00	1664.49	13,315.92
15	ხიმიწების თავებზე 0,9მ სიმაღლეზე უხარისხო ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე	ტ	40.00	78.00	76.44	3,057.60
16	რ/ბ-ის როსტერვის მოწყობა ბეტონით B25	მ ³	350.00	255.00	249.90	87,465.00
	არმატურა: - A III კლასი	ტ	20.00	1700.00	1666.00	33,320.00
	არმატურა: - A I კლასი	ტ	5.00	1760.00	1724.80	8,624.00
18	არმატურის დროების გადასამზელი მავთული დ=38მ	ტ	5.00	1550.00	1518.96	7,594.80
19	ჩასატანებელი დეტალი ჩდ-1	ცალი	150.00	2.45	2.40	360.00
20	საყრდენი კედლის უკან მხარის გაგლეხვა ბიტუმით 2-ჯერ	მ ²	1000.00	6.50	6.37	6,370.00
21	სადეფორმაციო ნაკერებში პენოპლასტის ფენის მოწყობა სისქით 2სმ	მ ²	50.00	6.92	6.78	339.00
22	საყრდენი კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა	მ ³	200.00	13.50	13.23	2,646.00
	- თიხის ეკრანი, სისქით 20სმ	მ ³	100.00	2.00	1.96	196.00
	- დრენაჟის ქვა	მ ³	200.00	18.50	18.13	3,626.00
	- პლასტმასის სადრენაჟე მილი დ=16სმ	ცალი	180.00	22.50	22.05	3,969.00
23	კარიერიდან მოზიდული ქვიშა-ხრეშოვანი (0-70მმ) გრუნტის უკუაყრა მექანიზმებით და ფენებად დატკეპანა	მ ³	800.00	14.50	14.21	11,368.00
24	ლითონის მოაჯირები, მისი მონტაჟი და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	ტ	7.00	1800.00	1200.00	8,400.00
25	კედლის ზედაპირის მოპირკეთება ფლეთილი ქვით ქვიშა-ეგმენტის ხსნარზე	მ ²	500.00	38.00	10.00	5,000.00
26	შენობის გამაგრება ორტესტერი კოქით	ც/მ	150.00	65.50	64.19	9,628.50
27	სამშენებლო მოედნის მოწყობა-მოსწორება ბულდოზერით	მ ³	1000.00	0.70	0.69	690.00
28	ბეტონის კიდეების მოწყობა	მ ³	50.00	120.00	117.60	5,880.00
29	ცხაურის დამზადება მონტაჟი ლითონის კონსტრუქციით (ცსკიზის შესაბამისად)	მ	50.00	85.00	83.30	4,165.00
30	დროებითი ბეტონის ბლოკების მონტაჟი მექანიზმის გამოყენებით	მ ³	150.00	350.00	250.00	37,500.00
31	დროებითი ბეტონის ბლოკების დემონტაჟი მექანიზმის გამოყენებით	მ ³	150.00	15.00	14.70	2,205.00
32	დროებითი ბეტონის ბლოკების დატვირთვა მექანიზმებზე და ტრანსპორტირება	მ ³	150.00	50.00	49.00	7,350.00
III. გაბიონის კედლის მოწყობა						
-						
1	დამუშავებული ჭებულის მოსწორება მომანდაკება ხელით	მ ³	100.00	13.60	13.33	1,333.00
2	ყუთების ზომით 2.0X1.0X1.0 მ, მავთული დ=38მ	ცალი	130.00	45.00	44.10	5,733.00

#	საბუჯოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ. ზღვრული ფასი	ერთ. ფასი	ჯამი
3	ყუთები ზომით 1,5X1,0X1,0 მ, მავთული დ=300	ცალი	130.00	37.20	36.46	4,739.80
4	რენო ბალიშის ყუთი ზომით 3,0X2,0X0,3 მ	ცალი	80.00	40.00	39.20	3,136.00
5	შესაკრავი მავთული დ=2.200	კმ	500.00	2.25	2.21	1,105.00
6	კარიერიდან მოზიდული ქვის დ= 0.10 - 0.20 მ მიწოდება ბადერებით და ჩაწყობა გაბიონის ყუთებში ხელით	მ ³	500.00	30.00	29.40	14,700.00
7	კარიერიდან მოზიდული ქვიშა/ხრეშოვანი (0-7000) გრუნტის უკუჩაყრა მექანიზმებით და ფენებად დატკეპნა	მ ³	500.00	15.00	14.70	7,350.00
IV. აზბეტონის გზის საფარის აღდგენა					0	-
1	აღსადგენი გზის საფარისათვის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ,	მ ³	800.00	13.00	12.74	10,192.00
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.7ლ/მ ²)	ლ	1000.00	1.05	1.03	1,030.00
3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი აზბეტონის ცხელი ნარევით, 3=6მ	მ ²	1000.00	15.00	14.70	14,700.00
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.35ლ/მ ²)	ლ	300.00	1.05	1.03	309.00
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მოდიფიცირებული მკერივი (ადპეზიური დანამატის გამოყენებით) აზბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ	მ ²	1000.00	14.00	13.72	13,720.00
6	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტით სისქით H=3სმ	მ ²	35.00	9.43	9.24	323.40
ჯამი						1,121,740.64
			ზედნადები ხარჯი	10%		112,174.06
ჯამი						1,233,914.70
			მოგება	8%		98,713.18
ჯამი						1,332,627.88
			გაუთვალისწინებელი ხარჯი	5%		66,631.39
ჯამი						1,399,259.27
			საპროექტო ხარჯი	4%		55,970.37
ჯამი						1,455,229.65
			დღგ	18%		261,941.34
ჯამი						1,717,170.98

- შენიშვნა:
- პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვა ატვირთულ უნდა იქნას excel-ის ფორმატის ფაილის სახით, დანართი N1-ის მიხედვით. (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
 - პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
 - გაუთვალისწინებელი ხარჯი (5%) და საპროექტო ხარჯი (4%) არის უცვლელი.
 - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, (ის. ხარჯთაღრიცხვის II თავის პოზიცია #30, #31, #32), დემონსტრირებული დროებითი ბეტონის ბლოკები რჩება შემსყიდველის საკუთრებაში.

ამირან მამუჭაძე _____
/დირექტორი/

თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

#	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	ცალი	3
2	ავტოთვიტმცლელი	ცალი	6
3	სატკეპნი (გლუვდოლიანი)	ცალი	1
4	კომპრესორი სანგრევი ჩაქუჩებით	ცალი	6
5	ბორტიანი მანქანა	ცალი	3
6	ბეტონმრევი	ცალი	3
7	ბეტონის მიმწოდებელი ტუმბო „კომპა“	ცალი	2
8	სატკეპნი პნევმატური	ცალი	1
9	სატკეპნი ვიბრაციული	ცალი	1
10	ასფალტის საჭრელი ხერხი	ცალი	2
11	ელექტრონული ტაქომეტრი GPS სისტემით	ცალი	1
12	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრული საშუალებების კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი.	ცალი	1

იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ბეტონის ადგილზე მიწოდებით, კომპანიას არ წარმოეშვება დამატებით ბეტონმრევის კუთვნილებების და/ან სარგებლობის ვალდებულება.

შენიშვნა:

- დანართი №4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
- სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.
- პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმოდგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
- ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
- ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა მინიმუმ 1 (თვით) უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპი"

ამირან მამუქაძე
 /დირექტორი/



Digitally signed by
 Company Black Sea
 Group LLC

200 სმ

თბილისის მერიის დაკვეთით
სამუშაოებს აწარმოებს

შემდგომადი კომპანიის სახელი




კომპანია
სსიპ

დასრულებს
თარიღი

01.01.2020

იქონი:


მძი:

150 სმ

120 სმ

270 სმ






თბილისის შერიის დაკვეთით
სამუშაოებს აწარმოებს

შემსრულებელი კომპანიის სახელი

კომპანიის
ლოგო


საკონტაქტო ინფორმაცია (თელ, ვებ)






თბილისის მერიის დაკვეთით
სამუშაოებს აწარმოებს

შემსრულებელი კომპანიის სახელი




დასრულების
თარიღი

01.01.2020




თელ:


ვებ:



ЖИТНИЦКА СЪКРАЩЕНО
Ш 1 : 20



ЖИТНИЦКА
Ш 1 : 10





86/124-02
04.06.2020

საბანკო გარანტია # 1070711-10972956

ქალაქი თბილისი

2020 წლის 04 ივნისი

სს "თიბისი ბანკი", მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გამოუთხოვად გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით:

გარანტი:
პრინციპალი:
ბენეფიციარი:
გარანტიის თანხა:

სს "თიბისი ბანკი"
შპს კომპანია ბლექ სი გრუპი (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204477734)
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
42929,28 (ორმოცდაორი ათას ცხრაასოცდაცხრა მთელი და 28 მეასედი)
ლარი

გარანტიის გაცემის საფუძველი:

"ბენეფიციარს" და "პრინციპალს" შორის ფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების შესრულებას (ტენდერის ნომერი: NAT200007197) (შემდგომში „ხელშეკრულება“). პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის წინაშე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად საქირთა საბანკო გარანტიის გაცემა.

გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:

"გარანტი" კისრულობს უპირობო (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) და გამოუთხოვად ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის¹ ვადაში "ბენეფიციარს" გადაუხადოს მოთხოვნაში მითითებული თანხა, მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა

გარანტიის მოქმედების ვადა:

1. სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.
ბენეფიციარმა წერილობით მოთხოვნაში (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აუცილებელი წესით უნდა მიუთითოს იმ გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.
წერილობითი მოთხოვნა, წარდგენილ უნდა იქნეს სს "თიბისი ბანკის" კანცელარიაში (მისამართი: მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102 თბილისი, საქართველო) სამუშაო საათებში.
2021 წლის 01 მარტის ჩათვლით.
მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის" მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით.

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი "ბენეფიციარის" წერილობითი მოთხოვნა წინამდებარე საბანკო გარანტით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება (ბენეფიციარის მოთხოვნის წარმოდგენილობის შემთხვევაში საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის გასვლით).

საბანკო გარანტია ზემოაღნიშნულის გარდა ასევე უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით და საბანკო გარანტიის დედნის გარანტისთვის დაბრუნებით;
- პრინციპალის მიერ საგარანტიო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობით დადასტურებული უნდა იქნას ბენეფიციარის მიერ.

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

სს "თიბისი ბანკი"-ს წარმომადგენელი ნათია მილორავა

