

ქალაქი ქუთაისი

23 თებერვალი 2022 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ხახალიაშვილის სახით, მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3 საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170 ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22 ანგარიშის ნომერი: №300 180 000 (შემდგომში შესყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „ინტერიორ“ წარმოდგენილი შ.პ.ს „ინტერიორ“-ს დირექტორის, რამაზ მარგველაშვილის სახით, მისამართი: ქ. გორი, გ. ელიოზიშვილის ქ., N 13, ბ. 6 საიდენტიფიკაციო ნომერი: №417877079 ტელეფონის ნომერი: +995 598-10-90-29 ელექტრონული ფოსტა: ramazmargvelashvili@yahoo.com/ საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს „თბილისი ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22 ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE18TB7214636080100001 (შემდგომში მიწოდებელი)

შემდგომში ითითებული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „შარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „შარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220001497) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულება გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ქუთაისში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (45 ობიექტი). (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდაა: 45442180 - სარემონტო სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 180489,26 (ას ოთხმოცი ათას ოთხას ოთხმოცდაცხრა ლარი და ოცდაექვსი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩაივლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, 2022 წლის 24 მაისის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2022 წლის 26 თებერვლის ჩათვლით.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უწადლო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საბარჯალდრიცხო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, საზედამხედველი ორგანიზაციის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაგვიწვდილი დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.
4. ანგარიშსწორება იწარმოება საქთველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიწოდებული უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თაზნის (შეღებოში - ავანსი) გადადების თაზნაზე.
2. მიწოდებული არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადადების თაზნაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგანდასაღო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიწოდებლის ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგანდასაღო გირავნობის ან/და ყადაღის თაზნაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიწოდებული ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (თოხმედიდათი) კალენდარული დღეით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის იმეტი დაწესებულებისგან პირველვე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი კაზში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიწოდებული ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მიცელობით, რა მიცელობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნდალო ანგარიშსწორების ფორმით მიწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.
9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიწოდებული ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაივე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიწოდებული ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ განივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოებრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენობლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესებისა და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიწოდებული ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ასპუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიწოდებული უფლებამოსილია შემსყიდველისთვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში, არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და ვინაიდან აღნიშნული ღონისძიება ხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა აშხანაობების მონაწილეობით, თანდაფინანსების პრინციპით, „შემსყიდველს“, „მიწოდებელსა“ და ბინათმესაკუთრეთა აშხანაობას შორის გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ავალზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვგება-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მიცელობას და ხარისხს.

მუხლი 9. შარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიწოდებული ვალდებულია:
ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განხორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრავიკის შესაბამისად;

ე) შესყიდვითან შეთანხმების სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალა(ებს) იყოსა და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დადგენილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 18X18; (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის #255 დადგენილება) (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემყიდველთან შეთანხმებით);

ი) საკუთარი ხარვეზით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლილი ყველა დეფექტ(ებს) აღმოფხვრა;

კ) შემყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემყიდველის მიერ მითითებული გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, ეკოლოგიური ესპორტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შეისმინერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარვეზით უზრუნველყოს შემყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მიწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარვეზით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლილი ყველა დეფექტ(ებს) აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განახორციელებულ პირთა მიერ გატეხული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების რეგულარ ან სპეციალური კომისია კონტროლის (ინსპექტირების) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაუკეთესი შესრულების შემთხვევაში შემყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებს) მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაუკეთესი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ან პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენით მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ასევე აქტში და იგი იწვევს იმავე საპროცედურულ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაუკეთესად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი ხასიათებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაუკეთესად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემყიდველისათვის წარდგენილი მოცულობით შემყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შესაბამის რეალობას, შემყიდველი ან მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაიორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან/და არაუკეთესად შესრულების გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შესრულებლობა ან/და არაუკეთესად შესრულება გამოწვეულია დადებითი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარო დასრულება, საზოგადოო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არაუკეთესი, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ყოფილება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაიორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები (ებს) შესრულებლობის ან/და არააჯეროვანად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან/და არააჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არააჯეროვანად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შესრულებული ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოწვევა.

2. მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაუადგილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს გაემართა თანხა გადააქარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, გალმზრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე მიწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადებში გადაუადგილებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმოწოდებული შესრულების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაკეთება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან არააჯეროვანად შესრულებით შესაძლო პირისათვის მიყენებული წესისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიწოდებელს.

6. მიწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისთვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიწოდებელს.

8. მიწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დევაკებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებების შესრულებლობის ან არააჯეროვანად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზეც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადაძღვ ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არააჯეროვანად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადაადისუნარობის საქმისწარმოება (მოუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე;

ე) მიწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააქარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარკებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებს) შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შეწყვიდვითან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებს)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შეწყვიდვებს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებს)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებს)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებს)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებს)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკუმის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია არა უგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გასვლამდე) წერილობით შეტყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
4. ხელშეკრულება რეგულარულად საქართველოს კანონმდებლობით.
5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაცო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.
7. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
8. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, საპროექტო დოკუმენტაცია, ნახაზები, პროექტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2022 წლის 24 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

იოსებ ხასლაიშვილი

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „ინტერიორ“-ს დირექტორი

რამაზ მარგველაშვილი



ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქალაქი ქუთაისი

23 თებერვალი 2022 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის და „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების მე-5 მუხლის თანახმად, ხელისმძღვერით ვადასტურებ, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიის მიერ 2022 წლის 25 იანვარს აუქციონის გარეშე გამოცხადებული №NAT220001497 (ქალაქ ქუთაისში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაციის (45 ობიექტი) სახელმწიფო შესყიდვა) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში მონაწილე პრეტენდენტის, შ.პ.ს „ინტერიერი“-ს (ს/კ 417877079) მიმართ ჩემი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი:



იოსებ ხახალიშვილი

ქ. ქუთაისში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაციის კრესითი ხარჯთაღრიცხვა

N	მისამართი	სადარბაზო	ადმინისტრაციული ერთეული	ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ღირებულება (ლარი)
1	ი. ჭავჭავაძის N32	1	მელქვიანი	2877.34	2575.77
2	ი. ჭავჭავაძის N32	2	მელქვიანი	2877.34	2575.77
3	ი. ჭავჭავაძის N32	3	მელქვიანი	2877.37	2575.77
4	ბუხაიძის მე-2 მ/რ. N10	1	მელქვიანი	2767.48	2749.21
5	ასათიანის ქ. N147 ბ	1	მელქვიანი	3064.45	2727.83
6	ასათიანის ქ. N147 ბ	2	მელქვიანი	4267.1	3721.15
7	დავითაშვილის ქ. N13-15	1	მელქვიანი	3576.58	3300.86
8	ახალგაზრდობის გამზ. N76ა	1	კახიანოური	3530.74	3499.05
9	მარჯანიშვილის N24	1	გამარჯვება	3505.69	3087.48
10	ნიუპორტის ქ. N17	1	ქალაქ-მუზეუმი	1004.37	933.19
11	თაბუკაშვილის ქ. N219	1	ვაკისუბანი	2234.31	2133.21
12	თაბუკაშვილის ქ. N219	2	ვაკისუბანი	2234.31	2133.21
13	თაბუკაშვილის ქ. N219	3	ვაკისუბანი	2234.31	2133.21
14	თაბუკაშვილის ქ. N219	4	ვაკისუბანი	2234.31	2133.21
15	ილია ჭავჭავაძის გამზ. N28	1	მელქვიანი	2881.86	2369.28
16	ახალგაზრდობის გამზ. N68	1	კახიანოური	2829.87	2654.48
17	ახალგაზრდობის გამზ. N68	2	კახიანოური	2829.87	2654.48
18	ახალგაზრდობის გამზ. N68	3	კახიანოური	2829.87	2654.48
19	თამარ მეფის ქ. N60	2	ქალაქ-მუზეუმი	2060.04	1988.96
20	ძობუაშვილის ქ. N16	2	ავტოქარხანა	2291.78	2139.46
21	გუგუნავას ქ. 15/30	1	სულხან-საბა	12780.66	11580.25
22	გუგუნავას ქ. 15/30	2	სულხან-საბა	12631.70	11423.70
23	წმინდა ნინოს ქ. N1-3-5	3	ქალაქ-მუზეუმი	3069.45	2855.37
24	ხარებავას ქ. N4	1	ავტოქარხანა	2968.49	2808.59
25	ირ. აბაშიძის N23	1	გამარჯვება	6140.42	5401.72
26	ირ. აბაშიძის N23	2	გამარჯვება	3764.84	3450.94
27	ირ. აბაშიძის N23	3	გამარჯვება	2973.91	2802.52
28	ბერაძის ქ. N5	1	გუმათი	7294.63	7126.90
29	ბერაძის ქ. N5	2	გუმათი	7294.63	7126.90
30	დ. აღმაშენებლის გამზ. N142	1	გამარჯვება	7481.48	6413.57
31	დ. აღმაშენებლის გამზ. N138	1	გამარჯვება	7481.48	6413.57
32	დ. აღმაშენებლის გამზ. N138	2	გამარჯვება	7481.48	6413.57
33	დ. აღმაშენებლის გამზ. N138	3	გამარჯვება	7611.86	6539.81
34	ავტომშენებლის 1-ლი შეს. N4	1	ავტოქარხანა	2709.69	2500.47
35	ავტომშენებლის 1-ლი შეს. N4	2	ავტოქარხანა	2709.69	2500.47
36	ავტომშენებლის 1-ლი შეს. N4	3	ავტოქარხანა	2709.69	2500.47
37	ქ. შარტავას ქ. N1	1	ავტოქარხანა	8974.30	7656.25

38	ქ. შარტავას ქ. N1	2	ავტოქარხანა	8947.89	7656.25
39	ავტომშენებლის ქ. N18	1	ავტოქარხანა	2775.41	2489.37
40	ავტომშენებლის ქ. N18	2	ავტოქარხანა	2775.41	2489.37
41	ავტომშენებლის ქ. N18	3	ავტოქარხანა	4228.00	3673.88
42	ავტომშენებლის ქ. N18	4	ავტოქარხანა	3513.72	3092.34
43	დ. აღმაშენებლის N140	2	გამარჯვება	7450.32	6378.31
44	რუსთაველის გამზ. N99	1	უქიმერიონი	4587.93	4227.33
45	რუსთაველის გამზ. N99	2	უქიმერიონი	4587.93	4227.33

	χ&delta			199954.00	180489.26
--	---------	--	--	-----------	-----------

