

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 67/01/22

ერთი მხრივ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ. ჯუმბერ გობეჯიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N106

საიდენტიფიკაციო კოდი: №225393963

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „რეკო“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის რატი კობახიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ.ბოლნისი, აღმაშენებლის 37

საიდენტიფიკაციო კოდი: №425360619

ტელეფონის ნომერი: +995 95585811

საბანკო რეკვიზიტები: სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE75BG0000000562776000

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT**220004586**) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სოფელ ხატისოფლის შიდა სავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები (ქვაფენილი) (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233120

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 300 000 (სამასი ათას ლარს) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. (დ.ღ.გ-ს ჩათვლით).
2. ფასების ცხრილი-- დანართი N2

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარულ დღეში (2022 წლის 15 აპრილიდან 2022 წლის 13 ივლისის ჩათვლით);
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
4. სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი --დანართი N6

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, სს სადაზღვევო კომპანია „ჯი პი აი ჰოლდინგი“-ს (ს/კ 204426674) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის №FG/22 001548 თანხა შეადგენს ღირებულების 5 %-ს -- 15000 ლარს, საბანკო გარანტია--დანართი N1.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ძალაშია 2022 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების

დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოს (შპს „ოპტიმალ გრუპ“ ს/კ 404911592) (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. (ინსპექტირების ხარჯებს დაფარავს შემსყიდველი).

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა (ყადაღი). მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოს (შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ ს/კ 404911592) ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს აკაკი მიქელაძე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის სპეციალისტი.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული

საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შერჩეული აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანო (შპს „ოპტიმალ გრუპ“ ს/კ 404911592).

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - bolnisisafinanso@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ.

ჯუმბერ გობეჯიშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „რეკო“-ს დირექტორი:

რატი კობახიძე

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

FG/22 001548

ვის: ბოლნისის მუნიციპალიტეტს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს რეკო-მ (ს/კ: 425360619), შემდგომში "მიმწოდებელმა" ბოლნისის მუნიციპალიტეტის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (სოფელ ხატისოფლის შიდა სავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები (ქვაფენილი) (NAT220004586)) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 15 000,00 (თხუთმეტი ათასი ლარი) და გკისრულობთ უპირობო (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) და გამოუთხოვად ვალდებულებას ზემო აღნიშნული თანხის გადახდაზე "მიმწოდებლის" მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა).

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2022 წლის 07 აპრილიდან 2022 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2017 წლის 11 მაისს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 130/17 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

მერაბ უგრეხელიძე
გენერალური დირექტორის და ფინანსური
დირექტორის მინდობილი პირი



თარიღი: 07.04.2022

სოფელ ხატისოფლის შიდა სავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოების (ქვაფენილი) ხარჯთაღრიცხვა

№	იხსენი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება		ნორმატიული რესურსი		ლირებულეზა (ლარი)	
		ბანზ.	კრო.	სკელ	ერო. ფასი/განსაფ. პოზიცი	სკელ	სკელ
1	2	4	5	6	7	8	
თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები							
1	კრებ. ხატიკო სამ. გე.557 ცხ.17	ტრასის აღდგენა და დამატება		კმ	0.484	700.00	338.80
2	1-22-15	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება მქანიზმებით ავტოთვიმცილელებზე დატვირთვით		მ ³	950.00		-
		ნორმატიული შრომატევადობა		კაც/სო	0.02	70.00	1,330.00
		მქსკატიკო		მანქ/სო	0.04	150.00	6,384.00
		მქანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი		კაც/სო		1.00	42.56
		სხვა მანქანები		ლარი	0.002	1.00	2.00
		ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაკრში		ტ	1757.50	1.00	1,757.50
3	1-25-2	ნაკრში მუშაობა		მ ³	950.00		-
		ნორმატიული შრომატევადობა		კაც/სო	0.003	1.00	3.07
		ბულოდოზერი 79 კვტ		მანქ/სო	0.0036	1.00	3.44
		მქანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი		კაც/სო		1.00	3.44
		სხვა მანქანები		ლარი	0.00018		0.17
4	27-7-2	ყრილის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან		მ ³	73.61	1	-
		ნორმატიული შრომატევადობა		კაც/სო	0.15	1.00	11.04
		ავტოტვიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ		მანქ/სო	0.02	1.00	1.59
		მქანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი		კაც/სო		1.00	1.59
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პემოსვლაზე 18 ტ		მანქ/სო	0.03	1.00	2.01
		მქანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი		კაც/სო		1.00	2.01
		მოსარწკავ-მოსარეკხი მანქანა 6000ლ		მანქ/სო	0.01	1.00	0.71
		მქანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი		კაც/სო		1.00	0.71
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი		მ ³	1.22	1.00	89.80
		წკალი		მ ³	0.07	1.00	5.15
							5.15

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1-22-15	კოუმენტის დამუშავება III ჯგუფის გრუნტის მექანიზმებით აგტოვითმცლელებზე დატვირთვით	მ ³		3.30		
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.02	0.07	1.00	-
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	0.04	0.15	1.00	0.07
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		0.15	1.00	0.15
		სხვა მანქანები	ღარი	0.002	0.01	1.00	0.01
		ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაყარში	ტ		6.44	1.00	6.44

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1-25-2	ნაყარში მუშაობა	მ ³		3.30		
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.003	0.01	1.00	0.01
		ბუღალტერი 79 კპტ	მანკ/სთ	0.0036	0.01	1.00	0.01
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		0.01	1.00	0.01
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00018	0.00	1	0.00
7	27-7-2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემშოვანი ნარევისაგან, სისქით 20 სმ	მ ³		500.00		
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.15	75.00	7.00	525.00
		ავტორეიდერი საშუალო ტიპის 79 კპტ	მანკ/სთ	0.02	10.80	100.00	1,080.00
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		10.80	7.00	75.60
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პრემოსკლასზე 18 ტ	მანკ/სთ	0.03	13.65	50.00	682.50
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		13.65	7.00	95.55
		მოსარწყვე-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანკ/სთ	0.01	4.85	1.00	4.85
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		4.85	7.00	33.95
		ქვიშა-ხრემშოვანი ნარევი	მ ³	1.22	610.00	15.00	9,150.00
		წყალი	მ ³	0.07	35.00	1.00	35.00
8	27-7-1	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 10% ცემენტის დამატებით, სისქით 20 სმ	მ ³		261.00		
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.149	38.89	7.00	272.22
		ავტორეიდერი საშუალო ტიპის 79 კპტ	მანკ/სთ	0.022	5.64	1.00	5.64
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		5.64	7.00	39.46
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პრემოსკლასზე 18ტ	მანკ/სთ	0.004	1.07	1.00	1.07
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		1.07	7.00	7.49
		მისაბმელი სატკეპნი პრემოსკლასზე 25ტ	მანკ/სთ	0.018	4.75	1.00	4.75
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		4.75	7.00	33.25
		მოსარწყვე-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანკ/სთ	0.007	1.80	1.00	1.80
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		1.80	7.00	12.61
		ქვიშა	მ ³	1.10	287.10	30.00	8,613.00
		ცემენტი	ტ	0.024	6.26	200.00	1,252.80
		წყალი	მ ³	0.05	13.05	1.00	13.05
9	6-1-20.	ქვაფენილის გამაგრების ზოლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით ბ 22,5 ვ 200 ვ 6	მ ³		85.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
10	27-20-1,2	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	2.86	243.10	40.00	9,724.00
		მანქანები	ლარი	0.76	64.60	1.00	64.60
		ბეტონი	მ ³	1.02	86.70	150.00	13,005.00
		ფარი ფიცრის კაღისის	მ ²	0.803	68.26	10.00	682.55
		ფიცარი ჩამოკრული 40 მმ. III ხარისხის	მ ³	0.00	0.33	500.00	165.75
		სხვა მასალა	ლარი	0.13	11.05	1.00	11.05
		საფარის მოწყობა ბაზალტის ძეგლებით, ზომით 10X10X10 სმ	მ ²		2618.00		-
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.92	2408.56	10.00	24,085.60
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0153	40.06	1.00	40.06
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		40.06	1.00	40.06
11	27-7-1	ბაზალტის ძეგურა	მ ²	პროექტი	2618.00	38.00	99,484.00
		ქვიშა	მ ³	0.0092	24.09	30.00	722.57
		ცემენტის ხსნარი 1:2	მ ³	0.0188	49.22	1.00	49.22
		სხვა მასალა	ლარი	0.00336	8.80	1	8.80
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოხმა ქვაფენილის ზედაპირზე, ცემენტის 30%-იანი დამატებით, სისქით 1 სმ	მ ³		24.00		-
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.149	3.58	1.00	3.58
		აგტორეიდური საშუალო ტიპის 79 კვტ	მანქ/სთ	0.022	0.52	1.00	0.52
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		0.52	1.00	0.52
		სატკეპნი საგზავი თეთომავალი პნემოსკლაზე 18ტ	მანქ/სთ	0.004	0.10	1.00	0.10
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		0.10	1.00	0.10
12	27-19-1	მისამბელი სატკეპნი პნემოსკლაზე 25ტ	მანქ/სთ	0.018	0.44	1.00	0.44
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		0.44	1.00	0.44
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.007	0.17	1.00	0.17
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		0.17	1.00	0.17
		ქვიშა	მ ³	1.10	26.40	1.00	26.40
		ცემენტი	ტ	0.072	1.73	1.00	1.73
		წკალი	მ ³	0.05	1.20	1.00	1.20
		ბზის განვ ზოლზე ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა ზომით 30X15(სმ) L=100სმ ბეტონის საფუძველზე.	გრძ/მ		135.00		-
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.740	99.90	10.00	999.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		სხვა მანქანები	მანქ/სთ	0.0071	0.96	1.00	0.96
	გვ33 პოზ. 312	ბაზალტის ბორდიური ზომით 30X15(სმ) L=100სმ	გომ/მ	1.00	135.00	35.00	4,725.00
	გვ.104 პოზ. 321	ბეტონი B-15	მ ³	0.150	20.25	1.00	20.25
		სხვა მასალები	ლარი	0.096	12.96	1.00	12.96
13	27-7-2	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	მ ³		<u>120.74</u>		-
		ნორმატიული შრომატკეცადობა	კაც/სთ	0.15	18.11	1.00	18.11
		აგლომერირი საშუალო ტიპის 79კმწ	მანქ/სთ	0.02	2.61	1.00	2.61
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		2.61	1.00	2.61
		სატკეპნი საგზაო თვითმგალი პეკმოსკლაზე 18 ტ	მანქ/სთ	0.03	3.30	1.00	3.30
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		3.30	1.00	3.30
		მისარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000დ	მანქ/სთ	0.01	1.17	1.00	1.17
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		1.17	1.00	1.17
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	1.22	147.30	1.00	147.30
		წყალი	მ ³	0.07	8.45	1.00	8.45
		თავი 3 საგზაო ნიშნების და მოძრაობის უსაფრთხოების მოწყობა					
14	27-46-3	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე სიგრძით 3,50 მ დაბეტონებით, მიწის სამუშაოებისა და დგარების შეღებვის	ც		<u>7.00</u>		-
		ნორმატიული შრომატკეცადობა	კაც/სთ	3.23	22.61	7.00	158.27
		აგლომერე საბურღი მოწყობილობით	მანქ/სთ	0.15	1.05	1.00	1.05
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		1.05	7.00	7.35
		ამწე საავტომობილო სკლაზე	მანქ/სთ	0.286	2.00	1.00	2.00
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		2.00	7.00	14.01
		ბეტონი 20 200 კგ	მ ³	პროექტით	5.20	15.00	78.00
		ლითონის დგარი სიგრძით 3,50 მ	ც	პროექტით	7.00	100.00	700.00
		სამკეთხა 700X700X700 მმ	ც	პროექტით	7.00	100.00	700.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.649	4.54	1.00	4.54
15	27-50-6	ლითონის მრუდაზოვანი ძელმბანი ზღუდარის მონტაჟი მიწის სამუშაოებით, ლითონის ზღუდარის დაყენებით, შეღებვით და შექვამაბრუნებელი ელემენტების მოწყობით	გ.მ.		<u>100.00</u>		-
		ნორმატიული შრომატკეცადობა	კაც/სთ	1.33	133.00	7.00	931.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		აგრო აძწე საბურთი მოწყობილობით	მანქ/სთ	0.0369	3.69	1.00	3.69
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		3.69	7.00	25.83
		აძწე საავტომობილო სელაზე 3 ტ	მანქ/სთ	0.0264	2.64	0.75	1.97
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		2.64	5.00	13.20
		ბეტონი 10	მ ³	0.0372	3.72	15.00	55.80
		ლითონის კონსტრუქციები	ტ.მ.	პროექტით	100.00	190.00	19,000.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.419	41.90	2.00	83.80
			სულ ჯამი (თავი N1+თავი N2+თავი N3)				207,771.31
			ზედნადები ხარჯები			10%	20,777.13
			გეგმიური დაგროვება			ჯამი	228,548.44
			გაუთვალისწინებელი ხარჯები			8%	18,283.88
			გაუთვალისწინებელი ხარჯები			ჯამი	246,832.32
			სულ ჯამი			ჯამი	7,404.97
			დღ			18%	254,237.29
			სულ ჯამი				45,762.71
			სულ ჯამი				300,000.00

შენიშვნები/მოთხოვნები

1	პრეტენდენტის მიერ ივსება დანართი N2-ის მე-7 და მე-8 სვეტი (ერთ. ფასი/განსაფასებელი პოზიციები და ჯამი)
2	დაუშვებელია პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა (3%)
3	დანართი №2-ის ფორმაში განსაფასებელი პოზიციები გამოყოფილია მუქი, შენიშვნის მე-3 მუხლის იდენტური მონიშვნის ფონით/ფერით.
4	ხარჯთაღრიცხვა (დანართი N2) წარმოდგენილი უნდა იყოს -- მხოლოდ კონკრეტული ტენდერის 1,3 მუხლში განთავსებული Excel-ის დოკუმენტის სახით, რომელიც არ საჭიროებს ხელმოწერას ან/და ბეჭედს (მათ შორის, ელექტრონულ ხელმოწერას ან/და ელექტრონულ შტამპს).

სოფელ ხატისოფლის შიდა საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოების (ქვაფენილი) მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და
 დანართი N6
 თანხობრივი
 შუამ-გრაფიკი

N	თავის ნომერი/სამუშაოს დასახელება	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირება (ლარი)	
		I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე	საერთო			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III					
1	2	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12
1	თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები	1000.00			2419.36										14419.36
2	თავი 2 საგალი ნაწილი			5000.00											254131.84
3	თავი 3 საგალი ნიშნების და მოპრაობის უსაფრთხოების მოწყობა														31448.80
4	კონკრეტული დეკალის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)	1000.00	1000.00	15000.00	14419.36										300000.00
5	კონკრეტული თვის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		17000.00		94419.36										300000.00

შპს რეკო
 კრეტენდენტი ორგანიზაცია

Rati
 Kobakhidze
 Digitally signed by
 Rati Kobakhidze
 Date: 2022.03.25
 10:36:31 +04'00'