

ხელშეკრულება № 114
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
(სამუშაოს შესყიდვა)

ქ. ზესტაფონი

16 ივნისი 2022 წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის ვასილ გველესიანის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

ელ.ფოსტა:zestaponi.municipality@gmail.com

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „მშენებელი 2022“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბესიკ ანაკიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ზესტაფონი, გ.ხანძთელის V ჩიხი N2

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 430041536

საბანკო რეკვიზიტები: სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE97TB7539936050100002

ტელეფონი: +995568282890

ელ.ფოსტა: mshenebeli.2022@inbox.ru

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტი, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220008289) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სამუშაოს შესყიდვა, კერძოდ:

-სოფელ კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია (83 575,98 ლარი);

-ქ.ზესტაფონში, უზანძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია (2783.59 ლარი);

-ქ.ზესტაფონში, ჩხეიძის მეხუთე შესახვევში (ყოფილი ეთნოგრაფიული კუთხის მიმდებარედ) ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა (22 392,20 ლარი);

-ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მეოთხე შესახვევის რეაბილიტაცია (42 927,26 ლარი);

-სოფელ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა (10542,97 ლარი)

(შემდგომში -სამუშაო)წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული დანართი N1 , N2, N3, N4, N5 და N6-ის(გეგმა-გრაფიკი) შესაბამისად

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45220000 - საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 162 222 (ას სამოცდაორი ათას ორას ოცდაორი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. დაფინანსების წყარო - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით
3. სამუშაოს შესრულების ადგილია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტ ქ. ზესტაფონი, სოფ. ზედა საქარა, კვალითი.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ჩათვლით (2022 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით).
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვების და პროექტების შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ვინაიდან წინამდებარე ხელშეკრულების ღირებულება 200000 ლარზე ნაკლებია, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ მოითხოვება .

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაადლო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად,
3. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
4. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ ტენდერით გამოვლენილი და შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული საზედამხედველო კომპანიის შ.პ.ს. „საინჟინრო მონიტორინგი“-ს მიერ (რაც დადასტურებული უნდა იყოს ამ საზედამხედველო კომპანიის მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით).
5. საბოლოო ანაზღაურება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ფორმა 2-ის, მერიის ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორება, ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის ოდენობით, რაზეც წარმოდგენილი უნდა იქნეს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო

დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული წინასწარ გადასახდელი თანხის ოდენობის ოდენობის გარანტია;

2. წარმოდგენილი გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას;

3. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა;

4. წინასწარ მიღებული თანხა გამოყენებულ უნდა იქნეს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად;

5. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან;

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **03 (სამი) წელს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების **5%**, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების (მოქმედების ვადის მქონე), შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული კვლევის (აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული) შედეგების/დასკვნების (ლაბორატორიული კვლევების ხარჯებს იხდის მიმწოდებელი) წარმოდგენა და მათი მიკვლევადობა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.

3. ამ მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. სამუშაოების შესრულების ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ ტენდერით გამოვლენილი და შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული საზედამხედველო შ.პ.ს. „საინჟინრო მონიტორინგი“.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე ტერიტორიაზე უნდა გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
 - თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
 - მ) სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმხორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;

ნ) მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით

დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს. 9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

- ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად ან/და ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხის გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა;
2. ქვეკონტრაქტორი კომპანია ან კომპანიები არ უნდა იყვნენ რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“; წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია წინამდებარე ტენდერიდან დაზუსტების გარეშე.
3. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე წარმოდგენილი იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია: შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულებით და ქვეკონტრაქტის ასლი;
4. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%;
5. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.
6. ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - zestaponi.municipality@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით ჩათვლით გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
მერი: ვასილ გველესიანი



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „მშენებელი 2022“
დირექტორი: ზესიკ ანაკიძე

ბესტაფონის მონიგევალიტეტი სოფელ კვალითში (ვევართან) საყრდენი კედლის მოწყობის და გზის რეაბილიტაციის
 ხ ა ტ ჯ თ ა დ ტ ი ც ხ გ ა

N1

№	საფეხველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა			ხელვაისი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				კოეფიციენტი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		კედლის მოწყობა											
1	1-22-9	ჩამონახდის მოწყობა	გ³		82.5								
		შრომის დანახარჯები		0.0132	1089	4.00	4.36					4.36	
3	სრფ 13-106	ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე ჩამჩით 0,65მ3	კაც/სთ	0.0295	2.43375							24.34	
		გროუნტის ტრანსპორტირება 5კმ	ტ		132							24.34	
2	1-22-9	ტრანშეის ამოღება ექსკავატორით კედლის გურჯების საბორკელის მოსაწყობად 55*1,8*0,988 (ადგილზე დასაწყობებით შემდეგი გამოყენებისათვის)	გ³		97.02							330.00	
		შრომის დანახარჯები		0.0132	1280664	4.00	5.12					5.12	
3	სრფ 14-5	ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე ჩამჩით 0,65მ3	კაც/სთ	0.0295	2.86209							28.62	
		გროუნტის და ჩამადის ტრანსპორტირება	ტ		155.232							388.08	
4	30-3-1	დორღის საფუძვლის მოწყობა საბორკელის ქვეშ 55*1,8*0,18	მ3		9.9							388.08	
		შრომის დანახარჯები		2.18	21.582	4.00	86.33					86.33	
		სხვა მანქანები	ლარი	0.115	1.1385					1.00	1.14	1.14	
5	30-3-4 გამ	კედლის საბორკელის ბალიშის მოწყობა 55*1,8*0,18	მ3	1.39	13.761			17.00	233.94			233.94	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.67	26.433	4.00	105.73					105.73	
	სრფ 13-49	აკრანი მუხლუხა სვლაზე 20ტ	ლარი	0.61	6.039					10.00	60.39	60.39	
	სრფ 4.1-338	ბეტონი მ-300	მ³	1.12	11.088			148.00	164.102			164.102	
		მანქანები	ლარი	0.31	3.069							3.07	
	სრფ 5-1	ხე-მასალა	მ³	0.011	0.1089			300.00	32.67			32.67	
	სრფ 5-25	ხე-მასალა დახეობილი 40-60მმ III ხარისხი	მ	0.028	0.2772			300.00	83.16			83.16	
		სხვა ხარჯები	ლარი	3.48	34.452			1.00	34.45			34.45	
6	30-5-1 გამ	კედლის საბორკელის მოწყობა რკმეტირით 55*1,8*0,788	მ³		77.22							34.45	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.19	246.3318	4.00	985.33					985.33	
	სრფ 13-49	აკრანი მუხლუხა სვლაზე 20ტ	ლარი	0.428	33.05016					10.00	330.50	330.50	
	სრფ 4.1-338	ბეტონი მ-300	მ³	1.02	78.7644			148.00	11657.13			11657.13	
		მანქანები	ლარი	0.838	64.71036							64.71	
	სრფ 5-1	ხე-მასალა	მ³	0.0097	0.749034			300.00	224.71			224.71	
	სრფ 5-24	ხე-მასალა დახეობილი 70მმ II ხარისხი	მ³	0.0114	0.880308			300.00	264.09			264.09	
	სრფ 5-24	ხე-მასალა დახეობილი 40-60მმ II ხარისხი	მ³	0.0137	1.057914			300.00	317.37			317.37	
	სრფ 5-25	ხე-მასალა დახეობილი 40-60მმ III ხარისხი	მ³	0.0022	0.54192996			300.00	162.58			162.58	

	სრფ 1.10-19	ქაწი და ქაწიკო	ტ	0.00025	0.019305			1000.00	19.31					19.31
	სრფ 1.10-26	ნაკელი	ჰმ	0.515	126.860877			8.00	1014.89					1014.89
		სხვა ხარვეზები	ლარი	0.439	33.89958			1.00	33.90					33.90
7	30-5-2	არმატურის ბადის მოწყობა (ორმაგი არმირებით)	ტ		3.409									
		შრომითი რეკურსები	კაც/სთ	24.4	83.1796	4.00		332.72						332.72
	სრფ 1-9	არმატურა ა-III	ტ	1	3.409			2700.00	9204.30					9204.30
8	30-7-1	კედლის ზეობრკველის მოწყობა რკებებით	გ		61.6									
		შრომითი რეკურსები	კაც/სთ	3.45	212.52	4.00		850.08						850.08
	სრფ 13-49	აკრანი მუხლები სვლაზე 20ტ	ლარი	0.78	48.048					10.00			480.48	480.48
	სრფ 4.1-338	ბეტონი მ-350	გ	1.02	62.832			150.00	9424.80				9424.80	9424.80
		მანქანები	ლარი	1.37	84.302					1.00			84.39	84.39
	სრფ 5-24	ხე-მასალა დახერხილი 70მმ II ხარისხი	გ	0.0033	0.20328			300.00	60.98				60.98	60.98
	სრფ 5-24	ხე-მასალა დახერხილი 40-60მმ II ხარისხი	გ	0.0047	0.28952			300.00	86.86				86.86	86.86
	სრფ 1.10-26	ნაკელი	ტ	0.0014	0.08624			1000.00	86.24				86.24	86.24
	სრფ 5-132	ფარი ფიცრის ცალობის სიხით 40მმ	გ	0.29	17.864			18.00	321.55				321.55	321.55
	სრფ 1-9	არმატურა ა-III	ტ		2.69			2700.00	7263.00					7263.00
		სხვა ხარვეზები	ლარი	1.65	101.64			1.00	101.64					101.64
		სანიაღვრე მილების მოწყობა												
3	1-80-4	მინის დამუშავება ხელით სანიაღვრე მილების მოსაწყობად 45*0.5*0.5მ	მ3		11.25									
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	33.6375	4.00		134.55						134.55
4	1-81-4	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთითიმცლებზე	მ3		11.25									
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.43	16.0875	4.00		64.35						64.35
3	სრფ 14-5	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ	ტ		18									
6	23-2-3-გამ	300 მმ-ნი გოფირებული სადრენაჟე პლასტმასის მილების მოწყობა	18		45.00									
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.505	22.73	4.00		90.90						90.90
		მანქანები	ლ	0.0493	2.22					1.00			2.22	2.22
	სრფ 2-9-83	300 მმ-ნი გოფირებული სადრენაჟე პლასტმასის მილები გადამამუდლებით ს68	მ	0.995	44.775			40.00	1791.00					1791.00
		სხვა მასალები	ლ	0.0277	1.25			1.00	1.25					1.25
7	23-1-2	მილების შეფუთვა ქვიშით	მ3		8									
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.78	14.24	4.00		56.96						56.96
	სრფ 4.1-241	ქვიშა შავი	მ3	1.1	8.8			12.00	105.60					105.60
		არსებული გზის რეაბილიტაცია												
1	კვლევა-ძიების შრომითი	ტრასის აღდგენა	კმ		0.05950									
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	93.22	5.55	4.00		22.19						22.19
2	27-8-2	გზის დაპროექტება ავტოტრენილირით ქვიშა ხრების დამატებით საპარკინგეების ჩათვლით	გ		238.00									
		შრომითი რეკურსები	კაც/სთ	0.0321	7.64	4.00		30.56						30.56
	სრფ 13-175	ავტოტრენილირით საშუალო ტიპის 79 კმტ	მ/სთ	0.00388	0.92					10.00			9.23	9.23

ქ. ზესტაფონი უზნაბის პირველი შესახვევი კედელი
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა თ ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
				კვ/სთ	სულ	კვ/სთ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		არსებული მესრის დამლა და მიწის გაჭრა ხელით მესრის საძირკვლის მოსწრაფად აწმენანაზე დატვირთვით 12*0,5*0,6მ (გზის ვაფართოების მიზნით)	მ²	3,60									
	1-80-3	შრომითი რესურსები	კვ/სთ	2,06	7,42	6,00	44,50						
	სრფ 14-5	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ	ტ	5,76									44,50
2	30-3-1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ 0,1*0,5*12მ	მ3	0,6									28,81
		შრომის დანახარჯები	კვ/სთ	2,18	1,308	6,00	7,85						7,85
		სხვა მანქანები	ლარი	0,115	0,069								0,14
	სრფ 4-1-254	ღორღი	მ3	1,39	0,834								0,14
3	6-1-20	მესრის საძირკვლის 0,5*0,5*12მ და ზეზირკვლის მოწყობა ზეზონით 1,2*0,4*12მ	მ3	6,36									16,68
		შრომის დანახარჯები	კვ/სთ	2,86	18,1896	6,00	109,14						109,14
	საბაზრო	სხვა მანქანები	ლარი	0,76	4,8336								9,67
		ზეპონი მ-300	მ3	1,02	6,4872								9,67
	სრფ. 19-19	ლითონის ბადე შედურებული კონსტრუქციული უჯრედის ზომით 12*200*200მმ	მ2		20,400								1102,82
	სრფ 5-1	საყალიბე ფარი 25მმ	კვმ	0,803	5,107								408,00
		ხის ფიცარი 40მმ	მ3	0,0039	0,025								127,68
		სხვა მასალები	ლარი	0,013	0,08268								7,44
		სულ თავების ჯამი						3,20					7,44
		მასალების ტრანსპორტირება					161,48						0,26
		ჯამი											1862,98
		ზედნაღები ხარჯები											64,85
		ჯამი											1927,83
		გემეიური მოვება											192,78
		ჯამი											2120,62
		გაუთვალისწინებული ხარჯები											169,65
		ჯამი											2290,26
		ღღ											68,71
		ჯამი											2358,97
													424,62
													2783,59

მსს „მშენებელი 2022“ ა დირექტორი: მესიკ ანაკიძე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

Besik Anakidze Digitally signed by Besik Anakidze
Date: 2022.06.06 16:43:55 +04'00'



მეგობრობის

2

ქ. ზესტაფონში ჩხვიის ქუჩის მეხუთე შესახვევში სანიადვრე ბეტონის

არხის გაგრძელებაზე

№3

კოდი	სამუშაოს დასახელება	მძლ. ბუნდ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანები და სხვა ხარჯები		ჯამი
			ერთ-ზე	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	
1	ბეტონის დაზიანებული სანიადვრე არხის დაშლა	გვ	1.50								1.50
1	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	7.3	10.95			4.00	43.80			43.80
		ლარი	3.7	5.55					1.00	5.55	5.55
2	გაიგრას III-ე კატეგორიის ჩამირი მისი აშანქანაზე დატვირთვით მექ. ხერხით	გვ	58.50								58.50
		კ/სთ	0.061	3.57			4.00	14.27			14.27
3	შრომის დანახარჯები	გ/სთ	0.143	8.37					10.00	83.66	83.66
		გვ	6.00								6.00
4	მოეწვოს ქვიშა-ხრეშოვანი ფენილი არხის საფუძველში	კ/სთ	3.27	19.62			4.00	78.48			78.48
		გვ	40.00								40.00
5	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1.78	71.20			4.00	284.80			284.80
		გვ	1.1	44.00					5.00	220.00	220.00
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 15 კმ-ზე გადატანით	კ/სთ	0.4030	77.38			4.00	309.50			309.50
		ლარი	0.1640	31.49					1.00	31.49	31.49
5	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.0204	3.92							3.92
		ლარი	0.0204	3.92	1.00	3.92					3.92
6	გოფირებული პლასტის მილები Φ400მმ	მ	192.00		62.00	11904.00					11904.00
		გ/მ	6.00								6.00
6	მოეწვოს ლითონის მილი Φ400მმ კედლის სისქე 4მმ შესასვლელში	კ/სთ	0.745	4.47							4.47
		ლარი	0.38	2.28			4.00	17.88			17.88
		ლარი	0.184	1.10	1.00	1.10			1.00	2.28	2.28
6	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.745	4.47							4.47
		ლარი	0.38	2.28							2.28
		ლარი	0.184	1.10	1.00	1.10			1.00	2.28	2.28

ქ. ზესტაფონში თამარ მეფის IV შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

114

კოდი	სამუშაოს დასახელება	დღე/საათი	ნორმატიული რესურსი			მასალა			ხელფასი			მანქანები და სხვა ხარჯები		ჯამი
			ერთ-ზე	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	ა/მანქანი სავალი ნაწილის ქვიშა-ხრეშოვანი ფენილის დაშლა საშ. სისქით 26 სმ	მ			177.84									
	შრიმთი დანახარჯები	კ/სთ	0.143	25.43				4.00	101.72			101.72		
1	სრგვ2020წ 1 კმ	ავტორეიდერი საშ. სიმაღლავრის 108 ცხ. ძალიანი	მ/სთ	0.0239	4.25					10.00	42.50	42.50		
	გამაფხვიერებელი მისამგელი	მ/სთ	0.0138	2.45						1.00	2.45	2.45		
	ტრაქტორი 80 ცხკმ	მ/სთ	0.0138	2.45						10.00	24.54	24.54		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0108	1.92						1.00	1.92	1.92		
3	1-80-3 1-81-3	მე-3 კატეგორიის ვამირის დამუშავება ხელით ა/მანქანაზე დატვირთვით საინჟინრო ნაგებობის მოსაწყობად და არსებული სანაღვრე არხების გაწმენდა	მ		4.50									
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3.27	14.72				4.00	58.86			58.86		
	მოქმედს ქვიშა-ხრეშოვანი ფენილი სისქით 5 სმ საინჟინრო ნაგებობებში	მ		0.27										
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3.16	0.85				4.00	3.41			3.41		
	სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.00	3.00	0.01						0.01		
4	სრგვ2020წ 1 კმ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ	1.25	0.34	14.00	4.73					4.73		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტ	1.55	0.52						5.00	2.62	2.62		
	მოქმედს ანაკრები რკეტულის სანაღვრე არხი შიგა ზომით (40X40)სმ კედლის სისქე 10 სმ ფუძე-10 სმ ცაღლა არმირებით 9X014	მ		1.26										
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3.42	4.31				4.00	17.24			17.24		
	ავტო-აძვე 3 ტონიანი	მ/სთ	1.13	1.424						10.00	14.24	14.24		
5	სრგვ2020წ 1 კმ	ბიტუმი მასტისა	ტ	0.0193	0.02	1250.00	30.40					30.40		
	ცემენტის ხსარი 8100	მ	0.092	0.12	100.00	11.59						11.59		

ზექსტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე დარის №82მ მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვ

N	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება		რავდენობა		მასალა		ხელფასი		ქანა-მექან.		ჯამ
			ფა	მ	ფა	მ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1-12-6	სანიაღვრე დარის მოსაწყობად ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით (III კატ.) 90% შრომის დანახარჯი	მ²	36.50	0.56								
		ექსკავატორი ჩაშლის ტევადობით 0.25 მ³	კვც/სთ	0.0154	2.65				4.00	2.25			2.25
		იგივე ხელით მექანიზმებისათვის მიუდგომელ ადგილებში 10%	მ²	4.06									26.50
2	1-80-3	შრომის დანახარჯი	კვც/სთ	2.06	8.36				4.00	33.42			33.42
3	8-3-2	სანიაღვრე დარის ქვეშ მალბის მოწყობა ქვიშახრეშვანი ნარევეთ საშ. სისქით - 10სმ კ-1.22 შრომის დანახარჯი	კვც/სთ	0.89	6.02				4.00	24.07			24.07
		სხვა მანქანები	ლარი	0.37	2.50								2.50
		ქვიშახრეშვანი ნარევი	მ³	1.22	8.25	14.00	115.46						115.46
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.14	1.00	0.14						0.14
6	27-5-6	ქვიშახრეშვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10 კმ-დან ანაკრები რეინაბეტონის დარის მოწყობა, ერთმაგი არმირებით, ზომით 0.4X0.4X1მ, კედლის სისქე - 10სმ შრომის დანახარჯები	მ²	1.60	13.20								65.98
		აქწე 3ტ	კვც/სთ	3.42	29.69				4.00	118.74			118.74
		სხვა მანქანები	მანქ/სთ	1.13	9.81								9.81
		რეინაბეტონის ანაკრები დარი 40X40X10	ლარი	0.0483	0.42								0.42
		ბიტუმის მასტიკა	მ	3მ	62.00	50.00	3100.00						3100.00
		ცემენტის ხსნარი 1/3	ტ	0.0193	0.17	1250.00	209.41						209.41
6	27-5-6	ანაკრები რეინაბეტონის დარის მოწყობა, ერთმაგი არმირებით, ზომით 0.4X0.4X1მ, კედლის სისქე - 15სმ შრომის დანახარჯები	მ²	0.092	0.80								71.87
		აქწე 3ტ	კვც/სთ	3.42	15.39				4.00	61.56			61.56
		სხვა მანქანები	მანქ/სთ	1.13	5.09								5.09
		რეინაბეტონის ანაკრები დარი 40X40X15	ლარი	0.0483	0.22								0.22
		ბიტუმის მასტიკა	მ	3მ	20.00	60.00	1200.00						1200.00
		ცემენტის ხსნარი 1/3	ტ	0.0193	0.09	1250.00	108.56						108.56
8	1-81-3	სანიაღვრე არხის კედლებზე ქვიშახრეშვანი მასის მიყრა კ-1.22 შრომითი რესურსი	მ²	0.092	0.41	100.00	41.40						41.40
		კვც/სთ	1.21	9.92				4.00	39.69				39.69

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა გრაფიკი (90 დღე)

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განასიორი ფლად საქონი დრი (დღე)	კალენდარული გრაფიკი															
			I თვე				II თვე				III თვე				IV	წლი		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	ქ ზესტაფონი უზნადის პირველი შესახვევი კედელი		100.00	200.00	400.00	500.00	800.00	783.59										278
2	სოფ. ზედასაქონში თავდაქმნის უბანში სანიაღვრე ღარი №828 მოწყობის სამუშაოები						1000.00	2000.00	3500.00	4042.97								105
3	სოფელ კვლითში (ჯვართან) საცრდენი კედლის მოწყობის და გზის რეაბილიტაცია					500.00	1000.00	2000.00	5000.00	5000.00	10000.00	25500.00	34575.98					835
4	ქ ზესტაფონში თამარ მეფის IV შესახვევის გზის რეაბილიტაცია									1000.00	2000.00	5000.00	10000.00	24977.26				4292
5	ქ ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის მეხუთე შესახვევში სანიაღვრე ბეტონის არხის მოწყობა										1000.00	5000.00	10000.00	6392.20				2239
	ახალიშენილი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განასიორი ფლად სამუშაოების მიხედვით (ღარი)		100.00	200.00	400.00	500.00	2300.00	3783.59	5500.00	10042.97	8000.00	20000.00	45500.00	65895.44				16222
			1200.00				21626.56				139395.44							

მას „მშენებელი 2022“ ა დირექტორი: გესიკ ანაკიძე

Digitally signed by Besik Anakidze
Date: 2022.06.06 16:47:50
+04'00'

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2022 წლის 16 ივნისი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში შ.პ.ს. „მშენებელი 2022“-ს ღირებურობითან ბესიკ ანაკიძესთან 162 222 ლარის ღირებულების სამუშაოს (სოფელ კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია (83 575,98 ლარი); ქ.ზესტაფონში, უზანძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია (2783.59 ლარი); ქ.ზესტაფონში, ჩხეიძის მეხუთე შესახვევში (ყოფილი ეთნოგრაფიული კუთხის მიმდებარედ) ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა (22 392,20 ლარი); ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მეოთხე შესახვევის რეაბილიტაცია სოფელ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა (42 927,26 ლარი); სოფელ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა (10542,97 ლარი)) შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

ვასილ გველესიანი



1. გიორგი ჯუღელი (ჯგუფის ხელმძღვანელი)
2. ნიკოლოზ ბარბაქაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე)
3. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი)
4. დემური სვიანაძე (ჯგუფის წევრი)
5. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი)
6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი)