
ხელშეკრულება #22-514 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

(ელექტრონული ტენდერი NAT220015380) 
 

   ქ. თბილისი                                                                                                                                                     
 

ხელშეკრულების დამდები მხარეები 
 

       შპს ,,ენგურჰესი", იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8, (ფაქ. მდებარეობა: გალის 
რ-ნი, დას. საბერიო), შემდგომში ,,შემსყიდველად" წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის - ლევან 
მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად ერთის მხრივ და 
       შპს ,,მშენსერვისი 2002", იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანი, ქერჩის ქ. №3, შემდგომში 
,,მიმწოდებლად" წოდებული, მისი დირექტორის - ლუდმილა გვაგვალიას სახით, რომელიც ასევე მოქმედებს 
კომპანიის წესდების შესაბამისად მეორეს მხრივ, შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული 
ელექტრონული ტენდერის - NAT220015380 საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ხელშეკრულებას შემდეგზე: 
 

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები 
 

1.1.,,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში-,,ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და 
მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე 
თანდართული ყველა დოკუმენტით. 
1.2.,,ხელშეკრულების ღირებულება" – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის 
მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის. 
1.3.,,დღე", ,,კვირა", ,,თვე"- კალენდარული დღე, კვირა, თვე. 
1.4.,,შემსყიდველი" – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას. 
1.5.,,მიმწოდებელი" – პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში. 
1.6.,,სამშენებლო სამუშაო" – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი. 
 

2. ხელშეკრულების საგანი 
 

2.1.შესყიდვის ობიექტია: 
- დას. საბერიოში არსებული მოსაცდელის გადახურვა და კოტეჯების მიმდებარე ტერიტორიის შემოკავება.  

ხელშეკრულებას თან ერთვის ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 
2.2. კლასიფიკატორის კოდია: 45247240, 45261210; 
 

3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები 
 

3.1  სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს: 18700 (თვრამეტი ათას შვიდასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით; 
3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში – ლარებში. 
3.3 წინასწარი და ეტაპობრივი ანაგარიშსწორება არ განიხილება; 
3.4 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე ინსპექტირების 
ჯგუფის მიერ ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული პირობების დაცვით მიღება-ჩაბარების აქტის 
შედგენისა და მიმწოდებლის მიერ სათანადო ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში; 
 

4. სამუშაოს შესრულების ადგილი, ვადები და პირობები 
 

4.1 სამუშაოს შესრულების ადგილია: აფხაზეთი, გალის რ-ნი, დას. საბერიო. 
4.2 სამუშაოების შესრულების ვადაა: 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან. 
4.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს სამუშაოები შეასრულოს განსაზღვრულ ვადაზე ადრე. 
 

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 
 

5.1. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიღება შემსყიდველის მიერ ხორციელდება ერთჯერადად. 
5.2. მიმწოდებლის მიერ საბოლოოდ შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ 
ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 



ეროვნული ბიუროს“ ან აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანიზაციის (შესაბამისი აკრედიტიციის დოკუმენტის 
წარმოდგენით) მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების 
აქტისა (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი (ფორმა №2)) და საგადასახადო 
ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ. 
5.3. იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს (ფაქტობრივად 
შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, მიმწოდებელი 
ვალდებულია, აღმოფხვრას ექსპერტიზის აქტში მითითებული ხარვეზები საკუთარი სახსრებით და აუნაზღაუროს 
შემსყიდველს დამატებით ჩასატარებელ საექსპერტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები. 
5.4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს 
ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ შესრულებულ სამუშაოთა 
მოცულობას და ხარისხს.. 
5.5 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირებია: 

- შპს ,,ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი; 
წევრები: 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს რემონტების მენეჯერი - ი. შონია; 
- შპს ,,ენგურჰესის“ კომუნალური განყოფილების უფროსი - ს. კვირკველია; 

  - შპს ,,ენგურჰესი“-ს საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი - რ. გვაგვალია; 
 

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 
 

6.1“მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას: 
- მკაცრად დაიცვას სამუშაოების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი; 

  - მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები; 
  - გამოიყენოს უსაფრთხოების დაცვის საკუთარი საშუალებები; 
  - სამუშაო პროცესს ზედამხედველობა გაუწიოს შრომის უსაფრთხოების საკუთარმა სპეციალისტმა; 
- სამუშაოების შეასრულოს საკუთარი მასალებით, სამუშაო იარაღებითა და სამარჯვებით. 
- „მიმწოდებლის“ მხრიდან პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს „შემსყიდველის“ 
წარმომადგენელს სამუშაოების შეასრულებისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ.  
6.2 „შემსყიდველი“ კისრულობს ვალდებულებას: 
- მოახდინოს ,,მიმწოდებლის“ სამუშაოზე დაშვება არსებული უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით. 
- დროულად აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოების საფასური. 
6.3 სამუშაოების შესრულების დაწყებამდე მხარეები იძლევიან ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა 
(„მიმწოდებელი“) და ზედამხედველობაზე („შემსყიდველი“) პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ. 

 
7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 

 

7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი 
მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. 
7.2 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ინპექტირების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: 

- შპს ,,ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი; 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს რემონტების მენეჯერი - ი. შონია; 
- შპს ,,ენგურჰესის“ კომუნალური განყოფილების უფროსი - ს. კვირკველია; 

  - შპს ,,ენგურჰესი“-ს საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი - რ. გვაგვალია; 
 

8. გარანტია 
 

8.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადაა 3 წელი, დაზიანების თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან 
რეაგირება 24 საათის განმავლობაში, აღდგენა: დაზიანების სირთულიდან გამომდინარე გონივრულ ვადებში 
მიმწოდებლის მიერ დამატებითი ანაზღაურების გარეშე. 
8.2 საგარანტიო პერიოდი არ ეხება ფორსმაჟორული და მექანიკური ზემოქმედებით მომხდარ დაზიანებებს. 
 

9. ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების გადასინჯვა 
 

9.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი 
ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ. 
9.2. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს 



სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს დაუყონებლივ მიზეზების 
ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა. 
9.3. ფასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ არა უმეტეს 
სახელშეკრულებო თანხის 10%-ისა. 

 
10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება 

 

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, 
რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს 
მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი 
მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს 
მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. 
10.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან 
ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს 
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით. 

 
11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას 

 

11.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს 
პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 
11.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 
ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს 
ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის 
უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას 
დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება. 
11.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა 
მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით. 
11.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს 
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები. 
11.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დააკისროს 
მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი 
ღირებულების 0.02 პროცენტის ოდენობით. 
11.6 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს 
პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელი თანხის 0.02 პროცენტის ოდენობით. 
11.7 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 
ხელშეკრულების ღირებულების 10 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

 
12. ფორს-მაჟორი 

 
12.1 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება 
კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, 
რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, 
ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული 
ნორმატიული აქტი. თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე ხელშეკრულების 
შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ. 
12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები 
გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი 
კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე. 
12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ. 

 
13. დავები და მათი გადაწეყვეტის წესი 

 
13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა 
შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების 



მიუღწევლობის შემთვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 
 

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულებაზე ბოლო კვალიფიციური ელექტრონული 
ხელისმოწერის ან/და ბოლო კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის განთავსების დღიდან და მოქმედებს 2022 
წლის 2 ნოემბრის ჩათვლით.  

 
15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და  რეკვიზიტები 

 

"შემსყიდველი"  "მიმწოდებელი" 
შპს ,,ენგურჰესი”  შპს ,,მშენსერვისი 2002“ 
ს/კ 251716371  ს/კ 200076210 

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, 
ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8 

 იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, 
გლდანი, ქერჩის ქ. №3 

სს ,,საქართველოს ბანკი“  სს ,,თიბისი ბანკი“ 
ბ/კ BAGAGE22  ბ/კ TBCBGE22 

ა/ა GE05GE0000000126298600  ა/ა GE40TB7413036050100001 
   

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე  დირექტორი 
   

ლევან მებონია  ლუდმილა გვაგვალია 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ვიზა: 
 
      ფინანსური დირექტორი: 

 
      იურიდიული სამსახური:  

 
      შესყიდვებისა და მომარაგების სამსახური: 

 



ერთ. 

ფასი
ჯამი

ერთ. 

ფასი
ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 არსებული თუნუქის მოხსნა და ჩამოტანა მ2 180 0.7 126.00 126.00

2 ახალი ძელაკის მოწყობა, ზომით 15*10სმ გ/მ 118 1.7 200.60 200.60

2.1. ლურსმანი 120მმ კგ 3 3 9.00 9.00

2.2. ძელაკი 15*10სმ გ/მ 118 8.2 967.60 967.60

3 ახალი მოლარტყვა 100*30 გ/მ 270 1.7 459.00 459.00

3.1. ლურსმანი 70მმ კგ 3 3 9.00 9.00

3.2. ფიცარი 100*30 გ/მ 270 2.2 594.00 594.00

4 შენობის გადახურვა შეღებილი პროფნასტილით 0,5მმ მ2 180 9 1620.00 1620.00

4.1. შეღებილი პროფნასტილი 0,5მმ მ2 180 24 4320.00 4320.00

4.2. თვითმჭრელი შურუპი ც 720 0.1 72.00 72.00

პირდაპირი ხარჯების ჯამი 5971.60 2405.60 8377.20

სატრანსპორტო ხარჯი მასალებიდან 5% 298.58

ჯამი 8675.78

ზედნადები ხარჯები 10% 867.58

ჯამი 9543.36

გეგმიური დაგროვება 8% 763.44

ჯამი 10306.80

დღგ 18% 1855.22

ჯამი 12162.02

ჯამი  

ლარებში

დას. საბერიოში არსებული მოსაცდელის გადახურვის

   ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

მასალები ხელფასი

# სამუშაოს დასახელება განზ რაოდ



ერთ. 

ფასი
ჯამი

ერთ. 

ფასი
ჯამი

ერთ. 

ფასი
ჯამი

1 ღობის დგარები  მოწყობისთვის მიწის ამოღება( 0,3*0,3*0,5*14) ხელით მ3 0.63 80.00 50.40 50.40

2. საძირკვლის მოწყობა და დგარის ჩაბეტონება ცალი 14.00 9.50 133.00 133.00

2.1. ბეტონი B-20 მ3 0.63 140.00 88.20 88.20

2.2. ფოლადის მილი დ-40*3 მ 35.00 6.20 217.00 217.00

3. ღობის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება და მოწყობა მ2 70.00 9.50 665.00 665.00

3.1. კუთხოვანა 40*40*3 მ 70.00 3.10 217.00 217.00

3.2. ელექტროდი შედუღების კგ 3.70 6.70 24.79 24.79

3.3. ჭანჭიკი ცალი 140.00 2.90 406.00 406.00

4.
ლითონის კონსტრუქციის(დგარის, კუთხოვანას)  შეღებვა 

ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ
მ2 17.34 6.20 107.51 107.51

4.1. ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი კგ 4.39 5.31 23.31 23.31

4.2. ოლიფა კგ 0.50 5.50 2.75 2.75

5. პროფილირებული თუნუქის ღობის მოწყობა მ2 70.00 0.00 8.00 560.00 560.00

5.1 შეღებილი პროფილირებული თუნუქი 5მმ მ2 70.00 28.00 1960.00 1960.00

5.2 სჭვალი ცალი 280.00 0.20 56.00 56.00

5.3 შესაკრავი მავთული დ-5 მმ კგ 1.00 3.00 3.00 3.00

2998.05 1515.91 4513.96

5% 149.90

4663.86

10% 466.38

5130.24

8% 410.42

5540.66

18% 997.32

6537.98

დას.საბერიოში კოტეჯების მიმდებარე ტერიტორიის შემოკავების

ხარჯთაღრიცხვა

დ.ღ.გ.

სულ ჯამი

ზედნადები ხარჯები 

ჯამი

გეგმიური დაგროვება 

 ჯამი

ჯამი

სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან

# განზ რაოდ

პირდაპირი ხარჯების ჯამი

სულ

მასალები ხელფასი ტრანსპორტი

სამუშაოს დსახელება
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