
ხელშეკრულება №23-442 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

(ელექტრონული ტენდერი NAT230011488) 
 

                                                                                                                                                                   ქ.თბილისი 
 

ხელშეკრულების დამდები მხარეები 
 

      შპს ,,ენგურჰესი", იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8, (ფაქ. მდებარეობა: გალის 
რ-ნი, დას. საბერიო), შემდგომში ,,შემსყიდველად" წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის - 
ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად ერთის მხრივ და 
       შპს ,,მშენსერვისი 2002", იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანი, ქერჩის ქ. №3, შემდგომში 
,,მიმწოდებლად" წოდებული, მისი დირექტორის - ლუდმილა გვაგვალიას სახით, რომელიც ასევე მოქმედებს 
კომპანიის წესდების შესაბამისად მეორეს მხრივ, შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით 
გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის - NAT230011488 საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე      
 

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები 
 

1.1.,,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში-,,ხელშეკრულება") _ შემსყიდველსა და 
მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე 
თანდართული ყველა დოკუმენტით. 
1.2.,,ხელშეკრულების ღირებულება" – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა 
მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის. 
1.3. ,,შემსყიდველი" – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას. 
1.4.,,მიმწოდებელი" – პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში. 
1.5.,,სამუშაო" – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი. 

 

2. ხელშეკრულების საგანი 
 

2.1.შესყიდვის ობიექტია: 
-   დას. საბერიოს შიდა საკანალიზაციო ქსელის სარემონტო სამუშაოები. 

ხელშეკრულებას თან ერთვის ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ 
ნაწილს. 

2.2. კლასიფიკატორის კოდია: 45232400, 45232460; 
 

3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები 
 

3.1  სახელშეკრულებო ჯამური თანხა შეადგენს: 40 500 (ორმოცი ათას ხუთასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით. 
3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში – ლარებში. 
3.3 მიმწოდებელთან განხორციელდება ერთჯერადი ანგარიშსწორება.  
3.4 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე ინსპექტირების 
ჯგუფის მიერ ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული პირობების დაცვით მიღება-ჩაბარების აქტის 
შედგენისა და მიმწოდებლის მიერ სათანადო ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. 
 

4. სამუშაოს შესრულების ადგილი, ვადები და პირობები 
 

4.1 სამუშაოების შესრულების ადგილია: აფხაზეთი, გალის რ-ნი, დას. საბერიო. 
4.2 სამუშაოების შესრულების ვადაა: 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან. 
4.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს სამუშაოები შეასრულოს განსაზღვრულ ვადაზე ადრე. 
 

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 
 

5.1. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიღება შემსყიდველის მიერ ხორციელდება ერთჯერადად. 
5.2. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ ფაქტობრივად 
შესრულებულ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 



ბიუროს“ ან აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულების  (შესაბამისი აკრედიტიციის დოკუმენტის 
წარმოდგენით) მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების 
აქტისა (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი -ფორმა №2)) და საგადასახადო 
ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ. 
5.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია საკუთარი სახსრებით სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ 
შემსყიდველისათვის წარდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა №2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან 
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული 
სხვა პირის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს 
(ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, 
მიმწოდებელი ვალდებულია, აუნაზღაუროს შემსყიდველს დამატებით ჩასატარებელი საექსპერტო 
მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები და აღმოფხვრას შესაბამისი ხარვეზები საკუთარი სახსრებით. 
5.4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს 
ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ საბოლოოდ 
შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.  
5.5 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირებია: 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი; 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს რემონტების მენეჯერი - ი. შონია, ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე; 
წევრები: 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს ჰიდროტექნიკური საამქროს უფროსი - შ. საბულუა; 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს კომუნალური განყოფილeბის უფროსი - ს. კვირკველია; 

 

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 
 

6.1“მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას: 
- მკაცრად დაიცვას სამუშაოების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი; 
- მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები; 
- გამოიყენოს უსაფრთხოების დაცვის საკუთარი საშუალებები; 
- სამუშაო პროცესს ზედამხედველობა გაუწიოს შრომის უსაფრთხოების საკუთარმა სპეციალისტმა; 
- სამუშაოები შეასრულოს საკუთარი მასალებით, სამუშაო იარაღებითა და სამარჯვებით. 
- „მიმწოდებლის“ მხრიდან პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს „შემსყიდველის“ 
წარმომადგენელს სამუშაოების შეასრულებისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ.  
6.2 „შემსყიდველი“ კისრულობს ვალდებულებას: 
- მოახდინოს ,,მიმწოდებლის“ სამუშაოზე დაშვება არსებული უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით. 
- დროულად აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოების საფასური. 
6.3 სამუშაოების შესრულების დაწყებამდე მხარეები იძლევიან ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა 
(„მიმწოდებელი“) და ზედამხედველობაზე („შემსყიდველი“) პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ. 
 

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 
 

7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი 
მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. 
7.2 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ინპექტირების ჯგუფი შემდეგი 
შემადგენლობით: 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი; 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს რემონტების მენეჯერი - ი. შონია, ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე; 
წევრები: 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს ჰიდროტექნიკური საამქროს უფროსი - შ. საბულუა; 
- შპს ,,ენგურჰესი“-ს კომუნალური განყოფილების უფროსი - ს. კვირკველია; 
 

8. გარანტია 
 

8.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადაა 3 წელი შესრულებული სამუშაოს  მიღება-ჩაბარების აქტის 
შედგენის დღიდან, თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში  აღმოჩნდება ნაკლი,  შეტყობინების მიღებიდან 
რეაგირება 24 საათის განმავლობაში, აღდგენა მიმწოდებლის მიერ დაზიანების სირთულიდან გამომდინარე 
გონივრულ ვადაში მხარეთა შეთანხმებით დამატებითი ანაზღაურების გარეშე. 



8.2 საგარანტიო პერიოდი არ ეხება ფორსმაჟორული და მექანიკური ზემოქმედებით მომხდარ დაზიანებებს. 
 

9. ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების გადასინჯვა 
 

9.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი 
ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ. 
9.2. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ან არ, ან ვერ ასრულებს 
სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს დაუყონებლივ მიზეზების 
ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა. 
9.3. ფასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ არა უმეტეს 
სახელშეკრულებო თანხის 10%-ისა. 
 

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება 
 

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, 
რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს 
მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი 
მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს 
მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. 
102 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან 
ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს 
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით. 
 

11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას 
 

11.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს 
პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 
11.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 
ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა 
ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. 
თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ 
დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება. 
11.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა 
მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით. 
11.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს 
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები. 
11.5  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ცალმხრივად შეუსრულებლობისათვის მხარეებს 
ეკისრებათ ვალდებულება აანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული მოცულობით საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით 
გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დარიცხვას. 
11.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში დააკისროს 
მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი 
ღირებულების 0.02 პროცენტის ოდენობით. 
11.7 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს 
პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელი თანხის 0.02 პროცენტის ოდენობით. 
11.8 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 
ხელშეკრულების ღირებულების 10 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 
 

12. ფორს-მაჟორი 
 

12.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ 
შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, 
ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო 
ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს 
შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ. 



12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები 
გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი 
კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე. 
12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს წერილობით 
ამის შესახებ. იმ შემთხვევაში , თუ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო  იცვლება ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი 
შეთანხმების სახით. 

 

13. დავები და მათი გადაწეყვეტის წესი 
 

13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები, ან აზრთა სხვადასხვაობა 
შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების 
მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის 
შესაბამისად. მხარეები თანხმდებიან, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება მიექცევა 
დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. 

 

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 
 

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულებაზე ბოლო კვალიფიციური ელექტრონული 
ხელისმოწერის ან/და ბოლო კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის განთავსების დღიდან და მოქმედებს 2023 
წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით.  
 

15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები 
 

"შემსყიდველი"  "მიმწოდებელი" 
შპს ,,ენგურჰესი”  შპს ,,მშენსერვისი 2002“ 
ს/კ 251716371  ს/კ 200076210 

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, 
ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8 

 იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, 
გლდანი, ქერჩის ქ. №3 

სს ,,საქართველოს ბანკი“  სს ,,თიბისი ბანკი“ 
ბ/კ BAGAGE22  ბ/კ TBCBGE22 

ა/ა GE05GE0000000126298600  ა/ა GE40TB7413036050100001 
   

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე  დირექტორი 
   

ლევან მებონია  ლუდმილა გვაგვალია 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ვიზა: 
 

      ფინანსური დირექტორი: 

 
      იურიდიული სამსახური: 

 
      შესყიდვებისა და მომარაგების სამსახური 



Nსაფუძველი სამუშაოს დასახელება ზ/ე

ერთ სულ ერთ სულ ერთ სულ ერთ სულ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

კანალიზაციის ქსელის მოწყობის ადგილზე 

გრუნტის ამოღება

150 მეტრზე
მ
3 340

შრომითი დანახარჯები             კაც/სთ 0.85 289 5 1,445.00 1,445.00

ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე 0.25 

მ3
მანქ/სთ 1.05 357 17 6,069.00 6,069.00

0.00

2 გრუნტის დამუშავება ხელით მ
3 3% 10.2 0.00

100 მ3 0.102 0.00

შრომითი დანახარჯები             კაც/სთ 1,206.00 123.01 5 615.05 615.05

0.00

3 ტრანშეაში ქვიშის საფენის მოწყობა მ
3 50 0.00

შრომითი დანახარჯები             კაც/სთ 4.21 210.5 5 1,052.50 1,052.50

ქვიშა სამშენებლო მ
3 1.1 55 29 1,595.00 1,595.00

0.00

4
კანალიზაციის მიმღები ჭის მოწყობის 

ადგილზე მიწის ამოღება
მ
3 7.06 0.00

შრომითი დანახარჯები             კაც/სთ 0.85 6 5 30 30.00

ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე 0.25 

მ3
მანქ/სთ 1.05 7.41 17 125.97 125.97

0.00

დასახლება საბერიოში შიდა საკანალიზაციო ქსელის სარემონტო

სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ნორმატიული 

რესურსი
მასალები ხელფასი

ტრანსპორტი და 

მექანიზმები ჯამი



5 ღორღის საფენის მოწყობა სისქით 10 სმ. მ
3 0.35 0.00

შრომითი დანახარჯები             კაც/სთ 12.89 4.51 5 22.55 22.55

ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 0-40 მმ მ
3 1.15 0.4 24.15 9.66 9.66

0.00

6
ანაკრეფი წყალსაწრეტი ჭების მოწყობა 

თუჯის მრგვალი ხუფით
მ
3 3.14 0.00

შრომითი დანახარჯები             კაც/სთ 11.53 36.2 5 181 181.00

სხვა მანქანები  ლარი 86.6 271.92 3.84 1,044.17 1,044.17

რკ/ბ ჭის რგოლი Ø1000 მმ  სისქით 

არანაკლებ 10 სმ H- 1მ.
ც პროექტი 4 230 920 920.00

რკ/ბ ფილა 1000x1000 მმ თუჯის მრგვალი 

ხუფით, სისქით 15 სმ
ც პროექტი 2 550 1,100.00 1,100.00

რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი Ø1000 მმ 

რგოლისთვის
ც პროექტი 2 180 360 360.00

სხვა მასალები ლარი 9.9 31.09 3.78 117.5202 117.52

0.00

7 გოფრირებული მილი Ø300 მმ მოწყობა მ 150 0.00

100 მ 1.5 0.00

შრომითი დანახარჯები კაც/სთ 327.12 490.68 5 2,453.40 2,453.40

ავტომობილი ბორტიანი 5 ტ-მდე მანქ/სთ 31.57 47.36 17 805.12 805.12

პლასტმასის გოფრირებული მილი Ø300 მმ 

SN-8
მ 100 150 42.2 6,330.00 6,330.00

0.00

8 გრუნტის უკუჩაყრა მ
3 279.4 0.00

შრომითი დანახარჯები             კაც/სთ 0.34 95 5 475 475.00

ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე 0.25 

მ3
მანქ/სთ 0.42 117.35 17 1,994.95 1,994.95

0.00

9
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა 

ავტოთვითმცლელზე
მ
3 60.6 0.00



1 ტ 1.8 109.08 0.00

შრომითი დანახარჯები             კაც/სთ 0.73 79.63 5 398.15 398.15

0.00

10 ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე მ
3 60.6 0.00

0.00

ტრანსპორტირება საშუალოდ 5 კმ-ზე ტ 1.8 109.08 10.2 1,112.62 1,112.62

პირდაპირი ხარჯების ჯამი 10,432.18 6,672.65 11,151.83 28,256.66

სატრანსპორტო ხარჯები 5% 521.61 521.61

ჯამი 28,778.27

ზედნადები ხარჯები 10% 2,877.83

ჯამი 31,656.10

გეგმიური დაგროვება 8% 2,532.49

ჯამი 34,188.59

დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი 2% 133.44

ჯამი 34,322.03

დღგ 18% 6,177.97

 ჯამი სულ 40,500.00
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