

სატენდერო დოკუმენტაცია

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით
შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“-ს საწვრთნელი ბაზის სარემონტო
სამუშაოების შესყიდვა

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“
2015 წელი

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე

1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.1. პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთონ შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

- ა) პრეტენდენტის რეკვიზიტები, დანართი N1 შესაბამისად
- ბ) ხარჯთაღრიცხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად, დანართი N2
- გ) სამუშაოების შესრულების ყოველკვირეულის გეგმა-გრაფიკი, დანართი N3

2. დამატებითი მოთხოვნები

- 2.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში - სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
- 2.2. სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე.
- 2.3. პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
- 2.4. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, როგორცაა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები თუ მოსაკრებლები, ტრანსპორტირების ხარჯები და სხვა.
- 2.5. სატენდერო წინადადების ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარი.

3. შესყიდვის ობიექტი და ტექნიკური დავალება

3.1. შესყიდვის ობიექტი და ტექნიკური პირობები

3.1.1. გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“-ს საწვრთნელი ბაზის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

3.1.2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა:

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
I. დერეფანი			
1	კედლების ჩამოფხეკვა-გასუფთავება ხელისიარაღებით 28,4*3,1; 21,2*3,1	კვ.მ	153,7
2	კედლების დაშპაკლვა	კვ.მ	153,7
3	კოლონების ჩამოფხეკვა ხელისიარაღებით (1,6*3,1)4	კვ.მ	20
4	კოლონებზე დარიგელებზე ლითონის კუთხოვნების მოწყობა	გრძ.მ	98
5	კოლონების დარიგელების გაშპაკლვა	კვ.მ	40,8
6	კედლების შეღებვა ემულსიით	კვ.მ	194,5
7	იატაკის სელებვა	კვ.მ	87
8	დაზიანებული იატაკის შეცვლა	კვ.მ	6
	ჯამი		
II. სამიწებლები			
1	კედლების დაჭერის ჩამოფხეკვა ხელისიარაღებით 12,3*3,1; 10*3,1; 18,2*3,1; (12,4*3,1)2; 13,8*3,1; 13*3,1; 14*3,1; (12,2*3,1)2; 17,4*3,1; 10,4*3,1; 2*3; 3,3*5,8; (3,2*3)4; 3,6*3,3; 3,1*3,4; 3,4*3,6; 3,2*5,5	კვ.მ	605,5
2	კედლების დაჭერის დაშპაკლვა	კვ.მ	605,5
4	კედლების დაჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ.მ	605,5
5	ფანჯრის რაფების შეღესვა	კვ.მ	6,6
	ელ.სადენების მოწყობა სპილენძის	გრძ.მ	230
	ჩამრთველების დაროზეტების მონტაჟი	ც	30
	ელ.ნათურები 150 ვტ	ც	20
	ჯამი		
III. ტუალეტი			
1	კედლების დაჭერის ჩამოფხეკვა	კვ.მ	45
2	კედლების დაჭერის დაშპაკლვა	კვ.მ	45
3	კედლების დაჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ.მ	45
4	უნიტაზების მოწყობა ჩამრეცხიავხით	ც	4
5	ხელსაბანის მოწყობა	კომპ.	2
6	იატაკზე ფილების მოწყობა	კვ.მ	9

7	მილგაყვანილობისმოწყობაპლასტმასის	გრძ.მ	16
8	მეტალოპლასტმასისკარებისმოწყობა	კვ.მ	2,2
	ჯამი		
	IV. შემოსასვლელი		
1	კედლებისჩამოფხეკვაკედლისიარაღებით 13*3	კვ.მ	39
2	კედლებისდაშპაკლვა	კვ.მ	39
3	კედლებისშედგენამულისით	კვ.მ	39
4	იატაკზეარსებულიმეტლახისაღება 3*3,5; 2*2	კვ.მ	14,5
5	იატაკზეფილებისმოწყობა	კვ.მ	14,5
	ჯამი		
	V. სასადილოდასამზარეულო		
1	იატაკზეფილებისმოწყობა 9,2*4,9	კვ.მ	45
2	სამზარეულოსიატაკზეცემენტისხსნარისფუნისმოწყობა	კვ.მ	39
3	სამზარეულოსიატაკზეფილებისმოწყობა	კვ.მ	39
4	სასადილოსკედლებზედაჭერზეპლასტიკატისმოწყობამისივესამაგრებით 2,8*2,2; 9,2*4,9	კვ.მ	107
5	სამზარეულოსკედლებისდაჭერისდაშპაკლვა 6*6,5; 25*2	კვ.მ	89
6	სამზარეულოსკედლებისდაჭერისშედგენამულისით	კვ.მ	89
	ჯამი		
	სულჯამი I დან V თავებისჩათვლით		
	ზედნადებიხარჯები 8%		
	ჯამი		
	გეგმიურიდაგროვება 6%		
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელიხარჯები.3%		
	ჯამი		
	დ.ღ.გ. 18%		
	ჯამი		

3.2. მიწოდების ვადა და პირობები

3.2.1. მიმწოდებელმა ტენდერის პირობებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდება უნდა განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

3.2.2. შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს. წესებისა და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და

მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ფორმები.

4. ანგარიშსწორების პირობები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.

4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4.3. ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

4.4. საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია და საექსპერტო ბიუროს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა (ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი).

4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია ჩაატაროს ექსპერტიზა შესრულებული სამუშაოების სარისხზე და ფასებზე (სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს)

4.6. საექსპერტო ბიუროს უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზის გამოსასწორებლად, რომელსაც საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

4.7. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოზე დაკავებული იქნება ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის 2,5%-ის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი) სამუშაოების საგარანტიო ვადის (ორი წელი) გასვლის შემდეგ. თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტის გამოსწორებამდე.

4.8. შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და მხოლოდ საბანკო გარანტიის საფუძველზე არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-სა. ამასთანავე ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

5. გარანტია

5.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადით განისაზღვრება 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია

საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

6. სხვა მოთხოვნები

6.1 პრეტენდენტს უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 20 000 ლარის ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება (დანართი N4). პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოების შესრულებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები).

6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15700 ლარი

დამატებითი ინფორმაცია:

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი - ლია ოქონაშვილი ტელ. 595 97 25 69

ხელშეკრულება № _____
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამაჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ.ტყიბული

2015 წელი

ერთი მხრივ, შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის დავით ცნობილაძის სახით (რეკვიზიტები ქ.ტყიბული, თაყაიშვილის ქ. N3, ს/კ 219630228, ს.ს პრივატბანკის ტყიბულის სერვისცენტრი, ბ.კ. CAVOGE22 ა.ა. —————) და მეორეს მხრივ, ————— (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი —————

————— სახით, (რეკვიზიტები —————) —————) სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №SPA ————— გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას.

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ხარჯთაღრიცხვა.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს ზემოთაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. ყოველივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული მნიშვნელობის ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო-თითო ეგზემპლარი გადაეცემათ ხელმომწერ მხარეებს.

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. შესყიდვის ობიექტია საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“-ს საწვრთნელი ბაზის სარემონტო სამუშაოების შესრულება (შემდგომში „სამუშაო“). CPV კლასიფიკატორის კოდი 45400000

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ————— ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

3.1. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

3.2. სამუშაოზე ან მის ნაწილზე ანგარიშსწორება განხორციელდება, როდესაც წარმოდგება შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი დოკუმენტაცია. ანგარიშსწორება განხორციელდება იმ დოკუმენტის მიხედვით, რომელშიც უფრო ნაკლები ღირებულება იქნება დაფიქსირებული.

3.3. საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია და ექსპერტიზის ბიუროს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა (ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი).

4. გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას რომ სამუშაო განხორციელდება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წარმოდგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად

4.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს სამუშაოების დამთავრებიდან 2 წელს

4.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

4.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პერიოდში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მომსახურება გამხორციელდებულად ჩაითვლება მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერი პირია _____

5. მომსახურების მიწოდების ვადა და პირობები

5.1. სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში)

5.2. სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და ექსპერტიზის ბიუროს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა (ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი).

5.3. ექსპერტიზის ბიუროს უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზის გამოსასწორებლად, რომელსაც საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი

5.4. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად სიტყვიერი და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზი მითითებით

5.5. სამუშაოს ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ანაზღაურებას ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი

6. სამუშაოს შესყიდვის ვადა და პირობები

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებით განსაზღვრულ სამუშაოები დაასრულოს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში

6.2. მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამუშაო სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამშენებლო ნარჩენებისაგან

7. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისათვის

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების 0.5%-ის ოდენობით.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულების შესრულებისაგან.

8. მხარეთა უფლება მოვალეობები

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

8.1.2. სამუშაოთა შესრულების მიმდინარეობისას დაუყონებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებაზე.

8.2.2. შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

8.2.3. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

8.3.3. ფარული სამუშაოები აწარმოოს სამშენებლო ნორმების დაცვით

8.3.4. აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები

8.3.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღების თანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე

8.3.6. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით. მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს

8.3.7. ნებისმიერ დროს წინასწარ შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი დამისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედანზე

8.3.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გათვალისწინებულ საგარანტიო ვადებში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს;

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

9. ფორს-მაჟორი

9.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

9.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

10.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია, სამუშაოს შესრულების პარალელურად, მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრადიკისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან

10.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ანდა მისი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.

10.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს სამუშაოების ზედამხედველობა მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში, შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოთა წარმოება, აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

10.5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წამოადგენს შ.პ.ს საფეხურიტო კლუბი „მეშახტე“-ს დირექტორი დავით ცნობილაძე.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა.

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილებების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.4. მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.3, პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების შესახებ.

11.5. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებას იტოვებს შეწყვიტოს ხელშეკრულება

11.6. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.3, 11.4 და 11.5 პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების შესახებ.

11.7. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი.

12.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის 2015 წლის ----- და მოქმედებს 2015 წლის ----- ჩათვლით. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

დანართი N1

რეკვიზიტები

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება _____

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი _____

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი _____

საიდენტიფიკაციო კოდი _____

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი _____

ელექტრონული მისამართი _____

მომსახურე ბანკის დასახელება _____

ბანკის კოდი _____

ანგარიშსწორების ანგარიში _____

ხარჯთაღრიცხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად

შ.კ.ს. საგებნითო კლუბი "მეზბტე"-ს სპორტული საცხოვრებელი ბაზის შეკეთება										
N	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		მთლიანი ღირებულებ
				ერთეული ს ფასი	ჯამი	ერთეული ს ფასი	ჯამი	ერთეული ს ფასი	ჯამი	
I. დერეფანი										
1	კედლების ჩამოფხეკა-გასუფთავება ხელის იარაღებით 28,4*3,1; 21,2*3,1	კვ.მ	154							
2	კედლების დამზავლება	კვ.მ	154							
3	კოლონების ჩამოფხეკვა ხელის იარაღებით (1,6*3,1)*4	კვ.მ	20							
4	კოლონებზე და რიგელებზე ლითონის კუთხოვნების მოწყობა	გრძ. მ	98							
5	კოლონების და რიგელების გამზავლება	კვ.მ	40,8							
6	კედლების შეღებვა ემულსიით	კვ.მ	195							
7	იატაკის სედებვა	კვ.მ	87							
8	დაზიანებული იატაკის შეცვლა	კვ.მ	6							
	ჯამი									
II. სამიწებლები										
1	კედლების და ჭერის ჩამოფხეკვა ხელის იარაღებით 12,3*3,1; 10*3,1; 18,2*3,1; (12,4*3,1)*2; 13,8*3,1; 13*3,1; 14*3,1; (12,2*3,1)*2; 17,4*3,1; 10,4*3,1; 2*3; 3,3*5,8; (3,2*3,1)*4; 3,6*3,3; 3,1*3,4; 3,4*3,6; 3,2*5,5	კვ.მ	606							
2	კედლების და ჭერის დამზავლება	კვ.მ	606							
4	კედლების და ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ.მ	606							
5	ფანჯრის რაფების შეღებვა	კვ.მ	6,6							
	ელ.სადენების მოწყობა საილენძის	გრძ.	230							

[illegible]

სამუშაოების შესრულების ყოველკვირეულის გეგმა-გრაფიკი.

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	პირველი კვირა	მეორე კვირა	მესამე კვირა	მეოთხე კვირა
I. დირექტორი							
1	კედლების ჩამოფხეკვა-გასუფთავება ხელის იარაღებით 28,4*3,1; 21,2*3,1	კვ.მ 154					
2	კედლების დამზავლება	კვ.მ 154	20				
3	კოლონების ჩამოფხეკვა ხელის იარაღებით (1,6*3,1)4	კვ.მ 20					
4	კოლონებზე და რიგელებზე ლითონის კუთხოვნების მოწყობა	გრ.მ 98					
5	კოლონების და რიგელების გამზავლება	კვ.მ 40,8					
6	კედლების შეღებვა ემულსიით	კვ.მ 195					
7	იატაკის სედებზე	კვ.მ 87					
8	დაზიანებული იატაკის შეცვლა	კვ.მ 6					
II. საძინებლები							
1	კედლების და ჭერის ჩამოფხეკვა ხელის იარაღებით 12,3*3,1; 10*3,1; 18,2*3,1; (12,4*3,1)2; 13,8*3,1; 13*3,1; 14*3,1; (12,2*3,1)2; 17,4*3,1; 10,4*3,1; 2*3; 3,3*5,8; (3,2*3)4; 3,6*3,3; 3,1*3,4; 3,4*3,6; 3,2*5,5	კვ.მ 606					
2	კედლების და ჭერის დამზავლება	კვ.მ 606					
4	კედლების და ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ.მ 606					
5	ფანჯრის რაფების შეღებვა	კვ.მ 6,6					
	ელსადენების მოწყობა საბილენძის	გრ.მ 230					
	ჩამრთველების და როზეტების მონტაჟი	ც 30					
	ელ.ნათურები 150 ვტ	ც 20					
III. ტუალეტი							
1	კედლების და ჭერის ჩამოფხეკვა	კვ.მ 45					

2	კედლების და ჭერის დაშლაც	კვ.მ	45						
3	კედლების და ჭერის შეღებვა ემულისით	კვ.მ	45						
4	უნიტაზების მოწყობა ჩამრეცხი ავზით	ც	4						
5	ხელსაბანის მოწყობა	კომპ.	2						
6	იატაკზე ფილების მოწყობა	კვ.მ	9						
7	მილგაცანაილობის მოწყობა პლასტმასის	გრძ.მ	16						
8	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	2,2						
	IV. შემოსასვლელი								
1	კედლების ჩამოფხეკვა კედლის იარაღებით 13*3	კვ.მ	39						
2	კედლების დაშლაც	კვ.მ	39						
3	კედლების შეღებვა ემულისით	კვ.მ	39						
4	იატაკზე არსებული მეტლახის აღება 3*3,5; 2*2	კვ.მ	14,5						
5	იატაკზე ფილების მოწყობა	კვ.მ	14,5						
	V. სასადილო და სამზარეულო								
1	იატაკზე ფილების მოწყობა 9,2*4,9	კვ.მ	45						
2	სამზარეულოს იატაკზე ცემენტის ხსნარის ფენილის მოწყობა	კვ.მ	39						
3	სამზარეულოს იატაკზე ფილების მოწყობა	კვ.მ	39						
4	სასადილოს კედლებზე და ჭერზე პლასტიკის მოწყობა მისივე სამაგრებით 2,8*2,2; 9,2*4,9	კვ.მ	107						
5	სამზარეულოს კედლების და ჭერის დაშლაც 6*6,5; 25*2	კვ.მ	89						
6	სამზარეულოს კედლების და ჭერის შეღებვა ემულისით	კვ.მ	89						

პრეტენდენტის დასახელება _____
ხელისმოწერა _____

ინფორმაცია

პრეტენდენტის მიერ განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ

N	სამუშაოს დასახელება	დამკვეთის დასახელება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება	სამუშაოთა შესრულების ვადები	შენიშვნა

პრეტენდენტის დასახელება _____

ხელისმოწერა _____