

საპროექტო დოკუმენტაცია

გვერდი 2013წ

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეკვეთის საფუძვლებზე ჩატარდა საკვლევო საიტის სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდში ბეჭისის ქუჩის და საპარაკო გზით გარე განათების მოწყობას.

- გარე განათების ლითონის დ-139X4მ ბოძის სიმაღლეა $h = 9.0$ მ.მიწის ზედაპირიდან, ხოლო სანათამდე $h = 9.6$ მ. სადაც მონტაჟულება 70 W-იანი სანათი სულ. 10 განათების ბოძი და სანათი.
 - ელ. ენერგიის ხარჯი დამის საათებში შეადგენს $10 \text{C} \times 70 \text{გტ} = 0,7 \text{კვტ.სთ.}$
 - ბოძების საძირკველი ზომით 0.50×0.50 , სიღრმით 1.2δ მოწყობილია ბეტონისაგან B-15 ბეტონში ჩამონტაჟებულია განათების ბიტები.
 - განათების ბოძების ელ. მომარავება ხდება საპარკო სადენ-კაბელით, მთლიანი სიგრძით - 325 მ.
 - ელ. მომარავება ხორციელდება არსებულ ელ. განათების გაყვანილობის სადენ კაბელზე ტრანსფორმერიდან 55 მეტრი ციპ 4X25 და დანარჩენი ბოძების ციპ 4X16 -ით.

ნახაზების ნუსხა

№	ფორმატი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
1	1/3	ახსნა-განმარტებითი ბარათი. ნახაზების ნუსხა
2	1/3	სიტუაციური გეგმა
3	1/3	სამუშაოთა მოცულობის უწყისი, განათების ბობის საბირკლის ფრაგმენტი
4	1/3	კალენდარული გრაფიკი


			ბეჭისის ქართველობის განათების მოწყობის	დამტკიცეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შეახრეთ	დადგინდა			
			განათების ბოძი	სტადიონი ვერცხლი ვერცლები
				შპ.ს. "პროფესიონალი-33" ტელ: 571 66 08 08

სიტუაციური გეგმა

a. 1:1000

10

პირობითი აღნიშვნა



ელ. განათების ბოძი



არსებული ელ. განათების ბოძი



ঢাঙ্গ. সাধেন্দু

				ბეჭისი ქუჩის გარე განათების მოწყობის	დამკერთი უფლიდისის მუნიციპალიტეტის გამგება
შესრულება	დადგინდა				სტადია გურიაშვილ გურიაშვილი
				სიტყვაციური გეგმა	შ.ა.ს "პროექტინგ-33"
					ტელ: 571 66 08 08

ტოპოგრაფიული გეგმა მ 1:1000

6

პირობითი აღნიშვნა



ელ. განათების ბოძი



მიწისქვეშა გაზის მაგისტრალი



ელ. სადენი

ტრანსფორმატორი

მადალი ძაბვის მიწისზედა ხაზი

321

1

1

1

1


ზუგდიდში მოსკოვის ქუჩი
გარე განათების მოწყობი

დამკვეთი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

სტადია ფურცელი ფურცლები

Table 1. Summary of the main characteristics of the three groups.

8-1991-571-66-08-08



განათების ბოძი

ელ.სადენების ნუსხა

კაბელის კვეთი	ბოტების რაოდენობა	კაბელის სიგრძე	გამჭღვის ჩამონაზე ეტაპი კოეფიციენტი 2%	მოლდინი სიგრძე
ABBΓ 4x16	10	290,20	1,02	296,00
ППИ-3 2x2,5	10	2,5	1	25,00

განათების ბოძი

მ ი ლ ე ბ ი ს ხ ა ვ ი ფ ი კ ა ც ი ა						
დ ა ს ხ ა ვ ი ს ხ ა ვ ი ფ ი კ ა ც ი ა	პ ი ფ ი კ ა ც ი ა	ზ ო მ ე ბ ი ს ხ ა ვ ი ფ ი კ ა ც ი ა	ს ი გ რ ძ ე ბ ი ს ხ ა ვ ი ფ ი კ ა ც ი ა	რ ა მ დ ე ნ ი მ ბ ი ს ხ ა ვ ი ფ ი კ ა ც ი ა	ს ა ე რ თ მ ბ ი ს ხ ა ვ ი ფ ი კ ა ც ი ა	წ ი ნ ა მ ბ ი ს ხ ა ვ ი ფ ი კ ა ც ი ა
1	Φ-139X4	10000	10	100	14	1400,0
2	Φ-50X3	2000	10	20	4,32	86,4
3	Φ-40X3	200	10	2	2,74	5,48
სულ კგ						1491,9


სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი

სამუშაოთა დასახლება		ნახოდ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ორმოუსის ამოლება ბოტების დაყენების ადგილებში ორმოამომტხრები განკინთ	ცალი	10
2	განათების ბოტების მოწაფე	ცალი	10
3	საძირკვლების შევსება ბეტონით პ-15	კვ.	1963
4	სადფუ-ჯაბლის მოწაფე	გრ/მ	321,00
5	მათ შორის ABBΓ 4X16	გრ/მ	296,00
6	მათ შორის ППИ 2X2,5	გრ/მ	25,00
7	მსერეტავი დამჭერი	ცალი	20
8	შეალედური დამჭერი	ცალი	10
9	ანკრული დამჭერი	ცალი	6
10	სანათ დაპირი 70კგ.	ცალი	10
11	საღებავის ზეოვნი, მაღალი სარისხის	კგ	11,70
	ლიონინის ფურცელი 2,588 სისქის	კვ.	0,199
	ლიონინის გლინულა ღ-1088	გრ/მ.	1,80

მანქანა მექანიზმების მოთხოვნის უწყისი

სამუშაოთა დასახლება		ნახოდ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ორმოუსის ამოლება ორმოამომტხრები მანქანით	ცალი	10
2	ლორის განათების ბოტების მოწაფე	ცალი	10
3	1. საბერძლი განეანა ა/ამწე	ცალი	
4	სადფ-ჯაბლისა და სანათების მოწაფე	გრ/მ	321

კვანძი -1.



შესრულება	დამუშავება	ბენდის ქვების გარე განათების მოწყისი	დამუშავების ქუბიკურამოცვალიბების გამატება
განათების ბოძი			
მ.ა.ს "პროფესიონალი-33"			
ტელ: 571 66 08 08			

კალენდარული გრაფიკი

	<u>სამუშაოთა დასახელება</u>	<u>ზომის ერთ.</u>	<u>რაოდ.</u>	I თვე			II თვე		
				10	20	30	10	20	30
	2	3	4	5			6		
1	ორმოქბის ამოდება ბოძების დაცენტრის ადგილობრივი ორგანიზაციის მანქანით	3	10	—					
2	განათების ბოძების მონტაჟი	3	10	—					
3	ბეტონის საძირკვლის მოწყობა	3³	2,0	—					
4	ქაბულ-სადენის მოწყობა-მონტაჟი	3/3	325	—					

მშენებლობის პერიოდი 10 კალენდარული სამუშაო დღე

				ბესიკის ქუჩის გარე განათების მოწყობის	დაშვები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამზეობა		
შასრულად	დაწინავა				სტადია	ფურცელი	ფურცლები

ქალენდარული გრაფიკი

შ.ა.ს "პროგნოსნალი-33"

ტელ: 571 66 08 08