ჩხოროწყუ-ზუგდიდის გზატკეცილიდან სოფელ კირცხის მიმართულებით შუა
სამეგრელოს გზამდე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობითი
სამუშაოები
მიწის ვაკისი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა კ/სთ
შედგენილია 1984 წლის ნორმებით,
შედგენილია 2015 წლის I კვარტლის მიმდინარე ფასებში

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ერთ. ღირებ.	მთლიანი ღირებ.
1	2	3	4	5	6	7
		ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2-1				
1	1-23-8	(გზის მარცხენა მხარე) პკ. 12+56 დან 16+14 მდე, 16+27 დან 19+58 მდე, 22+90 დან 23+56 მდე, 26+72 დან 29+85 მდე, 30+30 დან 33+53 მდე (0,6X0,2X1391 გრძ/მ). (გზის მარჯვენა მხარე) პკ. 7+40 დან 99+80 მდე, 23+64 დან 30+34 მდე, 31+20 დან 32+38 მდე (0,6X0,2X1028 გრძ/მ) გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით V=0.15 მ3, დატვირთვით ავტოთვითმცლელზე	1000 მ3	0.29028		
		შრომის დანახარჯი 0.2903X60.8	კ/სთ	17.650		
	სრფ თ,12-121	ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15 მ3 0.2903X143X1	მ/სთ	41.513		
		სხვა მანქანები 0.2903X6.89	ლარი	2.000		
2	თ13	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე 290.28X1.75	ტ	507.99		
		ჯამი				
		ზედნადები ხარჯები	%	10		
		ჯამი				
		გეგმიური დაგროვება	%	8		
		ჯამი				