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1.   ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 

 

 

1. სატენდერო დოკუმენტაციის არსი 

1.1 სატენდერო დოკუმენტაცია არის დოკუმენტთა პაკეტი, რომელიც შეიცავს სრულ 

ინფორმაციას შესყიდვის ობიექტის, სატენდერო პროცესისა და დასადები ხელშეკრულების 

ძირითადი პირობების თაობაზე. 
 

1.2   სატენდერო დოკუმენტაცია შეიცავს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას: 

1.2.1 ხარჯთაღრიცხვას (დანართი №1); 

1.2.2 ტექნიკურ დავალებას; 

1.2.3 სამუშაოს შესრულების ვადებს; 

1.2.4 საშტატო მონაცემებს (დანართი №2); 

1.2.5 ინფორმაციას ანალოგიური ან მსგავსი სამუშაოების შესრულების შესახებ 

(დანართი №3); 

1.2.6 ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმებისა და დანადგარების შესახებ (დანართი №4); 

1.2.7 საგარანტიო პირობებსა და ვადებს (დანართი №5); 

1.2.8 პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათს (დანართი №6); 

1.2.9 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფორმას; 

1.2.10 სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა დამატებით ინფორმაციასა და 

დოკუმენტაციას. 
 

1.3 პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით 

ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ.) თანამედროვე 

ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ცხრილში 

მოცემული მანქანა-მექანიზმები და სხვა საჭირო მოწყობლობები, დანადგარები, აპარატურა 

(ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი #4 ის შესაბამისად, ასევე იჯარის 

შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნას შესაბამისი საიჯარო ხელშეკრულებების დასკანერებული 

ვერსიები).        
                                                                                                                           

 

1.4 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, რომელიც წარმოდგენილ უნდა 

იქნას საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულებიდან. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს 

გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი 

უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული. 

       საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას. 

 

 

მანქანა - დანადგარების დასახელება 
საჭირო ტექნიკის რაოდენობა 

(მინიმალური) 

ამწე კალათა (მინიმუმ 12 - მეტრიანი) 1 

ორმო-ამომთხრელი ტექნიკა 1 

სატვირთო ავტომანქანა 1 
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2. პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება და ტექნიკური დოკუმენტაცია 

 
 სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების დაფინანსების წყარო: 2015 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტი.  
 

2.1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ 

დოკუმენტებსა და ინფორმაციას: 
 

- ხარჯთაღრიცხვის შევსებულ ფორმას (დანართი №1-ის შესაბამისად);   

 

- საშტატო მონაცემებს (დანართი №2-ის შესაბამისად); 
 

- ინფორმაციას ანალოგიური ან მსგავსი სამუშაოს შესრულების გამოცდილების 
შესახებ (ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №3-ის შესაბამისად); 

 
-    ინფორმაციას მანქანა-მექანიზმებისა და დანადგარების შესახებ (დანართი №4); 

 
-   ინფორმაციას საგარანტიო პირობების შესახებ (დადასტურებული და 

წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი №5-ის მიხედვით); 
 
-   სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკს; 
 
-   საბანკო გარანტია; 
 
- პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათი (დანართი №6-ის შესაბამისად). 

 
2.2. 2.1. პუნქტით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია წარმოადგენს 

პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას, რომელიც უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო 

შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, პრეტენდენტის მიერ სატენდერო 

წინადადების შეთავაზებისას. 
 

2.3. პრეტენდენტს უფლება არა აქვს წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 
 

2.4. პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება. 
 

2.5. სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად მოთხოვნილი ინფორმაციის ან 

დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ტენდერში მონაწილე 

პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია. 

 

2.6. ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ 

წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი 

კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. 

დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა 

დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. ამ შემთხვევაში მოცემული 

სატენდერო წინადადების ინტერპრეტაციის დროს, უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის 

ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის უპირატესობის მინიჭების საკითხს წყვეტს 

სატენდერო კომისია. 
 

2.7. პრეტენდენტი ვალდებულია ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე შეისწავლოს 

დავალებაში მოცემული შესყიდვის ობიექტი, ხარჯთაღრიცხვაში უზუსტობის გამოვლენის 

შემთხვევაში აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას. 
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2.8. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი 

დოკუმენტაცია: 

ა) ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ არ მიმდინარეობს ტენდერში 

მონაწილეობის მსურველი პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია; 

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის 

ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღა) არარსებობის შესახებ; 

გ) ცნობა საგადასახადო დავალიანების არარსებობის შესახებ. 

 

 

 

 

3. სატენდერო წინადადების მომზადება და შევსების წესი 

 
 

3.1. სატენდერო წინადადება და დანართები უნდა მომზადდეს შესაბამისი ფორმის 

გამოყენებით, რომელიც წარმოდგენილია სატენდერო დოკუმენტაციით. ფორმები უნდა 

შეივსოს ტექსტის გადაკეთების გარეშე, თითოეული ცარიელი ადგილი უნდა შეივსოს 

მოთხოვნილი ინფორმაციით. 

 

3.2. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ 

ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის, 

ტრანსპორტირების და სხვა შესაძლო ხარჯების გათვალისწინებით. 

 

3.3. პრედენტენტის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია  უნდა იყოს 

სათანადოდ უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (საჭიროების 

შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება). 

 
3.4. პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ძალაში რჩება „გამარტივებული შესყიდვის, 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 
აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ,“ „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული ეტაპების დადგომამდე. 

 

3.5. სხვა დამატებითი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) შევსების წესი განისაზღვრება დამატებით მოთხოვნებისა და/ან შენიშვნის 

სახით. 

 

 
შენიშვნა (1):  პრეტენდენტი აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობით ავტომატურად 

ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია სატენდერო დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია 

ტენდერში მონაწილეთათვის. 

 

შენიშვნა (2):   შესაძლებელია პრეტენდენტს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების 

შესახებ და ასევე, გამარჯვების შემთხვევაში საჭირო შეტყობინებები (სათანადოდ 

უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი) გაეგზავნოს ელექტრონული ფოსტის 

საშუალებით. 
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4.  გარე განათების მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტო-სამანქანე გზების (13 გზა) გარე განათების მოწყობის სამუშაოები მოიცავს: 

 

დანართი №1 

  1. გოგებაშვილის ქუჩის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა  

            

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი

 

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ი

 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
 

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 ხელფასი მასალები ტრანსპორტი  

ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში 

ორმოამომთხრელი მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   14               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   4,12               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით  მ3 1,015 4,183               

3 
ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა 

ჩამოტვირთვა) ც 13 
ტ   1,8               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 140               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 28               

  ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,278               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 5               

  ელექტროდი კგ. 0,106 1,48               
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4 
თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 

არმატურით ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   14               

  
ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის 

სიგრძით 20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 9,8               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 14               

  ელექტროდი კგ. 0,106 1,48               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2   65,5               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი (ვერცხლისფერი) ლტრ 0,25 16,38               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი         0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან             0     0 

ჯამი     0 

ზედნადები ხარჯები      0 

ჯამი     0 

გეგმიური დაგროვება      0 

I თავის  ჯამი     0 

  თავი II   ელ.სამონტაჟო სამუშაოები             

6 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე ცალი   14               

  
შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი 

ნათებით. 
ცალი 1 14               

7 
სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების 

ჩართვა 
გრძ.მ   471,5               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 436,5               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 35               

  მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 28               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 14               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 5               
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8 ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   1               

  ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200 ცალი პრ 1               

  ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 1               

9 ელამომრთველისა და დაბინდების დეტექტორის მონტაჟი ცალი   2               

  ელ-ამომრთველი 63 ამპ. 2ფაზ ცალი პრ 1               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 1               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი     0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან         0     0 

ჯამი               0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან     0         0 

ჯამი               0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან         0     0 

II თავის  ჯამი     0 

I და II თავის  ჯამი     0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  3%   0 

 ჯამი     0 

დღგ  18%   0 

 ჯამი     0 

ტექნიკური პირობის მიღება      
 

სულ ჯამი     
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2. გ. ანთელავას ქუჩის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა 

   

           

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი

 

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ი

 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
  

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 ხელფასი მასალები ტრანსპორტი 

ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში 

ორმოამომთხრელი მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   12               

2 
ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   3,532               

ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით   მ3 1,015 3,585               

3 ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა 

ჩამოტვირთვა) ც 12 
ტ   1,54               

სხვა მანქანები (შემდუღებელი აგრეგატი, ბალგარკა) ლარი 1 1,5               

ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 120               

ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 24               

ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,238               

სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 4,29               

ელექტროდი კგ. 0,106 1,27               

4 თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 

არმატურით ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   12               

ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის 

სიგრძით 20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 8,4               

არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 12               

ელექტროდი კგ. 0,106 0,16               

სხვა მასალები ლარი 0,25 0,39               

5 
მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2   56,16               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი  ლტრ 0,25 14,04               
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I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი         0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან             0     0 

ჯამი                   0 

ზედნადები ხარჯები                    0 

ჯამი                   0 

გეგმიური დაგროვება                    0 

I თავის  ჯამი                   0 

თავი II  ელ-სამონტაჟო სამუშაოები   

6  სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   12               

შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი 

ნათებით. 
ცალი 1 12               

სხვა მასალები ლარი 0,16 1,93               

7 სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების 

ჩართვა 
გრძ.მ   417               

სხვა მასალები ლარი 0,006 2,502               

ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 

ჩამოზნექვის) 
გრძ.მ პრ 387               

ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 30               

მხვრეტავი მომჭერი ცალი პრ 24               

შუალედური დამჭერი ცალი პრ 12               

ანკერული დამჭერი ცალი პრ 3               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი     0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან         0     0 

ჯამი               0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან     0         0 

ჯამი               0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან         0     0 

II თავის  ჯამი               0 

I და II თავის  ჯამი               0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2%             0 

 ჯამი               0 

დღგ  18%             0 

 ჯამი               0 
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3. ერეკლე II ქუჩის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 
საზომი 

 ერთეული 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
  

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 

ხელფასი მასალები ტრანსპორტი 

ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი 

მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   35               

2 
ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   10,303               

ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით   მ3 1,015 10,457               

3 
ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) ც 13 ტ   4,5               

ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 350               

ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 70               

ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,695               

სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 12,5               

ელექტროდი კგ. 0,106 3,71               

4 თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით 

ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   35               

ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 24,5               

არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 35               

ელექტროდი კგ. 0,106 0,48               

სხვა მასალები ლარი 0,25 1,12               
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5 
მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 163,8               

საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი  ლტრ 0,25 40,95               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი         0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან             0     0 

ჯამი                   0 

ზედნადები ხარჯები                   0 

ჯამი                   0 

გეგმიური დაგროვება                   0 

I თავის  ჯამი                   0 

  II თავის ელ.სამონტაჟო სამუშაოები                   

6 
 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   35               

შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი ნათებით. ცალი 1 35               

სხვა მასალები ლარი 0,16 5,64               

7 
სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა გრძ.მ   1176,5               

სხვა მასალები ლარი 0,006 7,059               

ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 1089               

ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 87,5               

მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 70               

შუალედური დამჭერი ცალი პრ 35               

ანკერული დამჭერი ცალი პრ 3               
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8 
ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   1               

მატერიალური რესურსები ლარი 1,1 1,1               

ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200  ცალი პრ 1               

ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 1               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 1               

II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები 2%           0 

ჯამი             0 

დღგ 18%           0 

ჯამი             0 

ტექნიკური პირობის მიღება           
  

სულ ჯამი               
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4. ტოლსტოის ქუჩის (რკინიგზის ორივე მხარეს) ქუჩის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი

 

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ი

 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
  

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 ხელფასი მასალები ტრანსპორტი 

ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

 

                    

1 ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი 

მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   72 

              

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   21,2               

  
ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით  მ3 1,015 21,513 

              

3 
ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) ც 25 ტ   7,45 

              

  
ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 580 

              

  
ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 144 

              

  
ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 1,431 

              

  ელექტროდი კგ. 0,106 7,63               

  
სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 20,71 

              

4 თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით 

ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   72 
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  ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 50,4 

              

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 72               

  ელექტროდი კგ. 0,106 7,63               

  სხვა მასალები ლარი 0,25 1,86               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 337               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი ლტრ 0,25 84,24               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი       0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან           0     0 

ჯამი                 0 

ზედნადები ხარჯები                 0 

ჯამი                 0 

გეგმიური დაგროვება                 0 

I თავის  ჯამი                 0 

                        

6 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე ცალი   72               

  შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი ნათებით. ცალი 1 72               

  სხვა მასალები ლარი 0,16 11,59               

7 სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა გრძ.მ   2020               

  სხვა მასალები ლარი 0,006 12,117               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X10 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 58               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 2425               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 180               

  მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 144               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 72               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 28               
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8 ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   2               

  მატერიალური რესურსები ლარი 1,1 2,2               

  ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200 ცალი პრ 2               

  ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 2               

9 
ელამომრთველისა და დაბინდების დეტექტორის მონტაჟი ცალი   2               

  ელ-ამომრთველი 63 ამპ. 2ფაზ ცალი პრ 2               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 2               

II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი     0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან         0     0 

ჯამი               0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან     0         0 

ჯამი               0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან         0     0 

II თავის  ჯამი               0 

I და II თავის  ჯამი               0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები   2%           0 

ჯამი               0 

დღგ   18%           0 

ჯამი               0 

ტექნიკური პირობის მიღება 2-პირობა               
 

სულ ჯამი                 
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5. ოსტროვსკის ქუჩის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა 

            

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი

 

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ი

 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
  

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 ხელფასი მასალები ტრანსპორტი 

ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

1 ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი 

მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   16               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   4,71               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით  მ3 1,015 4,781               

3 
ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) ც 13 ტ   2,06               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 160               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 32               

  
ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,318               

  
სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 5,71               

  ელექტროდი კგ. 0,106 1,7               

4 თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით 

ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   16               

  ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 11,2               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 16               

  ელექტროდი კგ. 0,106 1,7               

  სხვა მასალები ლარი 0,25 0,51               
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5 
მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 74,88               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი ლტრ 0,25 18,72               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი         0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან             0     0 

ჯამი                   0 

ზედნადები ხარჯები                   0 

ჯამი                   0 

გეგმიური დაგროვება                   0 

I თავის  ჯამი                   0 

  თავი II   ელ.სამონტაჟო სამუშაოები               

6 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე ცალი   16               

  
შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი ნათებით. ცალი 1 16               

  სხვა მასალები ლარი 0,16 2,58               

7 
სადენკაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა გრძ.მ   918,2               

  
სხვა მასალები ლარი 0,006 5,509               

  
ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 878,2               

  
ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 40               

  
მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 32               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 16               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 5               



19 

 

 

 

8 
ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   1               

  მატერიალური რესურსები ლარი 1,1 1,1               

  ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200 ცალი პრ 1               

  
ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 1               

10 
ელამომრთველისა და დაბინდების დეტექტორის მონტაჟი ცალი   2               

  ელ-ამომრთველი 63 ამპ. 2ფაზ ცალი პრ 1               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 1               

II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები 2%           0 

ჯამი             0 

დღგ 18%           0 

ჯამი             0 

ტექნიკური პირობის მიღება           
  

სულ ჯამი               
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6. არაგვისპირელის ქუჩის გარე განათების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა 

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი

 

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ი

 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
  

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 

ხელფასი მასალები ტრანსპორტი ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                თავი I სამშენებლო სამუშაოები                     

1 ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი 

მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   11               

2 
ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   3,238               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით   მ3 1,015 3,287               

3 ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) ც 

13 
ტ   1,41               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 110               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 22               

  ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,219               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 3,93               

  ელექტროდი კგ. 0,106 1,17               

4 თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა   დ-16 არმატურით 

ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   11               

  ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 7,7               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 11               

  ელექტროდი კგ. 0,106 0,15               

  სხვა მასალები ლარი 0,25 0,35               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 51,48               
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  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი  ლტრ 0,25 12,87               

                                                           I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები              0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება              0 

I თავის  ჯამი             0 

თავი II ელ. სამონტაჟო სამუშაოები                     

6  სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   11               

  
შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი 

ნათებით. 
ცალი 1 11               

  სხვა მასალები ლარი 0,16 1,77               

7 
სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა 

გრძ.მ   380,5               

  სხვა მასალები ლარი 0,006 2,283               

  
ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) 

გრძ.მ პრ 353               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 27,5               

  მხვრეტავი მომჭერი ცალი პრ 22               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 11               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 3               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი         0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2%           0 

 ჯამი             0 

დღგ  18%           0 

 ჯამი             0 
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7. ფირცხელავას ქუჩის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი

 

 

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ი

 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
  

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 ხელფასი მასალები ტრანსპორტი 

ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სუ
ლ

 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სუ
ლ

 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სუ
ლ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                              თავი  I სამშენებლო სამუშაოები 

1 
ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი მანქანით და 

მონტაჟი 
ცალი   22               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   6,476               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით   მ3 1,015 6,573               

3 ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) ც 13 ტ   2,83               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 220               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 44               

  ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,437               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 7,86               

  ელექტროდი კგ. 0,106 2,33               

4 
თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით ბოძზე 

გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   22               

  ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 20სმ+50სმ=70სმ მ პრ 15,4               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 22               

  ელექტროდი კგ. 0,106 2,33               

  სხვა მასალები ლარი 0,25 0,71               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 102,96               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი  ლტრ 0,25 25,74               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები              0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება              0 

I თავის  ჯამი             0 
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თავი  II  ელ. სამონტაჟო სამუშაოები               

6  სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   22               

  
შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი ნათებით. 

ცალი 1 22               

  სხვა მასალები ლარი 0,16 3,54               

7 
სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა 

გრძ.მ   759               

  სხვა მასალები ლარი 0,006 4,554               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 704               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 55               

  მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 44               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 22               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 4               

8 ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   1               

  მატერიალური რესურსები ლარი 1,1 1,1               

  ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200  ცალი პრ 1               

  ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 1               

10 ელამომრთველისა და დაბინდების დეტექტორის მონტაჟი ცალი   2               

  ელ-ამომრთველი 63 ამპ. 2ფაზ ცალი პრ 1               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 1               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2,00%           0 

 ჯამი             0 

დღგ  18,00%           0 

 ჯამი             0 

ტექნიკური პირობის მიღება              
 

სულ ჯამი               
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8. გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი

 

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ი

 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
  

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 ხელფასი მასალები ტრანსპორტი ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სულ 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

                    თავი  I სამშენებლო სამუშაოები 
ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი 

მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   32               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   9,42               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით   მ3 1,015 9,561               

3 
ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) ც 13 

ტ   4,11               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 320               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 64               

  
ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ 

 მ2 პრ 0,636               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 11,43               

  ელექტროდი კგ. 0,106 3,39               

4 
თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით 

ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   32               

  
ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 22,4               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 32               

  ელექტროდი კგ. 0,106 0,44               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 149,76               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი  ლტრ 0,25 37,44               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 
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ზედნადები ხარჯები              0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება              0 

I თავის  ჯამი             0 

6 
                II თავი ელ.სამონტაჟო სამუშაოები 
 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   32               

  შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი ნათებით. ცალი 1 32               

7 სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა გრძ.მ   1106               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 1026               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 80               

  მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 64               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 32               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 9               

8 ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   1               

  მატერიალური რესურსები ლარი 1,1 1,1               

  ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200  ცალი პრ 1               

  ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 1               

9 
ელამომრთველისა და დაბინდების დეტექტორის მონტაჟი 

ცალი   2               

  ელ-ამომრთველი 63 ამპ. 2ფაზ ცალი პრ 1               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 1               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2,00%           0 

 ჯამი             0 

დღგ  18,00%           0 

 ჯამი             0 

ტექნიკური პირობის მიღება              
 

სულ ჯამი               
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9. სანკტ-პეტერბურგის ქუჩის გარე განათების  მოწყობის  ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი
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რ

თ
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ლ
ი
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ო
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ი

თ
 ხელფასი მასალები ტრანსპორტი ჯამი 
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თ
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ლ

ი
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ლ
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ლ

ი
 

სუ
ლ

 

ერ
თ
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ლ

ი
 

სუ
ლ

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

                                          თავი I სამშენებელო სამუშაოები 
ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი მანქანით 

და მონტაჟი 
ცალი   6               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   1,766               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით   მ3 1,015 1,793               

3 ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) ც 13 ტ   0,77               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 60               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 12               

  ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,119               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 2,14               

  ელექტროდი კგ. 0,106 0,64               

4 
თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით ბოძზე 

გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   6               

  
ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 4,2               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 6               

  ელექტროდი კგ. 0,106 0,64               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 28,08               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი  ლტრ 0,25 7,02               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები              0 



27 

 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება              0 

I თავის  ჯამი             0 

6 
                                        თავი II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები 
 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   6               

  შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი ნათებით. ცალი 1 6               

7 სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა გრძ.მ   253               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 238               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 15               

  მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 12               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 6               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 5               

8 ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   1               

  მატერიალური რესურსები ლარი 1,1 1,1               

  ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200  ცალი პრ 1               

  ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 1               

9 ელამომრთველისა და დაბინდების დეტექტორის მონტაჟი ცალი   2               

  ელ-ამომრთველი 63 ამპ. 2ფაზ ცალი პრ 1               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 1               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2%           0 

 ჯამი             0 

დღგ  18%           0 

 ჯამი             0 

ტექნიკური პირობის მიღება              
 

სულ ჯამი               
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10. ჭყონდიდელის (ქორთუას ქუჩიდან ბოლომდე) ქუჩის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

                         თავი I სამშენებლო სამუშაოები 
ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი 

მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   19               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   5,593               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით   მ3 1,015 5,677               

3 
ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) 

ც 13 
ტ   2,44               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 190               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 38               

  ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,378               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 6,79               

  ელექტროდი კგ. 0,106 2,01               

4 
თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით 

ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   19               

  
ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 13,3               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 19               

  ელექტროდი კგ. 0,106 0,26               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 88,92               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი ლტრ 0,25 22,23               
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I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები              0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება              0 

I თავის  ჯამი             0 

6 
                    თავი II  ელ.სამონტაჟო სამუშაოები 
 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   19               

  

შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი 

ნათებით. 
ცალი 1 19               

  კოშკურა ტელესკოპური 0,35ტნ მქ/სთ 0,335 6,365               

7 სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა 
გრძ.მ   669,5               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) 
გრძ.მ პრ 622               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 47,5               

  მხვრეტავი მომჭერი ცალი პრ 38               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 19               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 3               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2,00%           0 

 ჯამი             0 

დღგ  18,00%           0 

 ჯამი             0 
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11. რუსთაველის ქუჩის II ჩიხის გარე განათების  მოწყობის  ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 
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1 

                     თავი I სამშენებლო სამუშაოები 

ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში 

ორმოამომთხრელი მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   9               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   2,649               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით  მ3 1,015 2,689               

3 
ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა 

ჩამოტვირთვა) ც 13 
ტ   1,16               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 90               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 18               

  ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,179               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 3,21               

  ელექტროდი კგ. 0,106 0,95               

4 
თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 

არმატურით ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   9               

  

ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის 

სიგრძით 20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 6,3               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 9               

  ელექტროდი კგ. 0,106 0,12               
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5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 42,12               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი  ლტრ 0,25 10,53               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები              0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება              0 

I თავის  ჯამი             0 

6 
                         თავი  II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები 
 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   9               

  
შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი 

ნათებით. 
ცალი 1 9               

7 
სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების 

ჩართვა 
გრძ.მ   263,5               

  
ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 

ჩამოზნექვის) 
გრძ.მ პრ 241               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 22,5               

  მხვრეტავი მომჭერი ცალი პრ 18               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 9               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 3               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2%           0 

 ჯამი             0 

დღგ  18%           0 

 ჯამი             0 
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12. სოხუმის ქუჩის I შესახვევის გარე განათების  მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
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1 

                თავი I სამშენებლო სამუშაოები 
ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი 

მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   15               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   4,416               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით   მ3 1,015 4,482               

3 ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) ც 13 ტ   1,93               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 150               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 30               

  ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,298               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 5,36               

  ელექტროდი კგ. 0,106 1,59               

4 
თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით 

ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   15               

  
ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 10,5               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 15               

  ელექტროდი კგ. 0,106 1,59               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 70,2               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი  ლტრ 0,25 17,55               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები              0 

ჯამი             0 
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გეგმიური დაგროვება              0 

I თავის  ჯამი             0 

6 
             თავი  II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები 
 სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე  ცალი   15               

  
შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი 

ნათებით. 
ცალი 1 15               

7 სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა გრძ.მ   593,7               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 556,2               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვითAППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 37,5               

  მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 30               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 15               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 4               

8 ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   1               

  მატერიალური რესურსები ლარი 1,1 1,1               

  ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200  ცალი პრ 1               

  ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 1               

10 ელამომრთველისა და დაბინდების დეტექტორის მონტაჟი ცალი   2               

  ელ-ამომრთველი 63 ამპ. 2ფაზ ცალი პრ 1               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 1               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2%           0 

 ჯამი             0 

დღგ  18%           0 

 ჯამი             0 

ტექნიკური პირობის მიღება              
 

სულ ჯამი               
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13. ჟვანიას ქუჩის და II ჩიხის გარე განათების  მოწყობის   ხარჯთაღრიცხვა  

№ სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება 

სა
ზ

ო
მი

 

 ე
რ

თ
ეუ

ლ
ი

 

რაოდენობა ღირებულება (ლარი) 

ნო
რ

მა
ტ

ი
ვი

თ
  

ერ
თ

ეუ
ლ

ზ
ე 

სა
პრ

ო
ექ

ტ
ო

 

მო
ნა

ც
ემ

ებ
ი

თ
 ხელფასი მასალები ტრანსპორტი 

ჯამი 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სუ
ლ

 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სუ
ლ

 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

სუ
ლ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

თავი I სამშენებლო სამუშაოები 

ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრელი 

მანქანით და მონტაჟი 
ცალი   39               

2 ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15 ბოძების მოწყობის შემდეგ მ3   11,48               

  ბეტონი ბ-15 ტრანსპორტირებით  მ3 1,015 11,653               

3 
ლითონის განათების ბოძების დამზადება (დატვირთვა ჩამოტვირთვა) 

ც 13 
ტ   5,01               

  ლითონის მილი დ=127X4მმ გრ/მ პრ 390               

  ლითონის მილი დ=(48-50)X2მმ გრ/მ პრ 78               

  ლითონის ფურცელი 2,5მმ სისქის ბოძის ქუდისთვის დ=127X3მმ  მ2 პრ 0,775               

  სხვა მასალები (ბალგარკის დისკი, ელ. ენერგია დანახარჯი) ლარი 2,78 13,93               

  ელექტროდი კგ. 0,106 4,13               

4 
თითოეული ბოძის  დამიწების კონტურის მოწყობა დ-16 არმატურით 

ბოძზე გლინუ-ლათი მიდუღებით 
კომპ   39               

  
ლითონის დ=10მმ გლინულა  კაუჭისა და დამიწებისთვის სიგრძით 

20სმ+50სმ=70სმ 
მ პრ 27,3               

  არმატურა A-III დ-16 გრ/მ 1 39               

  ელექტროდი კგ. 0,106 0,53               
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  სხვა მასალები ლარი 0,25 1,25               

5 მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ  მ2 _ 182,52               

  საღებავი ემალის ჟანგზე წასასმელი ლტრ 0,25 45,63               

I თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები              0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება              0 

I თავის  ჯამი             0 

6 

                           თავი II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები 

სანათების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე ცალი   39               

  
შუქდიოდური სანათი (30 ჭთ), IP-65. ალუმინის კორპუსით, ცივი 

ნათებით. 
ცალი 1 39               

  კოშკურა ტელესკოპური 0,35ტნ მქ/სთ 0,335 13,065               

  სხვა მასალები ლარი 0,16 6,28               

7 სადენ-კაბელების მონტაჟი ლითონის ბოძებზე და სანათების ჩართვა გრძ.მ   1405,5               

  სხვა მასალები ლარი 0,006 8,433               

  ალუმინის იზოლირებული სიპ სადენი  2X16 (კ=1,02 ჩამოზნექვის) გრძ.მ პრ 1308               

  ელ-სადენი სპ. ძარღვით AППВ  2X2,5 ორმაგი იზოლაციით გრძ.მ პრ 97,5               

  მხვრეტავი დამჭერი ცალი პრ 78               

  შუალედური დამჭერი ცალი პრ 39               

  ანკერული დამჭერი ცალი პრ 12               
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8 ელკარადის მონტაჟი ელ მაგნიტური გამშვებით ცალი   1               

  მატერიალური რესურსები ლარი 1,1 1,1               

  ელ.კარადა პლასტმასის 400X600X200 ცალი პრ 1               

  ელ. მაგნიტური გამშვები  60 ამპ. ცალი პრ 1               

9 ელამომრთველისა და დაბინდების დეტექტორის მონტაჟი ცალი   2               

  ელ-ამომრთველი 63 ამპ. 2ფაზ ცალი პრ 1               

  დაბინდების დეტექტორი რეგულირებადი ცალი პრ 1               

     II თავის პირდაპირი ხარჯების ჯამი   0   0   0 0 

სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე მასალიდან       0     0 

ჯამი             0 

ზედნადები ხარჯები ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან   0         0 

ჯამი             0 

გეგმიური დაგროვება მასალების და სატრანსპორტო ხარჯების ჯამიდან       0     0 

II თავის  ჯამი             0 

I და II თავის  ჯამი             0 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები  2%           0 

 ჯამი             0 

დღგ  18%           0 

 ჯამი             0 

ტექნიკური პირობის მიღება              
 

სულ ჯამი               

 

 

 

 

 
პრეტენდენტის ხელმოწერა ______________________ 

(ხელმომწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი) 
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შენიშვნა(1): ხარჯთაღრიცხვა უნდა შედგეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები 

ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ 2012 წლის 12 

ივლისის N 1-1/1463 ბრძანების გათვალისწინებით. 

 

შენიშვნა(2): ერთსა და იმავე მასალაზე პრეტენდენტის მიერ უნდა დაფიქსირდეს იდენტური 

ფასი. ერთეულის ღირებულებასა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში 

უპირატესობა ენიჭება ერთეულის ღირებულებას. 

 
შენიშვნა(3):  გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 

ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფრვა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც 

განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი 

სამუშაოების გაწევის უფლება პრეტენდენტს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ 

უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში. გაუთვალისწიენებლი ხარჯები 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული %-ული მაჩვენებლის შეუცვლელად. 

 
შენიშვნა(4): გამარჯვებულ პრეტენდენტს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ ვაჭრობის 

დამატებითი რაუნდების შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასის შესაბამისი განფასება, 

ზემოთ ნაჩვენები ფორმის შესაბამისად, ამასთან საბოლოო ფასის შესაბამისად განფასებულ 

ხარჯთაღრიცხვაში თვდაპირველად დაფიქსირებული ერთეულის ფასის ცვილილება ზრდის 

მიხედვით დაუშვებელია. ასევე დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად 

წარმოდგენილი ერთეულის ფასის - (შრომის ანაზღაურებაზე, მასალებზე, დანადგარებზე, 

აპარატურისა და მოწყობილობებზე, ხელფასებზე, მანქანა-მექანიზმებზე, ხელსაწყოებზე) 

გაზრდილი ღირებულებით  წარმოდგენა. 

     

შენიშვნა(5): პრეტენდენტი ვალდებულია ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე შეისწავლოს 

დავალებაში მოცემული შესყიდვის ობიექტი, ხარჯთაღრიცხვაში უზუსტობის გამოვლენის 

შემთხვევაში აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას.                                                                                 

 

შენიშვნა(6):  პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო 

ღირებულებას შორის 20%-ზე მეტი ოდენობით სხვაობისას,  სატენდერო კომისიის მიერ 

შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ 

ვადაში, პრეტენდენტი  ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარჯთაღრიცხვის 

ექსპერტიზის ჩატარება (ექსპერტის შერჩევა და მისი ხარჯების ანაზღაურეა მოხდება 

პრეტენდენტის მიერ). რაზედაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნა 

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული 

ვალდებულების მიწოდების შესაძლებლობის შესახებ. ზემოხსენებული დასაბუთების ან/და 

ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.                                                                                                 

 

შენიშვნა(7): სატენდერო წინადადების ფასი უნდა დაფიქსირდეს დღგ–ს გათვალისწინებით, 

მიუხედავად იმისა, არის თუ არა პრეტენდენტი დღგ–ს გადამხდელი, საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 
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5.  სამუშაოს შესრულების წესი 
 

 

- სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავითა და ხელშეკრულების პირობებით. 
 

- სამუშაოების დაწყების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან და უნდა დასრულდეს 50 

(ორმოცდაათი) სამუშაო დღეში. 
 

- მითითებული ვადის გადაცდენის შემთხვევაში, თითო გადაცილებული დღისათვის 

მიმწოდებელს ჯარიმის სახით დაეკისრება პირგასამტეხლო, სახელშეკრულებო ღირებულების 

0,1%–ის ოდენობით. 
 

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი. 
 

- სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმების, უსაფრთხოების წესებისა და ტექნიკური 

მოთხოვნების დაცვით. 
 

- დაცული უნდა იქნას ინტერვალი (დაშორება) ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაციებიდან და მიწისზედა 

ქსელებიდან. 
 

- სამუშაოთა შესასრულებლად საჭირო ტექნიკის ამწე კალათის და ავტო-ამწე-საბურღი 

მოწყობილობების გამოყენება. 
 

- სამუშაოები უნდა შესრულდეს მაღალი ხარისხით, აუცილებელია დახურული სამუშაოების 

აქტების შედგენა (შემდგომი რიგის სამუშაოების დაწყებამდე) და ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ინსპექტირების ჯგუფთან შეთანხმება. 
 

- ნებისმიერი საკითხის წარმოქმნის შემთხვევაში აუცილებელია შეთანხმება ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტირების, ხარჯთაღრიცხვისა და  ინსპექტირების განყოფილების  

სპეციალისტებთან. 
 

- შესრულებული სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარება შესაძლებელია ერთ ეტაპად თუ 

შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს სახელშეკრულებო 

ღირებულების 30%-ს, ხოლო დარჩენილი სამუშაოების მიღება-ჩაბარება საბოლოოდ დასრულების 

შემდეგ. 
 

- ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს წინამდებარე სატენდერო 

დოკუმენტაციის დანართის სახით წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციით (განმარტებითი 

ბარათით, ნახაზებით და ხარჯთაღრიცხვით). 
 

- სამუშაოების ან მისი ნაწილის დასრულების შემდგომ, შესრულებული სამუშაოების 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით შემსყიდველი 

განახორციელებს სამუშაოების შემოწმებას. 
 

- შემსყიდველის მიერ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 
 

- შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებამდე „მიმწოდებლმა“ უნდა უზრუნველყოს 

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების, მოცულობების შესაბამისობისა და ხარისხის შესახებ 

ექსპერტიზის აქტის წარმოდგენა დამაკმაყოფილებელი დასკვნით (ექსპერტის შერჩევა და მისი 

ხარჯების ანაზღაურება მოხდება „მიმწოდებლის“ მიერ). 
 

- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს 

საბოლოო მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან - არანაკლებ 5 (ხუთი) წელს, ხოლო ნათურების 

ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 3 (სამი) წელს. საგარანტიო ვადის გასვლამდე 

რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია 
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მიმწოდებლის მიზეზით, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია შეტყობინებიდან  7 (შვიდი) დღის ვადაში  

საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებით გამოწვეული 

ნაკლოვანებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაჯარიმდება 

„ხელშეკრულების“ ღირებულების 0,1%-პროცენტით. 
 

- თუ საგარანტიო პერიოდის გასვლამდე  შესრულებულ სამუშაოებში დაშვებული ხარვეზის 

აღმოფხვრა დროულად და ჯეროვნად არ განხორციელდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 

„მიმწოდებელს“ დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების  0,1%-ის ოდენობით, 

საგარანტიო პირობების შეუსრულებლობა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს ხარვეზების  

აღმოფხვრასთან დაკისრებული ვალდებულებისაგან. 
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დანართი №2  
 

6.  საშტატო მონაცემები 

 

 

 

 

 
 

პრეტენდენტის ხელმოწერა ______________________ 
(ხელმომწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი) 

 

 

 

 

შენიშვნა: 
- ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოს შესასრულებლად პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს 

შესაბამისი პროფილის კვალიფიციური სპეციალისტები (ინჟინერის კვალიფიკაციის მქონე 

დიპლომირებული სპეციალისტებისა და ასევე სხვადასხვა სპეციალობის მქონე კვალიფიციური 

მუშა პერსონალით ჩამოყალიბებული ჯგუფი), რომელთაც უნდა გააჩნდეთ ტენდერით 

გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის მომსახურების გაწევის 

გამოცდილება. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ზემოაღნიშნული ცხრილის სახით. 

- საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია უზრუნველყოს 

წარმოდგენილი ინფორმაციის გადამოწმება. 

 

№ 
სახელი, გვარი სპეციალობა 

დაკავებული 

თანამდებობა 

მუშაობის 

საერთო 

გამოცდილება 

(წელი) 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 
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დანართი №3 

 
 
 

7.   ინფორმაცია ანალოგიური ან მსგავსი სამუშაოების შესრულების  

გამოცდილების შესახებ  

 
  

პრეტენდენტის დასახელება____________________________ 
 
 
 

წელი 

 

დამკვეთი 

 

შესყიდვის 

ობიექტი 

 

შესრულებული 

სამუშაოს 

მოკლე 

აღწერილობა 

 

შესრულებული 

სამუშაოს 

ღირებულება 

 

შენიშვნა 

 

      
      
      
      
      
      
      

 
 

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ანალოგიური ან მსგავსი (სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 

ობიექტებისა და გზების გარე განათებისა და ელ. გადამცემი ხაზების მშენებლობა-მონტაჟი ან რეაბილიტაცია) 

სამუშაოების შესახებ მინიმუმ 3 (ხუთი) ხელშეკრულების (გარე განათების მოწყობის სამუშაოების ან/და 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების) შესრულების გამოცდილება. აქვე ერთ-ერთი ხელშეკრულების  ფარგლებში 

შესრულებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 40000 (ორმოცი ათასი) ლარის ღირებულების, ხოლო საერთო ჯამში 

შესრულებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 100000 (ასი ათასი) ლარის ღირებულების გარე განათების მოწყობის 

ან/და რეაბილიტაციის სამუშაოები, რაზედაც წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი მიღება–ჩაბარების 

აქტ(ებ)ი, ან დამკვეთის მიერ დამოწმებული სამუშაოების საბოლოო მიღების დამადასტურებელი სხვა 

დოკუმენტების ასლები. 

ასევე პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს გარე განათების მართვისა და კონტროლის ეკონომ სისტემის 

დამონტაჟების, ექსპლუატაციის და პროგრამული უზრუნველყოფის მინიმუმ 1 (ერთი) ხელშეკრულების 

გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტ(ებ)ი, ან დამკვეთის მიერ 

დამოწმებული სამუშაოების საბოლოო მიღების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების ასლები. 
 
 
 

 
პრეტენდენტის ხელმოწერა______________________ 

(ხელმომწერის თნამდებობა, სახელი, გვარი)  
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დანართი №4 

 

8.  ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობების, დანადგარების და აპარატურის  

შესახებ  

 

 
პრეტენდენტის დასახელება____________________________ 

 

 

 

მანქანა -

მექანიზმებისა და 

დანადგარების 

დასახელება 

 

სახელმწიფო 

რეგისტრაციი

ს ნომერი 

 

რაოდენობა 
მდგომარეობა (ახალი/ 

ნახმარი/მოძველებული) 

საკუთრება (მფლობელობის ან 

სარგებლობის ფორმა. იჯარის 

შემთხვევაში წარმოდგენილი 

უნდა იქნეს შესაბამისი 

საიჯარო ხელშეკრულებები) 

1      

2      

3      

4      

5      

      

      

 

 

 

 
პრეტენდენტის ხელმოწერა______________________ 

(ხელმომწერის თნამდებობა, სახელი, გვარი)  
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დანართი №5 

 

9. საგარანტიო პირობები საექსპლუატაციო პერიოდში  

 

 

 
 

 

 
პრეტენდენტის დასახელება____________________________ 

 

 

 

 

 
შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო პერიოდი მოიცავს 

საბოლოო მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ................................................. წელს. 
(საგარანტიო ვადა)   

  

 

 

 

 
პრეტენდენტის ხელმოწერა______________________ 

(ხელმომწერის თნამდებობა, სახელი, გვარი)  

 

 

 

 

შენიშვნა(1): შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა უნდა 

შეადგენდეს საბოლოო მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან - არანაკლებ 5 (ხუთი) წელს, ხოლო 

ნათურების ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 3 (სამი) წელს.  

საგარანტიო ვადის გასვლამდე რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ 

აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია 

შეტყობინებიდან  7 (შვიდი) დღის ვადაში  საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას უხარისხოდ 

შესრულებული სამუშაოებით გამოწვეული ნაკლოვანებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე დაჯარიმდება „ხელშეკრულების“ ღირებულების 0,1%-პროცენტით. 

შენიშვნა(2): თუ საგარანტიო პერიოდის გასვლამდე  შესრულებული სამუშაოებში დაშვებული 

ხარვეზის აღმოფხვრა დროულად და ჯეროვნად არ განხორციელდა ყოველ ვადაგადაცილებულ 

დღეზე „მიმწოდებელს“ დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების  0,1%-ის ოდენობით, 

საგარანტიო პირობების შეუსრულებლობა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს ხარვეზების  

აღმოფხვრასთან დაკისრებული ვალდებულებისაგან. 
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დანართი №6 

 

 

10. პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათი  
 
 

ინფორმაცია პრედენდენტის შესახებ  

პრეტენდენტის (ფიზიკური და იურიდიული 

პირის) სახელწოდება/დასახელება და 

საიდენტიფიკაციო კოდი (ფიზიკური პირის 

შემთხვევაში პირადი ნომერი): 

 

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური 

მისამართი :  
 

დაფუძნების წელი ან/და სახელმწიფო 

რეგისტრაციის თარიღი:  
 

მომსახურე ბანკის დასახელება,ბანკის კოდი და 

ანგარიშწორების ანგარიში:  
 

პრეტენდენტის უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი (სახელი, გვარი, ოფისის 

ტელეფონის ნომერი, მობილური, ელ.ფოსტის 

მისამართი)  

 

 

 

 

 

პრეტენდენტის ხელმოწერა______________________ 
(ხელმომწერის თნამდებობა, სახელი, გვარი ) 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

11. დამატებითი ინფორმაცია     

 

 
11.1. ანგარიშწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელბს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 

გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტის, ფორმა №2–ის, საგადასახადო 

ანგარიშ–ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი 

მომართვის წარდგენიდან 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში („მიმწოდებელს“ 80% 

აუნაზღაურდება ფორმა №2–ის მიხედვით, ხოლო 20% ექსპერტიზის აქტის და საბოლოო 

მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ). შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური 

გადახდები, აღნიშნული პირობების დაცვით – შუალედური გადახდები არ განხორციელდება, 

სანამ არ შესრულდება ხელშეკრულების ღირებულების მინიმუმ 30%–ის მოცულობის 

შესაბამისი სამუშაოები. 

11.2. „მიმწოდებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია ავანსის 

გაცემა 30%-ის ოდენობით, შუალედური გადახდა: 30%-ის შესაბამისი მოცულობის 

სამუშაოების შესრულების შემდეგ, 20% - ფორმა №2–ის მიხედვით, ხოლო  დარჩენილი 20% 

ექსპერტიზის აქტის და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ. 

11.3. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული 

მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%–ზე მეტით დაბალია 

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხონის 

შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ 

ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.  

11.4. პრედენდენტი აღნიშნულ ტენდერში მონაწილებით ავტომატურად ადასტურებს, რომ მისთვის 

ცნობილია სატენდერო დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის. 

11.5. შესაძლებელია პრეტენდენტს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ და ასევე, 

გამარჯვების შემთხვევაში საჭირო შეტყობინებები (სათნადო უფლებამოსილი პირის მიერ 

ხელმოწერილი) გაეგზავნოს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.  

11.6. სამუშაოს შესრულების პროცესში პრეტენდენტის მიერ ქვეკონტრაქტორის აყვანის 

შემთხვევაში წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. პრეტენდენტი ვალდებულია 

აცნობოს შემსყიდველს თუ რა მოცულობის სამუშაო გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. 

11.7. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, რომელიც წარმოდგენილ უნდა 

იქნას საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულებიდან. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს 

გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი 

უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული. 

 საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას. 
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12. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  
(პროექტი) 

 

 
ქ.ზუგდიდი                                                                                              „.......“  „............................“ 2015 წელი 

 

 

ერთის მხრივ, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი 

უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი გოგოხიას 

სახით და მეორეს მხრივ, …............................................... (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი 

უფლებამოსილი წარმომადგენლის, .............................................. სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექრტონული 

ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თვმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების 

საფუძველზე, განხორციელებული ელექტრონული ტენდერის (SPA......................) ფარგლებში ვდებთ 

წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

 

 

1. ხელშეკრულების საგანი            

1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულებას კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულებას კისრულობს 

აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე 

ხელშერულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.   

1.2  ხელშეკრულების საგანია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ 

„მიმწოდებლისაგან“  ..................................................................... სამუშაოს (CPV კოდი: 

..............................................................) შესყიდვა, წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის 

შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

 

2. ხელშეკრულების ღირებულება   

2.1  შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი, ჯამური ღირებულება შეადგენს: ............... (..........................) 

ლარს. 

 

3. სამუშაოს შესრულების პირობები 

3.1 „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) 

ექსპერტიზაზე წარდგენა (ექსპერტიზის ხარჯებს გასწევს „მიმწოდებელი“). 

3.2 სამუშაოს დაწყების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან და უნდა დასრულდეს 

................. სამუშაო დღეში, თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა–გრაფიკის მიხედვით. 

 

4. მიღება–ჩაბარების წესი   

4.1 შესასრულებელი სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება–ჩაბარების აქტის 

(ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღბის აქტი) გაფორმების შემდეგ.                 

4.2 შესრულებელი სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) 

სამუშაო დღის განმავლობაში ან ეტაპობრივად მიღბა–ჩაბარების აქტებით. 

4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველსა“ და 

„მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს 

მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება–ჩაბარების აქტს. 
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5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი 

5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთნ“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, 

უნაღდო ანგარიშსწორების სახით „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის 

ფორმით.                                

5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელბს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 

გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტის, ფორმა №2–ის, საგადასახადო ანგარიშ–

ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის 

წარდგენიდან 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში („მიმწოდებელს“ 80% 

აუნაზღაურდება ფორმა №2–ის მიხედვით, ხოლო 20% ექსპერტიზის აქტის და საბოლოო მიღება-

ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ). შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური 

გადახდები, აღნიშნული პირობების დაცვით – შუალედური გადახდები არ განხორციელდება, 

სანამ არ შესრულდება ხელშეკრულების ღირებულების მინიმუმ 30%–ის მოცულობის შესაბამისი 

სამუშაოები.  

5.3 „მიმწოდებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია ავანსის 

გაცემა 30%-ის ოდენობით, შუალედური გადახდა: 30% -ის შესაბამისი მოცულობის სამუშაოების 

შესრულების შემდეგ, 20% - ფორმა №2–ის მიხედვით, ხოლო  დარჩენილი 20% ექსპერტიზის 

აქტის და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ. 

 

6.  მხარეთ უფლება–მოვალეობანი 

6.1 „შემსყიდველი“  ვალდებულია:  

6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა 

„მიმწოდებლისათვის,“ წინამდებარე ხელშეკრუელების პირობათა სრული დაცვით;  

6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები; 
 

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:      

6.2.1 „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი 

პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;      

6.2.2 „მიმწოდებელის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;        

6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს  შემოწმება; 

6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის 

მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმება. 
 

6.3 „მიმწოდებელი“ვალდებულია: 

6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს 

სამუშაო;     

6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ 

სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;  

6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და 

დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან.  

6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს 

„შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირვანდელი დოკუმენტაციის 

ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღბა–ჩაბარების 

აქტი;   

6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა  

შესახებ;  
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6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის 

წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის 

მისაღებად. 
 

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:            

6.4.1  „შემსყიდველისაგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

სრულად და დროულად შესრულება; 

6.4.2  მოსთხოვოს შემსყიდველს სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოების განსახორციელებლად ყველა 

საჭირო დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის მიწოდება. 

 

7. უფლებების გადაცემა 

7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად 

ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება–

მოვალებანი. 

 

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა 

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია თუ ამ 

ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება 

ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

398–ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.      

8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის 

შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულების 10%–ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა. 

 

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა     

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს 

ხელშეკრულების პირობები.    

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებლი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების 

პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია 

წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ 

არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან 

დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.        

9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების 

დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.    

 

10. შეტყობინება 

10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის 

მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი 

წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. 

10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში 

შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.  

 

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება   

11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო 

ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შესრულების საფრთხის შესახებ, მხარე 

ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო 

ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე 

ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო 
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ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე 

დაუყონებლივ აცნობებს თვის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.  

11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს 

ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.  

 

12.  გარანტია  

12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს 

საბოლოო მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ......... (..........) წელს, რომლის განმავლობაში 

რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია 

„მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან 7 (შვიდი) 

დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებით 

გამოწვეული ნაკლოვანებები.  წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 

დაჯარიმდება „ხელშეკრულების“   ღირებულების 0,1%-ით. 

 

13.  მხარეთ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის 

13.1 ფორს–მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების 

შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მის პასუხისმგებლობას, მოქმედი 

კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 

13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში 

ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლო, 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%–ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს 

„შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

13.3 თუ „მიმწოდებელი“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღბიდან 20 

(ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, 

ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%–ის ოდენობით. 

13.4 იმ შეთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა 

გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%–ს „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება. 

13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა 

„მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან 

დაუკავოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის 

სრულ დაფარვამდე. 

13.6 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

13.7 პასუხისმგებლობის სხვა ფორმები, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ ხელშეკრულებაში, 

განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით. 

 

14.   ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა 

14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, 

უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების 

მოქმედება. 

14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი 

ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, ამასთნ უნდა მიეთითოს მიღებული 

გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი. 

14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათვისუფლებს მხარეებს 

ვალდებულებების შესრულებისგან. 
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14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღბა–ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების 

მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.   

  

15.   ფორს–მაჟორი 

15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ 

შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა 

წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი 

მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. 

ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების 

შემდეგ. 

15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის 

პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ 

ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე. 

15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა  ფორს–მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ 

მეორე მხარეს.     

 

16.   დავების გადაწვეტის წესი 

16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა 

შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. 

16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართვენ სასამართლოს, საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

17.   ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები 

17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე 

განახორციელონ კონტროლი (ინსპექტირება) „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებაზე.    

17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორცილებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური 

ინსპექტირების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: .................................................. 

17.3 ინსპექტირება განხორცილედება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.     

17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს 

შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების 

ვადების კონტროლი.     

17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის 

(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.  

17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და 

სხვა სამუშაო პირობებით.      

17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების მიღება–ჩაბარების 

აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც 

გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.    

17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, 

რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.      

 

18.   დასკვნითი დებულებანი 

18.1 მხარეები ვალდებულნი არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და 

ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის 

კონფიდენციალური ინფორმაცია. 
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18.2 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ 

მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად. 

18.3 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმწერის მომენტიდან და მოქმედებს ........ წლის 

……………………..მდე. 

18.4 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე 

ეგზემპლარად 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთნ“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი 

გადაეცემა „მიმწოდებელს“. 

 

 

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ შ ე მ ს ყ ი დ ვ ე ლ ი “   
 

 

„ მ ი მ წ ო დ ე ბ ე ლ ი “  
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13.   სატენდერო კომისიის აპარატის იმ წევრის ვიანობა და საკონტაქტო ინფორმაცია,     

რომელსაც უფლება აქვს გასცეს ინფორმაცია და განმარტებები შესყიდვების 

პროცედურების შესახებ 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისგან: –

დავით ხუნჯუა – სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი, მისამართზე: ქ. ზუგდიდი, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №106, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია. 

საკონტაქტო ტელეფონი: +995 591 44 53 55. 

 

 


