

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობა



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა -
რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

(CPV 45100000)

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქალაქი თბილისი
2015 წელი

სარჩევი

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია	4
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	26
4. დანართი №1, რეკვიზიტები	31
5. დანართი №2, ფასების ცხრილი	32
6. დანართი №3	57

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად. იხ. <http://procurement.gov.ge/>.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე:

1. ნუცუბიდის 3მ/რ 2კვ 3კორპ;
2. ნუცუბიდის 2მ/რ 2კვ 7კორპ;
3. ვ/ფ 7კვ 6კორპ;
4. ვ/ფ 4კვ 6კორპ;
5. შარტავას სკვერი;
6. ბაგები 2კორპ;
7. ვ/ფ 6კვ 2-10-15კორპ;
8. ნუცუბიდის 4მ/რ 29კორპ;
9. ნუცუბიდის 4მ/რ 22კორპ;
10. ნუცუბიდის ქუჩა 221/4;
11. გეგეშიძის სკვერი;
12. მოსაშვილის ქ.№9;
13. ყიფშიძის 10-12;
14. ჭავჭავაძის 11;
15. ნუცუბიდის 2მ/რ 3კვ. 4კორპ;
16. ნუცუბიდის 4მ/რ 11კორპ;
17. ვ/ფ 6კვ 24კორპ.;
18. ნუცუბიდის 4მ/რ 3კორპ;
19. წყნეთი, არსენას ქ.№36;
20. დამილახვრის ქუჩა 31;
21. დამილახვრის ქუჩა 25.

ფ. ამოღახვროს ძ. №25

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	90,00
1.2	27-10-1	კროშკის დაყრა სკვერში სისქით 5 სმ	მ²	150,0
1.3	15-621	არსებული სკამების შედგენა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	4,25
—	15-621	ლითონკონსტრუქციების შედგენა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	3,80
1.4		ხის მასალის შეცვლა სკამებზე		
—	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,09

–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	6,00
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,40
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,19
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,19
	საბაზრო	ურნა	ც	5,00
	საბაზრო	საქანელა	ც	1,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	2,00
	საბაზრო	სასრიאלო	ც	1,00

დ. ამოღახვრის ძ. №31

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	1500,00
1.2	15-621	ლითონკონსტრუქციების შედგება ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	22,50
1.3		ლამპიონების მოწყობა არსებულ ბოძებზე		
–	საბაზრო	ლამპიონი	ც	16,00
1.4		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		

1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	3,70
23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	1,83
6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	1,83
საბაზრო	ურნა	ც	14,00
საბაზრო	სკამი	ც	12,00
საბაზრო	საქანელა	ც	4,00
საბაზრო	აიწონა	ც	5,00
საბაზრო	სასრიდლო	ც	1,00

წყნეთში არსენას ქ. №36 არსებული სკვერი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	80,00
1.2		ლითონის კარის მოწყობა		
	საბაზრო	მილკვადრატი	კმ	20,72
	საბაზრო	შედულების ნაკერი	კმ	0,52
	საბაზრო	ანჯამა	ც	2,00
1.3		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1,00
	საბაზრო	სამაგრი	ც	12,00
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	12,00
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	2,00
1.4	15-621	ხის მასალის შეღებვა	მ²	6,30
1.5	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტური საღებავით	მ²	11,25
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		

1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,23
23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,11
6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,11
საბაზრო	ურნა	ც	3,00
საბაზრო	აიწონა	ც	3,00

ბაბეპი №2

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	ენდაგაფ- 87 კრებ 20 ცხრ 20-2-9	ბალახის გათიბვა	მ²	50,00
1.2	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	3,50
	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	5,50
1.3		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1,00
	საბაზრო	სამაგრი	ც	1,00
1.4		არსებული სკამების შეკეთება		
	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,80
	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	24,00
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		

1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,17
23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,22
6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,22
საბაზრო	სკამი	ც	1,00
საბაზრო	ურნა	ც	3,00

გეგმვის სკეტი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	15-621	არსებული სკამების შედგენა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	80,00
1.6	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,08
1.7	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	86,00

გამა-შეამუშავს 4 კვარტ. კორპუსი №6

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,60

	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,29
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,29
	საბაზრო	ურნა	ც	2,00
	საბაზრო	სკამი	ც	2,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	2,00
	საბაზრო	საქანელა	ც	1,00

ვაშა-შშაშშშშ 6 კვ. 24-ე კორპუსი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	100,00
1.7		ფანჯატურის მოწყობა		
—	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,8
—	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,88
—	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,88
—	საბაზრო	ლითონის კარკასის მოწყობა მილკვადრატისგან 50X50X2 მმ	გრძ.მ	84,00
—	საბაზრო	შედულების ნაკერი 2.5%	კმ	6,60

—	საბაზრო	სახურვის მოწყობა გალვანიზირებული მეტალოკრამიტით	მ²	9,00
—	9-1-8	სახურავის თვითმჭრელი ჭანჭიკებით დამაგრება	ც	160,00
—		ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა		
—	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,33
—	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	52,00
—	15-621	ლითონკონსტრუქციების შედგენა ორ კომპონენტისა და საღებავით	მ²	16,80
—	15-166-1	ხის კონსტრუქციების შედგენა ლაქით 2 ჯერ	მ²	7,20
1.8		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,6
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,29
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,29
	საბაზრო	ურნა	ც	2,00
	საბაზრო	სკამი	ც	2,00

ვაჟა ფშაველა კვ. 7 კორპ 6

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	150,00

1.2	ენდაგაფ-87 კრებ 20 ცხრ 20-2-9	ბალახის გათიბვა	მ ²	200,00
1.3		ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა		
—	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ ³	0,01
—	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	9,00
1.4	15-621	ხის მასალის შერევა	მ ²	3,50
1.5	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტური საღებავით	მ ²	2,50
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	1,80
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ ³	0,88
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ ³	0,88
	საბაზრო	ურნა	ც	6,00
	საბაზრო	სკამი	ც	6,00
	საბაზრო	საქანელა	ც	1,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	2,00
	საბაზრო	სასრიאלო	ც	1,00

ვაჰა-შშაველას 6 კვ. 2-10-15 კორპუსის უბან

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კვ	200,00

1.2	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდლებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2,2
1.3	27-10-1	კროშკის დაყრა სკვერში სისქით 5 სმ	მ²	60,0
1.4	15-621	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა	მ²	14,70
1.5		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1,00
	საბაზრო	სამაგრი	ც	32,00
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	24,00
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	8,00
1.6		არსებულ აიწონაზე დასაჯდომების მოწყობა		
	საბაზრო	სკამი	ც	2,00
	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	4,00
1.7		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდლებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2,05
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	1,02
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	1,02
	საბაზრო	ურნა	ც	7,00
	საბაზრო	სკამი	ც	7,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	1,00

მოსაშვადილის 9

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5

1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	50,00
1.2		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	
—	საბაზრო	სამაგრი	ც	18,00
—	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	18,00
—	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	3,00
1.3	6-1-22	მონგრეული ღობის მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე B22.5 F200 W6	მ³	0,10
1.4		ფანჯარის სახურავის მოწყობა		
—	საბაზრო	სახურავის მოწყობა გალვანიზირებული მეტალოკრამიტით	მ²	8,32
—	9-1-8	სახურავის თვითმჭრელი ჭანჭიკებით დამაგრება	ც	156,00
1.5		რკ.ბ. მემორიის შეფიცვრა		
—	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,38
—	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	76,00
—	15-166-1	ხის კონსტრუქციების შეღებვა ლაქით 2 ჯერ	მ²	3,80
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,0
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,48
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,48
	საბაზრო	ურნა	ც	4,00
	საბაზრო	სკამი	ც	3,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	1,00

ნუგეზების მშ-4 მ/რ. პირი №3

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	150,00
1.2	15-621	არსებული სკამების შედგენა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	10,00
1.3		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1,00
	საბაზრო	სამაგრი	ც	8,00
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	6,00
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	2,00
1.4		არსებული სკამების შეკეთება		
	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,80
	9-1-8	ტანკიკების დაყენება	ცალი	24,00
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,17
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,08
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,08
	საბაზრო	ურნა	ც	2,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	1,00

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	1-80-2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, ადგილზე მოსწორებით	მ³	2,50
1.2	27-10-1	კროშკის დაყრა სკვერში სისქით 5 სმ	მ²	50,0
1.3	15-621	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ²	10,00
1.4		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1,00
	საბაზრო	სამაგრი	ც	4,00
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	12,00
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	2,00
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,25
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,12
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,12
	საბაზრო	ურნა	ც	3,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	1,00

ნუგეზიძის 4 მიკრ. კორპ №22

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტური საღებავით	მ²	12,00

1.2	15-621	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა ორ კომპონენტის სახეობით	მ ²	10,00
1.3	საბაზრო	კუთოვანების მოწყობა სკამებისათვის 30X30X3 მმ	გრძ.მ	4,50
1.4	საბაზრო	შედგენის ნაკერი 2.5%	კმ	0,15
1.5	საბაზო	პლასტმასის სკამების დაყენება აიწონაზე	ცალი	6,00
1.6	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ ³	0,18
1.7	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	42,00

ნუგეზობის 4 მრ. კორპ. №29

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	20,00
1.2	15-621	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა	მ ²	5,50
1.3		ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა		
—	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ ³	0,34
—	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	60,00
1.4		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
—	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	0,60
—	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ ³	0,29

—	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,29
—	საბაზრო	ურნა	ც	2,00
—	საბაზრო	სკამი	ც	2,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	2,00

ნუსხები 2 მიკრო რაიონი 2 კვარტალი 7 კორპუსი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	110,00
1.2	27-10-1	კროშკის დაყრა სკვერში სისქით 5 სმ	მ²	60,0
1.3	15-621	არსებული სკამების შედგება ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	6,70
1.4	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,2
1.5	6-1-22	შესასვლელ კართან ბეტონის მოედნისა და 2 საფეხურიანი კიბის მოწყობა B22.5 F200 W6	მ³	1,00
1.6	15-621	ღობის შედგება ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	56,00
1.7		ფანჯატურის მოწყობა		
—	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,8

–	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,88
–	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,88
–	საბაზრო	ლითონის კარკასის მოწყობა მილკვადრატისგან 50X50X2 მმ	გრძ.მ	84,00
–	საბაზრო	შედულების ნაკერი 2.5%	კვ	6,60
–	საბაზრო	სახურავის მოწყობა გალვანიზირებული მეტალოკრამიტით	მ²	9,00
–	9-1-8	სახურავის თვითმჭრელი ჭანჭიკებით დამაგრება	ც	160,00
–		ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა		
–	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,33
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	52,00
–	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	16,80
–	15-166-1	ხის კონსტრუქციების შეღებვა ლაქით 2 ჯერ	მ²	7,20
1.8		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,3
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,15
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,15
	საბაზრო	ურნა	ც	4,00
	საბაზრო	საქანელა	ც	1,00

ნუსხების 2 მრ. 3 კვ. 4 კორპუსის მიმღებარე

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	300,00
1.2	15-621	არსებული ხის სკამებისა და მაგიდის შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	10,00
1.3	15-621	ლითონის მაგიდის შეღებვა	მ²	2,00
1.4		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1,00
	საბაზრო	სამაგრი	ც	4,00
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძმ	3,00
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	1,00
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,90
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწეობა h-10სმ	მ³	0,44
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწეობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,44
	საბაზრო	ურნა	ც	3,00
	საბაზრო	სკამი	ც	3,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	2,00
	საბაზრო			

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,60
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწეობა h-10სმ	მ³	0,29
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწეობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,29
	საბაზრო	ურნა	ც	2,00
	საბაზრო	სკამი	ც	2,00
	საბაზრო	აიწონა	ც	2,00
	საბაზრო	საქანელა	ც	1,00

ნუგუშობის 221/4

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კპ	20,00
1.2		არსებული აიწონის აღდგენა	ც	
—	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	4,00
—	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	16,00
1.3	15-621	არსებული სკამების შედგენა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	1,50
1.4	15-621	არსებული ლითონის კონსტრუქციების შედგენა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	52,00

1.5		დაზიანებული ღობის შეკეთება შედუღებით		
—	საბაზრო	შედუღების ნაკერი	კგ	5,00
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთეიტმცდელგებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,8
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,37
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,37
	საბაზრო	ურნა	ც	4,00
	საბაზრო	სკამი	ც	2,00
	საბაზრო	საქანელა	ც	1,00

შოშმოდის 10-12

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტური საღებავით	მ²	10,00
1.2	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთეიტმცდელგებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,0
1.3	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,50
1.4	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,50

1.5		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1,00
—	საბაზრო	სამაგრი	ც	4,00
—	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	3,00
—	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	1,00
1.6		არსებული სკამების შეკეთება		
—	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,12
—	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	18,00
1.7		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლფლებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,00
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,50
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,50
	საბაზრო	ურნა	ც	4,00
	საბაზრო	სკამი	ც	4,00

შარტავას სკვერი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტური საღებავით	მ²	15,00
1.2	15-621	არსებული ლითონის კონსტრუქციების შერევა შეღებვა ორ კომპონენტური საღებავით	მ²	12,00
1.3	23-1-2	სკამების ჩაბეტონება	მ³	0,50
1.4	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6	მ³	2,00

1.5		არსებული სკამების შეკეთება		
–	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0,12
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	154,00
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,55
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,27
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0,27
	საბაზრო	ურნა	ც	7,00

კვანძების №11

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა
1	2	3	4	5
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	3000,00
1.2		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1,00
–	საბაზრო	სამაგრი	ც	8,00
–	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	6,00
–	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	2,00
1.3		სკვერის ავეჯის მონტაჟი		
–	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,02
–	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	5,08

–	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	გ3	5,08
–	საბაზრო	ურნა	ც	2,00
–	საბაზრო	სკამი	ც	4,00

2.1.1. სკვერის პროექტები - იხ. დანართი #1 იხ. ელექტრონული ვერსია

2.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, პირობები და ადგილი:

- 2.2.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორია.
- 2.2.2. მიწოდების საბოლოო ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 კალენდარული დღეში.
- 2.2.3. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და გადასახადს.
- 2.2.4. ელექტრო გაყვანილობის სამუშაოები უნდა იქნას შეთანხმებული შპს „სინათლის ქალაქი“-სთან.

3. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

3.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

3.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

4. შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და მხოლოდ საბანკო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-სა. (ავანსის საბანკო გარანტიის ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

5. მომწოდებელს ევალება სამუშაოების წარმოებისათვის ყველა საჭირო ნებართვისა და შეთანხმების უზრუნველყოფა.

ქალაქის გარე განათების ქსელში შესასრულებელი სამუშაოების საჭირო ტექ. დოკუმენტაციის სია

1. პროექტი.
2. საშემსრულებლო ნახაზი.
3. ბომბების დამცავი დამიწების, კარადების დამიწების კონტურის ოქმი (ფარული სამუშაოების, მოწყობის სქემა, წინაღობის სიდიდე, ლაბორატორიის აკრედიტაციის მოწყობა).
4. კაბელის გაყვანის ოქმი (ფარული სამუშაოების, იზოლაციის გაზომვის გაყვანამდე და გაყვანის შემდეგ).
5. ძაბვის სიდიდეების გაზომვის ოქმი (იზომება ხაზის დასაწყისში და ხაზის ბოლოს).
6. ფაზებზე დატვირთვების გაზომვის ოქმი.
7. შესრულებული სამუშაოების სპეციფიკაცია სადაც კონკრეტულად იქნება მოყვანილი მონაცემები:
 - სადენების, კაბელების მარკა, კვეთი სიგრძე;
 - ბომბების დიამეტრი, სიმაღლე, რაოდენობა;
 - სანათების ტიპები, რაოდენობა, ნათურების სიმძლავრე;

შენიშვნა:

- ბომბები უნდა იყოს შეღებილი, დანომრილი;
- სანათები უნდა იყოს დანულებული;
- საშემსრულებლო ნახაზზე დასატანია კაბელების და სადენების ტიპები, კვეთი, სიგრძე, ბომბებისა და კარადების დამიწებები.

პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი დოკუმენტების ჩამონათვალი:

- ა) რეკვიზიტები და სატენდერო წინადადების ფასი (დანართი №1);
- ბ) ფასების ცხრილი (დანართი №2).
- გ) (დანართი #3) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია 2010 წლიდან დღემდე არანაკლებ 200 000 ლარის ღირებულების სკვერების მოწყობა - რეაბილიტაციისა და შეკეთების სამუშაოების შესრულების გამოცდილების შესახებ, რომელიც ინფორმაციის სახით მოცემული უნდა იყოს დანართი N3-ით გათვალისწინებულ ცხრილში. აღნიშნული შესაბამის დადასტურებულ დოკუმენტაციასთან (ხელშეკრულებ(ებ)ი), მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი და შესაბამისი ფორმა #2-ით) ერთად ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

შენიშვნა:

იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სიპ „ლეგან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა იყოს ბეჭდით დამოწმებული და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ.

პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება შემსყიდველის ყველა იმ მოთხოვნას რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში. განსხვავებული შეთავაზება პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის დროს. ამასთანავე, განსხვავებული შეთავაზება არ უნდა აუარესებდეს შემსყიდველის პირობებს.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 10ა; საკონტაქტო პირი: ნათელა ელიზბარაშვილი ტელ: 2 31 88 45.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № (პროექტი)

(ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების დროს)

ქ. თბილისი

-- ----- 2015 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, მ. თამარაშვილის ქ. №10ა (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – ლაშა აბაშიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „-----“ ს/კ -----, მდებარე: ქ. თბილისი, ----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“), დირექტორის – ----- სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შესყიდვის ობიექტია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა შემდეგ მისამართებზე:

1. ნუცუბიდის 3მ/რ 2კვ 3კორპ;
2. ნუცუბიდის 2მ/რ 2კვ 7კორპ;
3. ვ/ფ 7კვ 6კორპ;
4. ვ/ფ 4კვ 6კორპ;
5. შარტავას სკვერი;
6. ბაგები 2კორპ;
7. ვ/ფ 6კვ 2-10-15კორპ;
8. ნუცუბიდის 4მ/რ 29კორპ;
9. ნუცუბიდის 4მ/რ 22კორპ;
10. ნუცუბიდის ქუჩა 221/4;
11. გეგეშიდის სკვერი;
12. მოსაშვილის ქ.№9;
13. ყიფშიძის 10-12;
14. ჭავჭავაძის 11;
15. ნუცუბიდის 2მ/რ 3კვ. 4კორპ;
16. ნუცუბიდის 4მ/რ 11კორპ;
17. ვ/ფ 6კვ 24კორპ.;
18. ნუცუბიდის 4მ/რ 3კორპ;
19. წყნეთი, არსენას ქ.№36;
20. დამილახვრის ქუჩა 31;
21. დამილახვრის ქუჩა 25.

1.2. კლასიფიკატორის CPV კოდი 45100000).

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 2.1. `ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ` (შემდგომ – `ხელშეკრულება`) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 2.2. `შემსყიდველი ორგანიზაცია` (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.3. `მიმწოდებელი` ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2.4. `ხელშეკრულების ღირებულება` ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ---- ლარს.
- 3.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

4. სამუშაოს შესრულების ვადა, რაოდენობა, პირობები და ადგილი

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორია.
- 4.2. სამუშაოების დასრულების ვადა - განისაზღვრება არაუგვიანეს **ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 კალენდარული დღისა**.
- 4.3. შესაძლებელია შესასრულებელი სამუშაოების შესრულების გეგმა -გრაფიკის შედგენა შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ურთიერთშეთანხმებით. გეგმა-გრაფიკის შედგენის შემთხვევაში სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვრება არაუმეტეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 კალენდარული დღისა.
- 4.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად.
- 4.5. მიწოდების ადგილი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორია.
- 4.6. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ითვლება ორმხრივ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 4.7. **ხელშეკრულება ძალაშია 2017 წლის ----- ჩათვლით.**
- 4.8. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესში“ მოცემული შესასრულებელი სამუშაოების ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების გაანგარიშება დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 4.9. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილებით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა.

5. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

- 5.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 5.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2015 წლის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ვაკის რაიონის გამგეობისთვის დამტკიცებული ასიგნებებით, ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ნაკისრი ვალდებულების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემდეგ 30 დღეში.
- 5.3 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის (გაცემული მხოლოდ საბანკო დაწესებულებიდან) საფუძველზე, არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-სა (საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 6.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.
- 6.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას საჭიროების შემთხვევაში (საჭიროებას წყვეტს შემსყიდველი) შემსყიდველის მიერ მოწვეული ექსპერტი (საექსპერტო ჯგუფი).
- 6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი. შემსყიდველის მიერ შესყიდვის ობიექტის, ან მისი ნაწილის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, „ფორმა 2“-ის საფუძველზე. შემსყიდველის მიერ ექსპერტის (საექსპერტო ჯგუფის) მოწვევის შემთხვევაში მიღება-ჩაბარება ფორმდება ამავე ექსპერტის (საექსპერტო ჯგუფის) მიერ დამოწმებული „ფორმა 2“-ის საფუძველზე.
- 7.2 საექსპერტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაში დეფექტის ან ნაკლის გამოვლენის შემთხვევაში შემსყიდველი ოპერატიულად წერილობითი სახით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების მოცულობებს და წუნდების მიზეზებს.
- 7.3 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი გონივრულ ვადაში. დეფექტის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ვადა თავის მხრივ გავლენას არ ახდენს სამუშაოების შესრულების ვადებზე და გეგმა გრაფიკზე.
- 7.4 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელმა არ გაასწორა გამოვლენილი დეფექტი შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადებში, მაშინ შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი/პირები შეაფასებს გამოვლენილი დეფექტის და დეფექტის მიერ გამოწვეული ზიანის ღირებულებას, რომელიც გამოიკეთება ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული თანხებიდან და დაეკისრება პირგასამტეხლო.
- 7.5 სამუშაოების (ან მისი ეტაპის) დასრულების შემდგომ დასაშვებია შუალედური აქტის გაფორმება.
- 7.6. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, კერძოდ: შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩატაროს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს, მოთხოვნის შემთხვევაში, შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს

გამოყენებული მასალების ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის შესაბამის სფეროში ლიცენზირების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.

7.7. ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი ფაქტურად გასაწევი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

7.8 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

8.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

8.3 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ან ვალდებულების ნაწილის დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

9. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

9.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

9.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ **2 (ორი)** წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას ხარვეზი საკუთარი ხარჯებით;

10. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

10.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

10.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და ავეთექების თავიდან ასაცილებლად.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (პირგასამტეხლო, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

12.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

12.2 კონკრეტულ ობიექტზე გადაცემული გეგმა-გრაფიკის 20 კალენდარულ დღემდე ვადით დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა – ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული კონკრეტული ობიექტის შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 1%-ის ოდენობით.

12.3 კონკრეტულ ობიექტზე გადაცემული გეგმა-გრაფიკის ან შესრულების ვადების 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია შემსყიდველის მიერ გამოყენებულ იქნება.

12.4 თუ მიმწოდებლის მიერ გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული ვადის დარღვევა გამოწვეული არის შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული საექსპერტო ჯგუფის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებისათვის აუცილებელი დროის გამოყენებით, ასეთ შემთხვევებში არ იქნება გამოყენებული წინამდებარე ხელშეკრულების 12.2 და 12.3 პუნქტებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.

12.5 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.6 პირგასამტეხლოთი დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან 1 თვის ვადაში.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

13.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

13.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

13.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.5 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

13.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

- ა) სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და შემსრულებელს აუნაზღაუროს ჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

14.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

14.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

14.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

15. უფლებების გადაცემა;

15.1 მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

15.2 მხარეებს არა აქვთ უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

15.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

16. ფასები

16.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

16.2 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა.

16.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

16.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

16.5 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

17. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

17.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, შესაბამისმა მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანით, მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

18. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

18.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპუტის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

18.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

19. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

19.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შ საძიებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შ თანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

19.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

19.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

19.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

19.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

20. ხელშეკრულების ენა

20.1 ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, ერთი ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილ ხელშეკრულებას მიენიჭება უპირატესობა.

21. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

რეგეზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი, თანამდებობა:

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის დასახელება და კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

შენიშვნა: მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესში“ მოცემული შესასრულებელი სამუშაოების ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების გაანგარიშება დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

ხარჯთაღრიცხვა

ფ. ა80ლახვროს ქ. №25

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	90.00		
1.2	27-10-1	კროშკის დაყრა სკვერში სისქით 5 სმ	მ²	150.0		
1.3	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	4.25		
–	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	3.80		
1.4		ხის მასალის შეცვლა სკამებზე				
–	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.09		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	6.00		
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.40		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.19		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.19		
	საბაზრო	ურნა	ც	5.00		

	საბაზრო	საქანელა	ც	1.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	2.00		
	საბაზრო	სასრიდლო	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნადები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

დ. ამოღახპროს ძ. №31

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	1500.00		
1.2	15-621	ლითონკონსტრუქციების შედგება ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	22.50		
1.3		ლამპიონების მოწვობა არსებულ ბოძებზე				
–	საბაზრო	ლამპიონი	ც	16.00		
1.4		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	3.70		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწვობა h-10სმ	მ³	1.83		

	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	1.83		
	საბაზრო	ურნა	ც	14.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	12.00		
	საბაზრო	საქანელა	ც	4.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	5.00		
	საბაზრო	სასრიალო	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნადები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

წყნეთში არსენას ქ. №36 არსებული სკვერი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	80.00		
1.2		ლითონის კარის მოწყობა				
	საბაზრო	მიღკეპდრატი	კმ	20.72		
	საბაზრო	შედულების ნაკერი	კმ	0.52		
	საბაზრო	ანჯამა	ც	2.00		
1.3		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1.00		
	საბაზრო	სამაგრი	ც	12.00		
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	12.00		
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	2.00		
1.4	15-621	ხის მასალის შეღებვა	მ²	6.30		
1.5	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	11.25		

1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.23		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.11		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.11		
	საბაზრო	ურნა	ც	3.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	3.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%	–	–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%	–	–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%	–	–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ბაბშო №2

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	ენდაგაფ- 87 კრებ 20 ცხრ 20-2-9	ბალახის გათიბვა	მ²	50.00		
1.2	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	3.50		
	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	5.50		
1.3		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1.00		

	საბაზრო	სამაგრი	ც	1.00		
1.4		არსებული სკამების შეკეთება				
	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.80		
	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	24.00		
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.17		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.22		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.22		
	საბაზრო	სკამი	ც	1.00		
	საბაზრო	ურნა	ც	3.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოვება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი			0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ეკსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

გეგმვის სპეკტი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	80.00		
1.6	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.08		
1.7	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	86.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00

ზედნადები ხარჯები	%		–	0.00
სულ	ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%		–	0.00
სულ	ლარი	–		0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%			0.00
სულ	ლარი	–		0.00
დღგ	%	18		0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–		0.00
ექსპერტიზა				
სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–	0.00

პაქა-შშპს-ის 4 კვარტ. კორპუსი №6

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.60		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.29		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.29		
	საბაზრო	ურნა	ც	2.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	2.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	2.00		
	საბაზრო	საქანელა	ც	1.00		
	სულ	ლარი	–	–		0.00
	ზედნადები ხარჯები	%		–		0.00
	სულ	ლარი	–	–		0.00
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%		–		0.00
	სულ	ლარი	–	–		0.00
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%		–		0.00
	სულ	ლარი	–	–		0.00
	დღგ	%	18	–		0.00
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–		0.00
	ექსპერტიზა					
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–		0.00

პაშა-შშპპელას 6 კვ. 24-ე კორპუსი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	100.00		
1.7		ფანატურის მოწყობა				
–	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.8		
–	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.88		
–	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.88		
–	საბაზრო	ლითონის კარკასის მოწყობა მილკვადრატისგან 50X50X2 მმ	გრძ.მ	84.00		
–	საბაზრო	შედლების ნაკერი 2.5%	კმ	6.60		
–	საბაზრო	სახურვის მოწყობა გადვანიზირებული მეტალკრაშიტით	მ²	9.00		
–	9-1-8	სახურავის თვითმჭრელი ჭანჭიკებით დამაგრება	ც	160.00		
–		ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა				
–	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.33		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	52.00		
–	15-621	ლითონკონსტრუქციების შედება ორ კომპონენტური სადგავით	მ²	16.80		

–	15-166-1	ხის კონსტრუქციების შედგენა ლაქით 2 ჯერ	მ²	7.20		
1.8		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოლოდითმცდელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.6		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.29		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.29		
	საბაზრო	ურნა	ც	2.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	2.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნადები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ვაჟა ფშაველა კვ. 7 კორპ 6

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	150.00		
1.2	ენდაგაფ- 87 კრებ 20 ცხრ 20-2-9	ბაღაჩის გათიბვა	მ²	200.00		

1.3		ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა				
–	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.01		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	9.00		
1.4	15-621	ხის მასალის შერევა	მ²	3.50		
1.5	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტური საღებავით	მ²	2.50		
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.80		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.88		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.88		
	საბაზრო	ურნა	ც	6.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	6.00		
	საბაზრო	საქანელა	ც	1.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	2.00		
	საბაზრო	სასრიდლო	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ეკსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

პაჟა-შმაგელას 6 კვ. 2-10-15 კორპუსის უბან

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7

1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	200.00		
1.2	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2.2		
1.3	27-10-1	კროშკის დაყრა სკვერში სისქით 5 სმ	მ²	60.0		
1.4	15-621	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა	მ²	14.70		
1.5		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1.00		
	საბაზრო	სამაგრი	ც	32.00		
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	24.00		
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	8.00		
1.6		არსებულ აიწონაზე დასაჯდომების მოწყობა				
	საბაზრო	სკამი	ც	2.00		
	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	4.00		
1.7		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2.05		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	1.02		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	1.02		
	საბაზრო	ურნა	ც	7.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	7.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%	–	–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%	–	–	0.00

სულ	ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%		–	0.00
სულ	ლარი	–	–	0.00
დღგ	%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა				
სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–	0.00

მოსაშვადის 9

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	50.00		
1.2		არსებული საქანელის შეკეთება	ც			
–	საბაზრო	სამაგრი	ც	18.00		
–	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	18.00		
–	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	3.00		
1.3	6-1-22	მონგრეული ღობის მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე B22.5 F200 W6	მ³	0.10		
1.4		ფანჯარის სახურავის მოწყობა				
–	საბაზრო	სახურავის მოწყობა გადვანიზირებული მეტალოკრამიტით	მ²	8.32		
–	9-1-8	სახურავის თვითმგრელი ჭანჭიკებით დამაგრება	ც	156.00		
1.5		რკ.ბ. მემორიის შეფიცვრა				
–	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.38		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	76.00		
–	15-166-1	ხის კონსტრუქციების შედგენა ლაქით 2 ჯერ	მ²	3.80		
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				

1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.0		
23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.48		
6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.48		
საბაზრო	ურნა	ც	4.00		
საბაზრო	სკამი	ც	3.00		
საბაზრო	აიწონა	ც	1.00		
სულ		ლარი	–	–	0.00
ზედნადები ხარჯები		%		–	0.00
სულ		ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		%		–	0.00
სულ		ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები		%		–	0.00
სულ		ლარი	–	–	0.00
დღგ		%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით		ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა					
სულ ხარჯთაღრიცხვით		ლარი	–	–	0.00

ნუსხების მ-4 მ/რ. კორპ №3

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	150.00		
1.2	15-621	არსებული სკამების შედგენა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	10.00		
1.3		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1.00		
	საბაზრო	სამაგრი	ც	8.00		
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	6.00		

	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	2.00		
1.4		არსებული სკამების შეკეთება				
	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.80		
	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	24.00		
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.17		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.08		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.08		
	საბაზრო	ურნა	ც	2.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოვება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ნუსხების 3 მ.რ. 2 პვ. 3 კორაშის მიმღებარემ

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	1-80-2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, ადგილზე მოსწორებით	მ³	2.50		
1.2	27-10-1	კროშკის დაყრა სკვერში სისქით 5 სმ	მ²	50.0		

1.3	15-621	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ²	10.00		
1.4		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1.00		
	საბაზრო	სამაგრი	ც	4.00		
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	12.00		
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	2.00		
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.25		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.12		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.12		
	საბაზრო	ურნა	ც	3.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ნუსხებიდან 4 მიერ. კორპ №22

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტური საღებავით	მ²	12.00		

1.2	15-621	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა ორ კომპონენტის სახეობით	მ²	10.00		
1.3	საბაზრო	კუთოვანების მოწყობა სკამებისათვის 30X30X3 მმ	გრძ.მ	4.50		
1.4	საბაზრო	შედგენის ნაკერი 2.5%	კმ	0.15		
1.5	საბაზრო	პლასტმასის სკამების დაყენება აიწონაზე	ცალი	6.00		
1.6	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.18		
1.7	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	42.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–		0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%			0.00
სულ			ლარი	–		0.00
დღგ			%	18		0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–		0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ნუსხეში 4 მრ. კორგ. №29

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	20.00		
1.2	15-621	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა	მ²	5.50		
1.3		ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა				
–	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.34		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	60.00		
1.4		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				

–	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.60		
–	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.29		
–	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.29		
–	საბაზრო	ურნა	ც	2.00		
–	საბაზრო	სკამი	ც	2.00		
–	საბაზრო	აიწონა	ც	2.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნადები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ნუსხების 2 მიკრო რაიონი 2 კვარტალი 7 კორპუსი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	110.00		
1.2	27-10-1	კროშკის დაყრა სკვერში სისქით 5 სმ	მ²	60.0		
1.3	15-621	არსებული სკამების შედგენა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	6.70		

1.4	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.2		
1.5	6-1-22	შესასვლელ კართან ბეტონის მოედნისა და 2 საფეხურიანი კიბის მოწყობა B22.5 F200 W6	მ³	1.00		
1.6	15-621	ღობის შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	56.00		
1.7		ფანჩატურის მოწყობა				
–	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.8		
–	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.88		
–	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.88		
–	საბაზრო	ლითონის კარკასის მოწყობა მილ კვადრატისგან 50X50X2 მმ	გრძ.მ	84.00		
–	საბაზრო	შედლების ნაკერი 2.5%	კგ	6.60		
–	საბაზრო	სახურვის მოწყობა გაღვანიზირებული მეტალკრამიტით	მ²	9.00		
–	9-1-8	სახურავის თვითმჭრელი ჭანჭიკებით დამაგრება	ც	160.00		
–		ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა				
–	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.33		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	52.00		
–	15-621	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	16.80		

–	15-166-1	ხის კონსტრუქციების შედგენა ლაქით 2 ჯერ	მ²	7.20		
1.8		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.3		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.15		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.15		
	საბაზრო	ურნა	ც	4.00		
	საბაზრო	საქანელა	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნადები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ნუსხების 2 მ.რ. 3 კვ. 4 კორპუსის მიმდებარედ

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კვ	300.00		

1.2	15-621	არსებული ხის სკამებისა და მაგიდის შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	10.00		
1.3	15-621	ლითონის მაგიდის შეღებვა	მ²	2.00		
1.4		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1.00		
	საბაზრო	სამაგრი	ც	4.00		
	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	3.00		
	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	1.00		
1.5		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.90		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.44		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.44		
	საბაზრო	ურნა	ც	3.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	3.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	2.00		
	საბაზრო					
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოვება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ნუგუშობის 4 მ.რ. პორპუზი 11

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
---	-------	---------------------	---------	----------	----------	------

1	2	3	4	5	6	7
1.1		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.60		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.29		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.29		
	საბაზრო	ურნა	ც	2.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	2.00		
	საბაზრო	აიწონა	ც	2.00		
	საბაზრო	საქანელა	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნადები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ნუგუშობის 221/4

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	20.00		
1.2		არსებული აიწონის აღდგენა	ც			
–	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	4.00		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	16.00		

1.3	15-621	არსებული სკამების შედგება ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	1.50		
1.4	15-621	არსებული ლითონის კონსტრუქციების შედგება ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	52.00		
1.5		დაზიანებული ღობის შეკეთება შედუღებით				
–	საბაზრო	შედუღების ნაკერი	კმ	5.00		
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.8		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.37		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.37		
	საბაზრო	ურნა	ც	4.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	2.00		
	საბაზრო	საქანელა	ც	1.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

შოშშიძის 10-12

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7

1.1	15-621	არსებული სკამების შედგება ორ კომპონენტისა და საღებავით	მ²	10.00		
1.2	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.0		
1.3	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.50		
1.4	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.50		
1.5		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1.00		
–	საბაზრო	სამაგრი	ც	4.00		
–	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	3.00		
–	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	1.00		
1.6		არსებული სკამების შეკეთება				
–	10-01-002- 01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.12		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	18.00		
1.7		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.00		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.50		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.50		
	საბაზრო	ურნა	ც	4.00		
	საბაზრო	სკამი	ც	4.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნაღები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00

სულ	ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%		–	0.00
სულ	ლარი	–	–	0.00
დღგ	%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა				
სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–	0.00

შარტავას სკვერი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	15-621	არსებული სკამების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	15.00		
1.2	15-621	არსებული ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ორ კომპონენტის საღებავით	მ²	12.00		
1.3	23-1-2	სკამების ჩაბეტონება	მ³	0.50		
1.4	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6	მ³	2.00		
1.5		არსებული სკამების შეკეთება				
–	10-01-002-01	ხე მასალის დამაგრება	მ³	0.12		
–	9-1-8	ჭანჭიკების დაყენება	ცალი	154.00		
1.6		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.55		
	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0.27		
	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	0.27		

	საბაზრო	ურნა	ც	7.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00
ზედნადები ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები			%		–	0.00
სულ			ლარი	–	–	0.00
დღგ			%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა						
სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	–	–	0.00

ჭაგუკავადის №11

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	მოცულობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IV-2-82 46-27-4 46-28-2	არსებული დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ნაყარში	კმ	3000.00		
1.2		არსებული საქანელის შეკეთება	ც	1.00		
–	საბაზრო	სამაგრი	ც	8.00		
–	საბაზრო	ჯაჭვი (d-8მმ)	გრძ.მ	6.00		
–	საბაზრო	პლასტმასის სკამი	ც	2.00		
1.3		სკვერის ავეჯის მონტაჟი				
–	1-80-3 1-22-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.02		
–	23-1-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	5.08		
–	6-1-22	ბეტონის საგების მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B22.5 F200 W6 სისქით 10 სმ	მ³	5.08		
–	საბაზრო	ურნა	ც	2.00		
–	საბაზრო	სკამი	ც	4.00		
სულ			ლარი	–	–	0.00

ზედნადები ხარჯები	%		–	0.00
სულ	ლარი	–	–	0.00
სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%		–	0.00
სულ	ლარი	–	–	0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%		–	0.00
სულ	ლარი	–	–	0.00
დღგ	%	18	–	0.00
სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–	0.00
ექსპერტიზა				
სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	–	–	0.00

აღნიშნული მონაცემები უნდა იქნას ატვირთული ზემოაღნიშნული ცხრილის მიხედვით ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

შენიშვნა:

პირველადი ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობის გაზრდის გარეშე.

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელო საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-“სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის” დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის N41 დადგენილებით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა.

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ 2010 წლიდან დღემდე განხორციელებული სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების შესახებ

#	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1					
2					
3					

შენიშვნა:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია 2010 წლიდან დღემდე არანაკლებ 200 000ლარის ღირებულების სკვერების მოწყობა - რეაბილიტაციისა და შეკეთების სამუშაოების შესრულების გამოცდილების შესახებ, რომელიც ინფორმაციის სახით მოცემული უნდა იყოს დანართი N3-ით გათვალისწინებულ ცხრილში. აღნიშნული შესაბამის დადასტურებულ დოკუმენტაციასთან (ხელშეკრულებ(ებ)ა, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი და შესაბამისი ფორმა #2-ით) ერთად ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

ხელმოწერა