

# შპს „ენგურჰესი“



შპს „ენგურჰესი“ ლ.გ. მოწყობილობის ტერიტორიაზე 500კვ-ის ახალი HPL550B2 ტიპის  
ელ.გაზის რიცხვით ველუბის მონტაჟის - სამუშაოების შესყიდვა

**გამარტივებული ელექტრონული  
ტენდერი**

**სატენდერო  
დოკუმენტაცია**

## ტექნიკური დოკუმენტაცია

### 1. პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადაღებასთან ერთად ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასაფვირთი მონაცემები:

ა. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ ანალოგიური ხასიათის სამუშაოების (110-220-500 კვ-ის საპარკო და ელ. გაზ უ რი ამომრთველების კაპ. შეკვეთება და მონტაჟი) შესრულების შესახებ. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ცხრილის სახით.

№	გასაწევის მომსახურების დასახელება (თითოეული ობიექტის დასახელება)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების დირექტორის

ბ. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილე მსურველი პირის სპეციალისტთა და მუშა პერსონალის კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ, რომლებიც დაკავებული იქნებიან ამ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოებით. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს თანდართული ცხრილის სახით:

№	თანამდებობა, სპეციალობა	სახელი გვარი	მუშაობის საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიურ სამუშაოებზე მუშაობის გამოცდილება

გ. ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი უნდა იქნას საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილებით დამტკიცებული - ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

დ. შესყიდვაში მონაწილე მსურველი პირის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირის მითითებით) (დანართი №1)

## 2. ტექნიკური დავალება

- სამონტაჟო სამუშაოები სრულდება გალის რ-ნი დას. საბერიო, შპს „ენგურესი“-ს 500 კვ-ის ლია გამანაწილებელი მოწყობილობების ტერიტორიაზე;
- სამუშაოთა მოცულობაში შედის 2 ერთეული (6 ფუტ ა) ახალი HPL550B2 ტიპის ელ-გაზ უ რი ამომრთველების მონტაჟი;
- სამონტაჟო სამუშაოები განხორციელდება ქართანა-დამამზადებლის მიერ მივლინებულ შეთვეულის 8 ედამხედველობით;
- 8 ემოალნიშნული ასამუშაოების და მათ დასამონტაჟებლად საჭირო მასალებს: საკონტროლო კაბელების (მართვის, სიგნალიზაციისა და დაცვის წრედების მოსაწყობად) და გარემონტირებული გადასცემის მიმწოდებელს შპს „ენგურესის“ ტერიტორიაზე.

**შპს „ენგუ რეჟისი“-ს დ.გ.მოწყობილობის ტერიტორიაზე ე 500კვ-ის ორი ერთეული (6 ფაზა) ახალი  
HPL550B2 ტიპის ელექტრული ამომრთველის სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობა**

№	დასახელება	განვითარების ერთეული	რაოდენობა ერთ ერთეულში	რაოდენობა ორ ერთეულში
	1. ელ. გაზ ური ამომრთველის სამონტაჟო სამუშაოები			
1,1	ამომრთველის ცალკეული ფაზის აწყობა	ფაზა	3	6
1,2	აწყობილი ამომრთველის მონტაჟი სტაციონარული დაუკენების ადგილზე	ფაზა	3	6
1,3	ამომრთველის აირით შევსება და შემოწმება ჰერმეტულობაზე	ფაზა	3	6
1,4	არსებული საპაერო ამომრთველის საყრდენისაგან დენის ტრანსფორმატორსა და ამომრთველს შორის დამატებითი საყრდენის მოწყობა სალტევების დასამაგრებლად, იზოლაციონების გარეცხვა, ლითონის დაბოლოებების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით. სალტევების დამაგრება.	ფაზა	3	6
1,5	დამონტაჟებულ ამომრთველებზე სასისტემო გამთიშველებისა და დენის ტრანსფორმატორების მեრიდან ასალტევის სამუშაოების განხორციელება			
1,5,1	ა) სალტევების სიგრძეების დარეგულირება არგონის გაზის არეზი შეღუდების გამოყენებით	შეღუდების ადგილი	12	24
1,5,2	ბ) სალტევების ჩაწერება ამომრთველის მომკერებში და მათი ჩამოცმა ამომმრთველის ტრაპზე	მიერთების ადგილი	6	12
1,6	მმართვისა და სიგნალიზაციის კაბელების ჩასადებად არხების მოწყობა	გრძ/მ	45	90
1,7	მთავარი მართვის კარადის დაუკენება	ცალი	1	2
1,8	დამონტაჟებული ამომრთველის დამიწების კონტროლი მიერთება	მიერთების ადგილი	6	12
	2. ელ. გაზური ამომრთველის გაზომვის, მართვის, დაცვისა და სიგნალიზაციის სქემის მონტაჟი და გაწყობითი სამუშაოები			
2.1	KBBG-61*1.5 მმ ტიპის კაბელების ჩადება დგმ-ში ამომრთველის ცენტრალური მართვის კარადასა და ფაზების მართვის კარადებს შორის	გრძ/მ	350	750
2.2	ახალჩადებული კაბელების ტესტირება	წვერი	122	244
2.3	არსებული კაბელების წვერების ჩახსნა და ტესტირება	წვერი	54	108
2.4	ძველი მართვის პანელების სქემის გადაკეთება და მიბმა ახალი მართვის კარადასთან. (სქემის შედგენა, ტესტირება, მონტაჟი და გაწყობითი სამუშაოების შესრულება)	კომპ	1	2
2.5	არსებული კაბელით „SKADA“- სა და ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკისათვის (ა.ს.ა) ინფორმაციის მიწოდება ახალი ამომრთველიდან და მისი ტესტირება	ერთეული	2	4
2.6	არსებული კაბელის საშუალებით ამომრთველის უწესივრობებისა და ავარიული სიგნალების გამოყვანა მართვის ფარზე	კომ	1	2

2.7	ამომრთველის იზოლაციისა და საკონტაქტო სისტემის გარდამავალი წინაღობის გაზომვა	ფაზა	3	6
2.8	ამომრთველის სქემის მოსინჯვა	ერთეული	1	2
2.9	ამომრთველის ოსციოლოგიურება	ფაზა	3	6

## 2. ანგარიშსწორების პირობები:

- 2.1 ანგარიშსწორება მოხდება უ ნალით ანგარიშსწორებით ეროვნუ ლ ვალუ ტაში – ლანებში.
- 2.2 ანგარიშსწორება:
- 2.2.1 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად (იგულისხმება ერთი უჯრედი – 3 ფაზა) შესრულებულ სამუშაობები ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.
- 2.2.2 შემსყიდველი მიმწოდებელს (მოთხოვნის შემთხვევაში) ავანსის სახით გადაუხილის წინასწარ შეთანხმებული ოდენობის თანხას მიმწოდებლის მიერ საბანკო გარანტის წარმოდგენიდან 5 (ხუთ) საბანკო დღეში.
- 2.2.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას 30 (ოცდაათი) დღით.
- 2.2.4 შემსყიდველის მიერ ავანსად გაცემული თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოებისა და საბანკო გარანტიის პროცენტუ ლ ლოდენობის პროპორციულად, შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტის დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
- 2.2.5 საავანსო საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უბრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას საბანკო გარანტის მოქმედების ვადის გასვლამდე.
- 2.2.6 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

## 5. მომსახურების გაწევის პირობები და ვადები:

- 5.1. სამუშაოების შესრულების ადგილი: გალის რ-ნი დას. საბერიო, შპს „ენგურჰესის“ დია გამანაწილებელი მოწყობილობების ტერიტორია.
- 5.2 სამუშაოების შესრულების საერთო ვადაა 45 კალენდარუ ლ დღე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან, ყოველი კონკრეტული ერთეულის (სამი ფაზა) მონტაჟის ვადაა 15 კალენდარული დღე, 45 დღე ადებულია ენერგოსისტემის იმედიანობის შენარჩუნების გათვალისწინებით იმ ვარაუდით, რომ შემსყიდველმა მოთხოვნილ დროს შეიძლება ვერ მიიღოს თანხმობა ცენტრალური სადისპეჩერო სამსახურიდან სამუშაოების ჩატარებაზე.
- 5.3 მიმწოდებელს უ ფლება აქვს შესაძლებლობების არსებობისას სამუშაოები შეასრულოს განსაზღვრუ ლ ვადაზე ადრე.

## 6. მიღება-ჩაბარების წესი:

- 6.1 ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების (იგულისხმება ერთი უჯრედი – 3 ფაზა) მიღება ხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ გაწევლ მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი.
- 6.2 შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ტენდერის პირობებით გათვალისწინებული მოცულობით 500 კვ-ის ელ. გაზ უ რი ამომრთველების ექსპლუატაციაში შეყვანისა და საცდელი ვადის დამთავრების შემდეგ.

6.3 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩატარების აქტის ხელმოწერაზე ე უ ფლუბამოსილი პირებია: შპს „ენგუ რესტორანი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, რემონტების მენეჯერი - ი. შონია, მ/ზ ედა საამქროს უ ფროსი - მ. მიქაელი, სტრ-ს უ ფროსი - ლ. გვაგვალია.

## 7. გარანტია

7.1 მიმწოდებელი იძლევა 500 კვ-ის ელ. გაზურთი ამომრთველების მონტაჟისა და მისი ექსპლუატაციაში შესვლიდან ექსპლუატაციის ნორმების სრულ დაცვის შემთხვევაში არანაკლებ 1 წლიან საგარანტიო ვადას. ვადაზე აღრენებამ გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უ ნდა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ან შეცვალოს ახლით, მისი დაზიანების სირთულიდან გამომდინარე გონივრული ვადაში.

- იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და საგარაუდო დირექტორის მომისი დაფიქსირდება 20%-ზე მეტი სხვაობა, ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა დასაბუთოს ფასთწარმოქმნის აღვევაზე ურობა და ამ ფასად სამუშაოების შესრულების შესაძლებლობა აკრედიტებული აუდიტორული კომპანიის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე.
- თუ პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებულ მოთხოვნებს, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება პრეტენდენტის დისკალიფიკაცია თანახმად „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტისა.
- იმ პრეტენდენტებმა, რომლებიც არ ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას ათხაზ ეთის ტერიტორიაზე „ოუ პირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ოკუპირებლი ტერიტორიაზე ეკონომიკურ როგორი საქმიანობის განხორციელებისათვის ნებანთვის მისაღებად შპს „ენგუ რესტორანი“ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გაუწევს შეამდგომლობას შესაბამის სამინისტროში.

მიმწოდებელი ვალიდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი იქნება წარმოდგენილი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო წინადადების წარდგენამდე.

ტექნიკური დირექტორი – გია ხუბუა 595 22 70 30.

შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი - ვახტანგ მოლაშვილი 595 30 99 12.  
ელ. ფოსტა [vakho.molashkhia@enqrhesi.ge](mailto:vakho.molashkhia@enqrhesi.ge)

## დანართი №1

რეკვიტის:

- მიმწოდებლის იურიდიული ფორმა და დასახელება;
- ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;
- მიმწოდებლის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;
- მიმწოდებლის საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები;
- ელექტრონული მისამართი;
- ბანკის დასახელება და კოდი;
- ანგარიშსწორების ანგარიში;
- საინდენტიკაციო კოდი

დანართი №2

## Եարչտաղրօլեզա (Պոռմա)

შეადგინა :

## ხელმოწერა

६५

# სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების №

----- 2015 წ.

ქ. ზეგდიდი

შპს „ენგურჰესი”, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8, ფაქ. მდებარე გალის რ-ნი, დას. საბერიო, (საფ/მის: ქ. ბუგდიდი, რუსთაველის ქ. 90, მე-2 სართული, ენგურჰესის ოფისი), შემდგომში „შემსყიდველად” წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის – ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების შესაბამისად, ერთის მხრივ და

----- შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით  
გამოცხადებული ტენდერის – SPA ----- საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო  
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

## პრეამბულა

- მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება სრულიად გამოხატავს მათ ნებას და თანაბრად იცავს მათ უფლებებს, არცერთი მხარე არ სარგებლობს რაიმე უპირატესობით.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით ადასტურებენ და იძლევიან გარანტიას, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს მათვის ქმედითი იურიდიული ძალის მქონე და შესასრულებლად სავალდებულო სამართლებლივ დოკუმენტს.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით აცხადებენ, რომ თითოეული მათვანი მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მხარეები იძლევიან გარანტიას და ადასტურებენ, რომ მათ გააჩნიათ სრული სამართლებრივი უფლებამოსილება აღნიშნული ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

## 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომში-„ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ბედიწევნით შესრულებისათვის.
3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
4. „მემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მიმწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
6. „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
7. „ტექნიკური დავალება“ – გასაწევი მომსახურეობის მოცულობა, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

## 2. ხელშეკრულების საგანი

### 2.1. შესყიდვის ობიექტია:

- შპს „ენგურჰესის“ ღ. მოწყობილობის ტერიტორიაზე 500კვ-ის ახალი HPL550B2 ტიპის ელგაზური ამომრთველების მონტაჟის -სამუშაოების შესყიდვა

2.2 კლასიფიკაციის კოდია: 45311000.

### 3. ხელშეკრულების დირებულება

- 3.1. საერთო სახელშეკრულებო დირებულება შეადგენს დღგ-ს ჩათვლით.
- 3.2. საერთო სახელშეკრულებო თანხა მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გავალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და გადასახადებს.

### 4. მომსახურების გაწევის ადგილი, ვადები და პირობები.

- 4.1. სამუშაოების შესრულების ადგილია: გალის რ-ნი დას. საბერიო, შპს „ენგურჰესის“ დია გამანაწილებელი მოწყობილობების ტერიტორია.
- 4.2. სამუშაოების შესრულების საერთო ვადაა 45 კალუნდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან, ყოველი კონკრეტული ერთეულის (3 ფუძ ა) მონტაჟის ვადაა 15 კალუნდარული დღე, 45 დღე აღებულია ენერგოსისტემის იმედიანობის შენარჩუნების გათვალისწინებით იმ ვარაუდით, რომ შემსყიდვების მოთხოვნილ დროს შეიძლება ვერ მიიღოს თანხმობა ცენტრალური სადისპეჩერო სამსახურიდან სამუშაოების ჩატარებაზე.
- 4.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს შესაძლებლობების არსებობისას სამუშაოები შეასრულოს განსაზღვრული ვადაზე ეადრე.

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. ეტაპობრივად გაწეული მომსახურების მიღება ხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს შემსყიდვები ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი.
- 5.2. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი დგება 500 კვ-ის ელ. გაზ ური ამომრთველების უქსპლუატაციაში შეყვანისა და საცდელი ვადის დამოავრების შემდეგ.
- 5.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირებია: შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, რემონტების მენეჯერი - ი. შონია, მ/ზ ედა საამქროს უფროსი - მ. მიქაელი, სტგ-ს უფროსი - რ. გვაგვალა.

### 6. ანგარიშსწორება

#### 6.1. ანგარიშსწორება უნალი ანგარიშსწორებით ეროვნული ვალუტაში – ლარებში.

#### 6.2. ანგარიშსწორება:

- 6.2.1. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად (იგულისხმება ერთი უჯრედი – 3 ფუძი) შესრულებულ სამუშაოზე ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.
- 6.2.2. შემსყიდვები მიმწოდებელს (მოთხოვნის შემთხვევაში) ავანსის სახით გადაუხიდის წინასწარ შეთანხმებული თდენობის თანხას მიმწოდებლის მიერ საბანკო გარანტის წარმოდგენიდან 5 (ხუთ) საბანკო დღეში.
- 6.2.3. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას 30 (ოცდაათი) დღით.
- 6.2.4. შემსყიდვების მიერ ავანსად გაცემული თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოებისა და საბანკო გარანტიის პროცენტული ადგენობის პროპორციულად, შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტის დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
- 6.2.5. საავანსო საბანკო გარანტია, შემსყიდვების მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უბრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას საბანკო გარანტის მოქმედების ვადის გასვლამდე.
- 6.2.6. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ საბოლოო მიღება-

ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

## 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1 “მიმწოდებელი” კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას მომსახურების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
  - მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;
  - “მიმწოდებლის” მხრიდან პასუხისმგებელი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს “შემსყიდველის” წარმომადგენელს სამუშაოთა შესრულებისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ
- 7.2 “შემსყიდველი” კისრულობს ვალდებულებას
- მოახდინოს „მიმწოდებლის” სამუშაოზე დაშვება არსებული უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით.
  - სამუშაოს დასრულების შემდეგ დროულად აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს” შესრულებული სამუშაოს საფასური.
- 7.3 სამუშაოების დაწყებამდე მხარეები იძლევიან ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა (“მიმწოდებელი”) და ბედამსედველობაზე (“შემსყიდველი”) პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ.
- 7.4 “შემსყიდველი” აბარებს „მიმწოდებელს” შეკვეთის ობიექტს უსაფრთხოდ ყველა საჭირო ღონისძიებების (გამორთვა, დაცვა და სხვ) შესრულების შემდეგ.

## 8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 8.1 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ინპექტირების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
- შპს „ენგუ რჲესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, რემონტების მენეჯ ერი - ი. შონია, მ/ზ ედა სამეცნოს უფროსი - მ. მიქავა, სტგ-ს უფროსი - რ. გვაგვალია.

## 9. გარანტია

- 9.1 მიმწოდებელი იძლევა 500 კვ-ის ელ. გაზ ური ამომრთველების მონტაჟისა და მისი ექსპლუატაციაში შესვლადან ექსპლუატაციის ნორმების სრულ დაცვის შემთხვევაში არანაკლებ 1 წლიან საგარანტიო ვადას. ვადაზე ადრე გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უნდა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ან შეცვალოს ახლათ, მისი დაზიანების სირთულიდან გამომდინარე გონივრული ლავადაში..

## 10. საავანსო საბანკო გარანტია

- 10.1 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ოდენობის საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადას 30 (ოცდათი) დღით.
- 10.2 შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ოდენობის საბანკო გარანტიის თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეტაპობრივად პროპორციულად, გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტიის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტიის დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
- 10.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ოდენობის საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზებების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

## 12. ფორს-მაჟორი

- 12.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ბემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.
- 12.3

## 13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აბრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 14.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2015 წლის ----- ჩათვლით.

## 15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

“შემსყიდველი”

შპს “ენგურჯესი”

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი.

ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 8, ფაქტიური

მდებარეობა: გალის რ-ნი, დას. საბერიო

სს „პროკრედიტ ბანკის“ ქუთაისის

ფილიალის ზუგდიდის განყოფილება

ს/კ 251716371 ბ/კ MIBGGE22

ა/ა GE59PC0173600100015015

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

“მიმწოდებელი”

ლ. მებონია