
 

 

 
 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-31) კოდა-ფარცხისი-მანგლისის-

წალკა-ნინოწმინდას საავტომობილო გზის მე-18  კმ-ზე (სოფ. საღრაშენის 

მიმდებარედ) მოძრაობის აღდგენის მიზნით ჩასატარებელი დროებითი 

პრევენციული სამუშაოების შესყიდვის ერთეტაპიანი გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი 

 

სატენდერო დოკუმენტაცია 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
ქ. თბილისი 2015 წელი 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 



2 | გვერდი 

შინაარსი 

 

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის ....................................................................................................................... 3 

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია .................................................................................................................................................. 4 

3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება ................................................................................................................... 11 

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ .................................................................................................................. 14 

დანართი N2 ................................................................................................................................................................................... 21 

დანართი N3 ................................................................................................................................................................................... 22 

დანართი N4 ................................................................................................................................................................................... 23 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 | გვერდი 

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 
 

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის 

პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული 

„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის“ შესაბამისად.  

1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის 

სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და 
ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში მონაწილე 

პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია აუცილებლობას 

წარმოადგენს წარმოდგენილი იქნეს პირის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც დამოწმებული, 
ამისათვის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ (საელჩო, საკონსულო და/ან სხვა 

ადმინისტრაციული ორგანო). 

1.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და/ან 

ინფორმაცია ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნეს 

უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ან 

რწმუნებულება). 

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო 

დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო 
წინადადების შესაბამისად. 

1.5 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია 
 

2.1 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური 

ინფორმაცია/დოკუმენტები: 
 

 
N 

წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი 

1 პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები) დანართი N2 

2 ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4 

3 ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების შესახებ ცხრილი N1 

4 
ინფორმაცია 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების 

შესახებ 
ცხრილი N3 

5 ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ ცხრილი N4 

6 
ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში 

საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ 
ცხრილი N5 

7 
ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ  

(არსებობის შემთხვევაში) 
ცხრილი N6 

 

2.2 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო 

დოკუმენტები: 

2.2.1 იურიდიული პირებისთვის: 
ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 

ბ) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი; 

გ) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით უნდა 
წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა (ცნობები) რომ არ 

ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, რომელიც 

(რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან 

აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული 

თარგმანი.  

 

2.2.2 ფიზიკური პირებისთვის: 

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში რესგისტრაციის არ 

არსებობის შესახებ.  

 

2.3 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა, 
საგადასახადო გირავნობა ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, იგი ვალდებულია 

წარმოადგინოს (ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის, ან/და პრეტენდენტის მოვალეთა რეესტრში 

რეგისტრაციის) ამსახველი სრული დოკუმენტაცია. 

2.4 წარმოდგენილი სრული დოკუმენტაციის ანალიზისა და შესწავლის საფუძელზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია 

უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება პრეტედენტის დისკვალიფიკაციის თაობაზე, თუ მიიჩნევს, რომ 

აღნიშნული გარემოებებმა შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას ხელშეკრულების პირობების სათანადოთ 

შესრულებას.  

 
 

2.5 წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია: 

2.5.1 ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.  
� შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული 

ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების 

შესაბამისი, ტექნიკური პირობების 3.10 პუნქტში განსაზღვრული მანქანა-მექანიზმები.  
� ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N1-ის შესაბამისად.  
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ცხრილი N1 - ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ 

N 
მანქანა-მექანიზმების დასახელება და 

სახ. ნომერი 

აღწერილობა 
მფლობელობის ან სარგებლობის 

ფორმა  

მოდელი გამოშვების წელი  (საკუთარი / იჯარა) 

1       

2       

3       

...     

n     

 

2.5.2 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 
01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და 

შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.  
� შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ქვეკონტრაქტორთან ერთად (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) 01.01.2013-დან - 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით 

გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები 

(საავტომობილო გზების მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და 
რეაბილიტაცია ან/და სტიქიის სალიკვიდაციო და პრევენციის ღონისძიებები)  ჯამური 
ღირებულებით, არანაკლებ - 420 000.00 ლარის ოდენობით. 

� შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში 

ქვეკონტრაქტორის გარეშე, ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს 

ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ -                          

105 000.00 ლარის ლარის ოდენობით.  
� უშუალოდ პრეტენდენტი პირის (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) მთლიანი გამოცდილება უნდა 

შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის სირთულის და შინაარსის 

სამუშაოების საერთო გამოცდილების არანაკლებ 60%-ს. 

� ცხრილი N3-ში შეტანილი ანალოგიური სამუშაოების თითოეული პოზიციის მიხედვით 

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ 

სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების 

აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული 
შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-

ფაქტურები ან/და სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).  
შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით. 

 

� შემყიდველი უფლებამოსილია, ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების 
დადგენის მიზნით, პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს ცხრილი N3-ში შეტანილი თითოეული 

პოზიციის მიხედვით, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტის - ფორმა N2-ის 

წარმოდგენა.  

ცხრილი N3 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში 

შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ 

N 

სამუშაოების 
დასახელება 

(თითოეული 

ხელშეკრულების 
დასახელებით) 

შემსყიდველის 
დასახელება 

შემსყიდველის 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 
(მისამართი, 
ტელეფონი, 

ელფოსტა) 

ხელშეკრულების 

მოქმედების 

ვადები 

სახელშეკრულებო 
ღირებულება 

ფაქტიურად 

შესრულებული 
სამუშაოების 
ღირებულება 

1             

2             

3       

...       

n       

  ჯამი           



6 | გვერდი 

შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 
შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით. 

 

 

 

2.5.3 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების 

ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ: 
 

� ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების შესახებ 

წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N4-ის შესაბამისად. 

� ცხრილი N4-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 

მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ სამუშაოების შესრულების 

დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული 
სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების 

დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და სამუშაოების 

დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).  
შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
მხოლოდ ცხრილი N4-ის სახით. 

 
 

 

ცხრილი N4 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი 

სამუშაოების შესახებ 

N 

სამუშაოების 

დასახელება 
(თითოეული 

ხელშეკრულების 

დასახელებით) 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ფაქტიურად 

შესრულებული 

მიმდინარე 
პერიოდისათვის 

დარჩენილი 
სამუშაოების 
ღირებულება 

დარჩენილი 

სამუშაოს 

შესრულების ვადები 
(თვების მიხედვით) 

ინფორმაცია 

დამკვეთის 

შესახებ  
(დასახელება და 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია) 

1             

2             

3       

...       

n       

 ჯამი         
 

 

 

 

 

2.5.4 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე 

პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ: 
� ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N5-ის შესაბამისად. 

 
ცხრილი N5 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის 

შესახებ 

N პერიოდი 
ერთობლისი შემოსავალი  

(ლარი) საშუალო წლიური ბრუნვა - S საშ* 

1 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე     

  3 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე    

4 01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე    

 

� პრეტენდენტის „საშუალო წლიური ბრუნვა - S საშ“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენების 

საშუალებით: 
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  S1 + S2 + S3 

S საშ = -------------------- x 12 

   N 

სადაც:  

S1 – ტენდერში მონაწილე პირი  01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე პერიოდში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი 

S2 – ტენდერში მონაწილე პირი  01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე პერიოდში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი  

S3 – ტენდერში მონაწილე პირი  01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი 

N – თვეების რაოდენობა ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის რეგისტრაციის თვიდან - 01.01.2016-მდე 

პერიოდში. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი დაარსებულია 2013 წლამდე, მაშინ თვეების ათვლა დაიწყება 

01.01.2013-დან. 

 

� პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ცხრილი N5-ში შეტანილი ინფორმაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, ქვემოთ მოცემული სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი ან/და 

შერეული ფორმით:  

� ცნობა - ერთობლი შემოსავლის შესახებ (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში), 
გაცემული შესაბამისი საგადასახადო ორგანოდან, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს 
პრეტენდენტის ერთობლივი შემოსავალი თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.   

� აუდიტორული დასკვნა - ერთობლი შემოსავლის შესახებ, (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე 
პერიოდში), რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის ერთობლივი შემოსავალი 
თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.   

� პრეტედენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში 
წარდგენილი ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციები. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 
ინფორმაცია ცხრილი N2-ის სახით და 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში წარდგენილი 
ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციების ასლები. 

 

ცხრილი N2 - პრეტედენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი 

ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციები 

N თვე/წელი  დეკლარაციის რეგისტრაციის N 

ყოველთვიური ბრუნვა 

მითითებული უნდა იყოს დღგ-ს დეკლარაციის III 

ნაწილში არსებული ცხრილის - „დღგ-ს საერთო 
თანხის გაანგარიშება“ - N1; N2; N3; N4 და N5 გრაფებში 

მითითებული თანხების ჯამი  

(ერთობლივი შემოსავალი დღგ-ს გათვალისწინებით) 

1       

2       

3       

...       

 n       

 

2.5.5 ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.  
� ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვეკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას 

ქვეკონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება 

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და ანალოგიური სამუშაოების შესრულების 

გამოცდილება; ობიექტები, რომელზეც ქვეკონტრაქტორს შესრულებული აქვს ანალოგიური 

სამუშაოები, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ 

ობიქტებზე ხელშეკრულებების ასლები და სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლები - სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-
ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი 

ცნობა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე. ქვეკონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება 

შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში. 
ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.  

� ინფრომაცია წარმოდგენილი უნდა იქნა ცხრილი N6-ის შესაბამისად. 
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2.5.6 გამარჯვებულის გამოვლენის წესი და პირობები:  
o შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა - Σ“ არ უნდა 

აღემატებოდეს შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის „საშუალო წლიურ ბრუნვას“ (Sსაშ).  
o პრეტენდენტის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის 

გამოყენების საშუალებით: 

 

(P + L) * 12 

   Σ = ----------------  x 0,75 

D 

სადაც:  

Σ – ტენდერში მოცემული კონკრეტული ფირმის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ 

P – წინამდებარე ტენდერით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი ლარებში;  

D – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდის ხანგრძლივობა თვეებში;  

L – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდში, სხვა მიმდინარე 

ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულება ლარებში.  

 

შენიშვნა: 
იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სხვა მიმდინარე ვალდებულებების შესრულების პერიოდი აღემატება 

ტენდერით გათვალისწინებულ მიწოდების ვადას, შემსყიდველი ორგანიზაცია გაითვალისწინებს მხოლოდ 
მიმდინარე ვალდებულებების იმ ნაწილს, რომელთა შესრულება დროში ემთხვევა ტენდერით განსაზღვრული 

სამუშაოების შესრულებას. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში ვერ 

დადგინდება მიმდინარე ვალდებულებების პერიოდი, შემსყიდველი ორგანიზაცია სრულად გაითვალისწინებს 

მიმდინარე ვალდებულებებს. ამასთან, შესყიდველი იტოვებს უფლებას მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში 

დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულების (L) გაანგარიშებისას, გამარჯვებულის გამოვლემადე, 

იხელმძღვანელოს  მისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გათვალისწინებით.  

 

2.6 იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი ფილიალი, 

რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება, საშუალო 

წლიური ბრუნვა, მანქანა მექანიზმებს ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი ვალდებულია ერთობლივად 

წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემები. 

კერძოდ: 

2.6.1 სათაო კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა 

უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ სამუშაოების 
დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/ჩ აქტები ან/და დადასტურებული ა/ფაქტურები ან/და 

სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან/და სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია).  

2.6.2 სათაო კომპანიის საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, უნდა 

წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

(სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა ანალოგიური დოკუმენტები).  

2.6.3 სათაო კომპანიის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის გამოყენების 

შემთხვევაში, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო 
კომპანიის შესაბამისი წლიური ბრუნვების შესახებ, 2.5.4 ქვეპუნქტის მოთხოვნათა დაცვით ცხრილი N5-ის 

შესაბამისად. ასევე უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის 

მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების შესახებ, 2.5.3 ქვეპუნქტის 

მოთხოვნათა დაცვით ცხრილი N4-ის შესაბამისად. ამასთან, სათაო კომპანიის მიმდინარე 

ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ოდენობა დადასტურებული უნდა იყოს 

ცხრილი N6 - ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ 

 

N 

 

ქვეკონტრაქტორი 

(დასახელება, 

მისამართი) 

შესასრულებელი 

სამუშაოების 

დასახელება 

შესასრულებელი 

სამუშაოების 

ღირებულება 

ქვეკონტრაქტორის მიერ ანალოგიური სამუშაოების 

შესრულების 

გამოცდილება 

1     

2     

3     

...     

n     
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სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ცნობით, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს სათაო კომპანიის 

უფლებამოსილი პირის მიერ (წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი პირის უფლებამოსილების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი). 

2.6.4 სათაო კომპანიიდან, მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლების 

წარმოდგენის შემთხვევაში, ისინი სათანადო წესით უნდა იყოს დამოწმებული საზღვარგარეთ 

რეგისტრირებული კომპანიის შესაბამის ქვეყანაში, რომლითაც დადასტურდება წარმოდგენილი 

დოკუმენტების ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა.  

2.6.5 უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული 

ქართული თარგმანი. 

 
2.7 ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო 

ღირებულებას შორის 20%-ით ან მეტი სხვაობის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაციით 

გათვალისწინებული ხარისხის, მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრი 

განსხვავების გათვალისწინებით, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ 

ფასად სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. 

პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა 

უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ 
მოთხოვნილი ვადის შესაბამისად, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში დასკვნის 

წარმოუდგენლობის შემთხვევაში პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან. 

 

2.8 გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების 
გაფორმებამდე, შემყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს სამუშაოების შესულების კალენდარული (ხაზოვანი) 

გეგმა-გრაფიკი, რომელიც არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს წინამდებარე ტენდერის ტექნიკური დავალებით 

განსაზღვრულ სამუშაოების დასრულების ვადებს. აღნიშნული კალენდარული (ხაზოვანი) გეგმა-გრაფიკის 

წარმოუდგენლობა, სატენდერო კომისიის მიერ განხილული იქნება, როგორც ხელშეკრულების გაფორმებაზე 

უარის თქმა და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის მე–2 პუნქტის (ვ) 

ქვეპუნქტის საფუძველზე. 
 

2.9 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის 

დაწყების თარიღს. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი 

უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. შესყიდვაში 

მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ 

თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული და დამოწმებული საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული). 

 

2.10 სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დიკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან 

(დაზუსტების გარეშე): 
2.10.1 ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4-ის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში; 

2.10.2 თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.5.2 პუნქტით გათვალისწინებული 

ინფორმაცია (ცხრილი N3 და სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების 

დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები). 
 

2.11 ანგარიშსწორების პირობები: 
2.11.1 სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 

გათვალისწინებით. 

2.11.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. 

2.11.3 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სამუშაოების 

შესრულების შემდეგ ყოველთვიურად, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 25 რიცხვისა. 

2.11.4 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი). ავანსის გაცემის 

წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში; 
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2.12 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია: 
2.12.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო 

კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი 
დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და 

ბეჭედდასმული, დანართი N3-ის მიხედვით (გარდა იმ საბანკო დაწესებულებისა და სადაზღვეო 

კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან 

დაკავშირებით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან უფიქსირდებათ 

ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები). 

2.12.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის 

მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო 

ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 10%-ის ოდენობით. 

2.12.3 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. 

 

2.13 დამატებითი ინფორმაცია 
2.13.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის 
მეშვეობით ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 

ქ. N12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები:    

შალვა ჯულაყიძე   ტელ: +995 32 37 05 08 (284)  

ლევან როსტომაშვილი  ტელ: +995 32 37 05 08 (292)  
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3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება 
 

შესყიდვის ობიექტი:  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-31) კოდა-ფარცხისი-

მანგლისის-წალკა-ნინოწმინდას საავტომობილო გზის მე-18  კმ-ზე 

(სოფ. საღრაშენის მიმდებარედ) მოძრაობის აღდგენის მიზნით 

ჩასატარებელი დროებითი პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები 

 

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 210 000.00 ლარი (ორასათი ათასი ლარი და 00 თეთრი) დღგ-ს 
გათვალისწინებით 

 

CPV კოდი:       45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები 

 

დაფინანსების წყარო:  2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 
 
 

3.1 სamuSaoTa Sesrulebis vadebi  

3.1.1 Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis (S-31) koda - farcxisi - manglisis - walka - ninowmindas 
saavtomobilo gzis me-18 km-ze (sof. saRraSenis mimdebared) moZraobis aRdgenis mizniT 
Casatarebeli droebiTi prevenciuli RonisZiebebis samuSaoebis Sesrulebis vadaa 
xelSekrulebis gaformebidan araugvianes 3 (sami) kalendaruli Tve.  

3.1.2 samuSaoebis Sesruleba xorcieldeba mxareTa Soris SeTanxmebuli grafikis Sesabamisad. 

3.1.3 samuSaoebis dawyeba xelSekrulebis gaformebidan 5 dRis ganmavlobaSi. 

3.1.4 samuSaoebis Sesrulebis etapobrivi vadebi ganisazRvreba yovelTve Sesrulebuli samuSaoebis 
moculobidan gamomdinare. 

3.1.5 xelSekrulebis vadaze adre Sewyvetis pirobebi mocemulia xelSekrulebis proeqtSi. 

3.1.6 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevisaTvis damrRvev mxares ekisreba 
xelSekrulebis pirobebiT gaTvaliswinebuli pasuxismgebloba. 
 

3.2 samuSaoTa Semadgenloba 

3.2.1 Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis (S-31) koda - farcxisi - manglisis - walka - ninowmindas 
saavtomobilo gzis me-18 km-ze (sof. saRraSenis mimdebared) moZraobis aRdgenis mizniT 
Casatarebeli droebiTi prevenciuli RonisZiebebis samuSaoebi. Sesasrulebeli samuSaoTa 
detaluri moculobebi mocemulia xarjTaRricxvaSi da specifikaciebSi. 

3.2.2 Casatarebeli ZiriTadi samuSaoTa saxeobebi: 
o mosamzadebeli samuSaoebi 
o miwis vakisi 
o sagzao samosi 
o mTavar gzaze kiuvetisa da Raris mowyoba 
o sagzao moniSvna da Semofargvla 

 

3.3 samuSao adgilis momzadeba da garemos dacva 

3.3.1 Semsrulebeli pasuxismgebelia samuSaosaTvis gamoyofili adgilis gamoyenebaze da 
samuSaoebis dasrulebis Semdeg garemos saWiro da saTanado aRdgenaze; 

3.3.2 Semsrulebeli pasuxismgebelia avtotransportis intensiuri moZraobis pirobebSi Seasrulos 
samuSaoebi personalis usafrTxo pirobebis da ekologiurad misaRebi gziT da valdebulia 
daicvas Semegi pirobebi: 
o uzrunvelyos samuSao adgilis farglebSi mdebare xeebis da mcenareebis 

sicocxlisunarianoba. 
o minimumamde daiyvanos muSaoebiT gamowveuli xmauris, vibraciis da mtvris gavlena. 
o samuSaoebis dasrulebis Semdeg Semsrulebeli valdebulia Tavisi ZalebiT da saxsrebiT 

dauyovnebliv gaaTavisuflos samuSao adgili manqana-meqanizmebisagan, mowyobiloba-
danadgarebisagan, masalebisagan, droebiTi nagebobebisagan da a. S. 

o samuSao adgilis farglebSi uzrunvelyos garemoze ekologiuri zemoqmedebis minimumade 
dayvana. 

o samuSaoebis Sesrulebis procesSi saavtomobilo gzaze uzrunvelyos samuSao adgilis 
Semofargvla da damcavi gamafrTxilebeli TvalsaCinoebis da SuqniSnebis dayeneba. 
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3.4 samuSaoTa Sesrulebis wesi 

3.4.1 samuSaoebis Sesrulebis wesi ganisazRvreba am TaviT da xelSekrulebis  pirobebiT. 

3.4.2 Sesrulebuli samuSaoTa maRali xarisxis uzrunvelsayofad moqmedi samSeneblo normebis 
Sesabamisad, Semsrulebeli valdebulia, masalebis gamocdisaTvis saWiro specializirebul 
laboratoriaSi, Caataros gamosayenebeli masalebis (asfaltbetonis, cementbetonis, RorRis, 
qviSis, mineraluri fxvnilis, bitumis, gruntebis da sxva) xarisxis yvela sakontrolo 
laboratoriuli gamocdebi da Semowmebebi maTi gamoyenebis vargisianobaze. aRniSnulidan 
gamomdinare samuSaoebis Sesrulebis dros Semsrulebeli valdebulia warmoadginos 
gamoyenebuli masalebis (asfaltbetonis, cementbetonis, RorRis, qviSis, mineraluri 
fxvnilis, bitumis, gruntebis da sxva) laboratoriuli daskvnebi da receptebi da maTi 
xarisxi unda Seesabamebodes saqarTveloSi moqmed standartebsa da normebs.  

3.4.3 mimwodebeli valdebulia isargeblos marto im asfaltobetonis qarxniT, romlis mier 
gamoSvebul produqcias eqneba laboratoriuli daskvna, am qarxnis produqciis gamoyenebis 
vargisianobaze. winaaRmdeg SemTxvevaSi samuSaoebi ar iqneba miRebuli.   

3.4.4 xelSekrulebis farglebSi anazRaurebuli iqneba im samuSaoebis Rirebuleba, romelzec 
arsebobs xarisxis serTifikati an pasporti.   

3.4.5 masalebi unda inaxebodes daxuruli wesiT, garda im masalebisa, romelic normebis mixedviT 
inaxeba Ria cis qveS. 

3.4.6 mimwodeblebis masalebs da konstruqciebs unda hqondes pasporti an serTifikati. maTi 
xarisxi unda Seesabamebodes saqarTveloSi moqmed standartebsa da samSeneblo normebs. 
 

3.5 geodeziuri zedamxedveloba 

3.5.1 saWiroebis mixedviT Semsrulebeli Tavisi ZalebiTa da saxsrebiT Camoayalibebs mSenebare 
obieqtze geodeziur zedamxedvelobas. 

3.5.2 rTuli geodeziuri gazomvebis SemTxvevaSi, Semsyidvelis miTiTebiT, es samuSao gadaecema mis 
mier mowonebul specializirebul firmas an pirovnebas. SerCeul firmasTan an pirovnebasTan 
xelSekrulebis pirobebi SesaTanxmebelia SemsyidvelTan.  
 

3.6 normatiuli dokumentebi 

3.6.1 muSaobis procesSi Semsrulebuli valdebulia samuSaoebi Seasrulos aseve Semdegi moqmedi 
samSeneblo normebisa da wesebis mixedviT: 
o СНиП  2.05.02-85   “saavtomobilo gzebi” 
o СНиП  3.06.03-85   “saavtomobilo gzebi” 
o СниП  3.06.04-91   “xidebi da milebi” 

3.6.2 muSaobis procesSi Semsrulebeli aseve valdebulia ixelmZRvanelos kanoniT „saavtomobilo 
gzebis Sesaxeb“, sagzao samuSaoebis klasifikaciis Sesaxeb instruqciisa, teqnikuri 
pirobebis, specifikaciebis, xelSekrulebis pirobebis moTxovnebis Sesabamisad. 

3.6.3 am punqtSi aRniSnuli normebidan  nebismieri gadaxvevis SemTxvevaSi Semsyidveli 
uflebamosilia ar miiRos momsaxureba an/da mimwodeblis mimarT gamoiyenos satendero 
pirobebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobis zomebi; 
 

3.7 samuSaoTa warmoebis Jurnali 

3.7.1 saxelSekrulebo obieqtze Semsrulebelma unda awarmoos samuSaoTa warmoebis Junrnali, 
sadac yoveldRiurad Cawers dRiuri Sesrulebuli samuSaoebis moculobas, Semsrulebeli 
personalis monacemebs, gamoyenebuli meqanizmebis da mowyobilobebis CamonaTvals, romelic 
monawileobda samuSaos SesrulebaSi, xarisxis dacvis procedurebs da sxva. 

3.7.2 am JurnalSi teqzedamxedveli sistematiurad, xolo Semsyidveli periodulad aRniSnavs Tavis 
SeniSvnebs, dakvirvebebs da rekomendaciebs samuSaos warmoebis Sesaxeb.  

3.7.3 JurnalSi Caiwereba gansakuTrebuli davalebebi, aRmoCenili defeqtebi da maTi aRmofxvris 
vadebi. 

3.7.4 mimwodebelma unda awarmoos yvela saSemsruleblo teqnikuri dokumentacia, romelic 
gansazRvrulia moqmedi samSeneblo normebiT da standartebiT obieqtis movla-Senaxvis 
specifikis gaTvaliswinebiT. 
 

3.8 samuSaoTa miReba-Cabarebis wesi 

3.8.1 samuSaoebis miReba-Cabarebis wesi ganisazRvreba am punqtiT, sfecifikaciebiTa da 
xelSekrulebis pirobebiT. 

3.8.2 sawarmoo JurnalSi aRniSnuli da adgilze Semowmebuli moculobebis CamonaTvalis 
safuZvelze teqzedamxedveli da mimwodebeli daadgenen saWiro xarisxiT Sesrulebul 
samuSaoTa moculobas, romelic unda iqnas Setanili saangariSo periodis Sesrulebuli 
samuSaoTa sagadasaxado formebSi. 



13 | გვერდი 

3.8.3 dasrulebuli samuSaoebis miReba ganxorcieldeba saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
ministris 2008 wlis 10 ianvris #1-1/23 brZanebiT damtkicebuli “saerTaSoriso da 
Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebze dasrulebuli sagzao samuSaoebis 
(garda mSeneblobis, modernizaciisa da rekonstruqciis) miRebis wesis Sesaxeb” debulebis 
Sesabamisad.   

3.8.4 samuSaoTa miReba ganxorcieldeba yovelTviurad Sesrulebuli samuSaoebis moculobebis 
mixedviT, damtkicebuli formebis Sesabamisad. 

3.8.5 zedamxedvelobis direqciam yovel Tves Sesrulebuli samuSaoebis miRebisas valdebulia 
ixelmZRvanelos yoveTviurad Sesrulebuli samuSaoebis moculobebiT da ar miiRos 
samuSaoebi, Tu mimwodeblis mier gamoyenebul masalebze ar iqneba Sesabamisi laboratoriuli 
daskvnebi maTi gamoyenebis vargisianobaze.   

3.8.6 yoveli Tvis bolos mimwodebeli abarebs samuSaoebs zedamxedvelobis direqcias, romelic 
Tavis mxriv mas warudgens saqarTvelos saavtomobilo gzebis departaments. samuSaoebis 
miReba-Cabareba moxdeba yovelTviurad, Semdegi dokumentebis wardgenis Semdeg: samuSaoTa 
moculobebisa da Rirebulebis aqti (uwyisi) da angariS-fatura. 

3.8.7  yovelTviurad Sesrulebuli samuSaoebis Semowmeba ganxorcieldeba samuSaoebis 
Sesrulebis adgilze, xolo saWiroebis SemTxvevaSi masalebis gamocda moxdeba am masalebis 
gamocdisaTvis saWiro specialuri laboratoriebis adgilmdebareobis mixedviT.  
 

3.9 samuSaoTa saboloo miReba 

3.9.1 araugvianes 7 samuSao dRiT adre mimwodebeli atyobinebs Semsyidvels samuSaoTa dasrulebis 
Sesaxeb. 

3.9.2 teqzedamxedveli amowmebs samuSaoTa moculobas dasrulebis Taobaze da dadasturebis 
SemTxvevaSi gadascems saTanado informacias Semsyidvels komisiis Camoyalibebis mizniT. 

3.9.3 Tu teqzedamxedvelma samuSaoebi Seafasa wuniT, samuSaoTa dasrulebis Sesaxeb informacia 
gadaecema Semsyidvels defeqtebis aRmofxvris Semdeg. 

3.9.4 Setyobinebis miRebisas, Semsyidvelis brZanebis safuZvelze, dasrulebuli samuSaoTa mimRebi 
komisiis Camoyalibebisas, uzrunvelyofs obieqtze dasrulebuli samuSaoebis mimRebi 
komisiis muSaobas saxelSekrulebo samuSaoebis damTavrebis dadgenis Taobaze da obieqtis 
eqsploataciaSi gaSvebisaTvis.   

3.9.5 im SemTxvevaSi, Tu ori wlis ganmavlobaSi aRmoCndeba raime nakli xarisxobrivi 
TvalsazrisiT, mimwodebels 2.5% ar aunazRaurdeba.  

   

3.10 ZiriTadi samSeneblo manqana-meqanizmebis da satransporto saSualebebis saWiro 
raodenoba. 

N დასახელება რაოდენობა 

1 ექსკავატორი 1 
2 ბულდოზერი 1 
3 ავტოგრეიდერი 1 
4 ამწე 1 
5 ასფალტდამგები 1 
6 სატკეპნი კომბინირებული ვიბრაციული 1 
7 სატკეპნი ვიბრაციული 1 
8 სატკეპნი გლუვალციანი 1 
9 ავტოდამტვირთველი 1 

10 ავტობეტონმრევი 1 
11 ავტოთვითმცლელები 3 
 სულ: 14 

 

3.11 gasawevi momsaxurebis xarjTaRricxva da fasebi: 

3.11.1 pretendentma unda warmoadginos gasawevi momsaxurebis xarjTaRricxva danarTi #4-is 
mixedviT. 

3.11.2 gauTvaliswinebeli Tanxebis  gamoyeneba moxdeba mxolod damkveTis (Semsyidvelis) nebarTviT, 
misive iniciativiT an mimwodeblis mier dasabuTebuli da argumentirebuli winadadebis 
ganxilvisa da SeTanxmebis safuZvelze damkveTis (Semsyidvelis) saTanado gadawyvetilebis 
miRebis Semdeg. 

3.11.3 satendero winadadebaSi saerTo fasi gamosaxuli unda iyos saqarTvelos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli Sesyidvis obieqtis miwodebasTan dakavSirebuli yvela gadasaxadis 
gaTvaliswinebiT. 
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ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 
ე.ტ.# 

ქ. თბილისი                                                                                                                               „ ------ “ ----------------- 2016 წელი 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება _ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ერთის მხრივ წარმოდგენილი მისი 

თავმჯდომარის მოადგილის ---------------------------------  სახით, შემდგომში - შემსყიდველი, ხოლო მეორეს მხრივ --
------------------- წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----------------------------------------------- სახით, შემდგომში - 

მიმწოდებელი, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ 

ქვეპუნქტისა და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისიტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის 

(SPA______________) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 
                                                                              

1. ხელშეკრულების საგანი 

1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, --------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
სამუშაოების განხორციელება - შემდგომში სამუშაო (CPV კოდი – 45246000).     

 

2. ჯამური ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი 

2.1 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო 
ანგარიშსწორების ფორმით. 

2.2 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში; 

2.3 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული 

ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით, შეადგენს - __________ ______ (თანხა ციფრებით და 

სიტყვიერად). 
2.4 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ 

მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალიწინებულ გადასახადებს. 

2.5 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული 
სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება 

საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით (ფორმა N2 და ფორმა N3).  

2.6 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული 

მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების 
მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების  გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, 

მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან - 15 

საბანკო დღის განმავლობაში.  

2.7 მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული აუცილებლობი სშემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია 

განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, 

არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.  

2.8 დასაბუთებული აუცილებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს 

წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, არაუმეტეს სახელშეკრულებო 
ღირებულების 20%-ის ოდენობით. 

2.9 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი დასაბუთებისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს 

თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე. 

2.10 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ 

გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა განისაზღვროს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადით. 
2.11 მრავალწლიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში საავანსო თანხა გაიცემა იმავე პროცენტული ოდენობით, 

მოთხოვნის მომენტისათვის არსებული წლის შესაბამისი ღირებულებიდან. 

2.12 წინასწარი ანგარიშსწორების საფუძველზე მირებული თანხა, მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული უნდა  იქნეს 

მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მიზნით. 
2.13 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად: 
 

 

           A * ( X% - Y% )  

   Z = ---------------------- 

             70  - 20 
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სადაც:  

Z - გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში; 

A - წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;  

X - წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის 

საკონტრაქტო ღირებულებასთან,   გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს. 

Y  - არის (X) წინა პერიოდისათვის. 

 

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების 2.14 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის 

შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი 
ნაწილი. 

2.15 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით 

მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან ორი კვირის ვადაში. 

2.16 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის 

შემსყიდველთან შეთანხმებული  შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის 

მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისისოდ შერჩეული პირის 

(საზედამხედველო კომპანია) მიერ დადასტურებული აქტი. 

2.17 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე 
შემსყიდველთან შეთანხმებით. 

2.18 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს 

მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით 
განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა 

გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 

 

3. სამუშაოს შესაბამისობა 
3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს 

მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და 

შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. 
3.2 ზემოაღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

 

4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 
4.1 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის 

არაუგვიანეს 30 რიცხვისა. 

4.2 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-
ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული 

ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ. 

4.3 ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს 

შემსყიდველის მიერ შერჩეული უფლებამოსილი პირი ან პირთა ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს 
ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. 

4.4 დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის N1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  
5.1 შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) განმახორციელებელი ჯგუფის ან/და ტექ. ზედამხედველის 

მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების რაოდენობრივ და ხარისხობრივ კონტროლს. 

5.2 მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელ ან უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) 
ხორციელდება „შემსყიდველის“ შეხედულებისამებრ. 

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ 
ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

5.4 შემსყიდველი „მიმწოდებელთან“ ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად 

საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის 
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შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით 

გათვალისწინებული სანქციები. 

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა 

დეფექტის ან/და ხარვეზის აღმოფხვრა/გამოსწორება. 

5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს დაიცვას შრომის უსაფრთხოების ნორმები 

წინააღმდეგ შემთხვევაში „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ 

პასუხისმგებლობის ღონისძიებები. 

5.7 ხელშეკრულების შესრულების პირობების კონტროლის მიზნით შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს 

სხვადასხვა სახის ტექნიკური საშუალებები. 

5.8 შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის 
საავტომობილო გზების ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი – 

ფინანსების მართვის სამმართველოს უფროსი. 

5.9 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის 

„საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, 

საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური 

პირობების, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები. 
5.10 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ მოცემული ხელშეკრულების სხვა 

ვალდებულებებისაგან. 

 

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 
6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:  

6.1.1 სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული წესებითა და 

პირობებით; 

6.1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს მხარეთა შორის შეთანხმებული 

სამუშაოთა წარმოების გეგმის შესაბამისად, 7 (შვიდი) კალენდარული თვის განმავლობაში ხელშეკრულების 

გაფორმების დღიდან. 

6.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული და სატენდერო 
წინადადებით წარმოდგენილი პირობები, რომელშიც ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ 

შემსყიდველის თანხმობით; 

6.1.4 უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის 

რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო 

სამსახურში; 

6.1.5 მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს 

შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და 

დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;  
6.1.6 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს 

კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, 

საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წიანამდებარე ხელშეკრულების 

პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების 
მოთხოვნების მიხედვით; 

6.1.7 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საინფორმაციო სამსახურთან; 

6.1.8 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;  

6.1.9 ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და 

ჯამური ღირებულება; 

6.1.10 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების 
შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით; 

6.1.11 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი  რეორგანიზაციის ან  

ლიკვიდაციის შესახებ; 

 
6.2 შემსყიდველი ვალდებულია: 

6.2.1 აწარმოოს კონტროლი საამისოდ შერჩეულ პირთან ან პირთა ჯგუფთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, 

თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი 

უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები; 
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6.2.2 შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად. 

6.2.3 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისთვის 

გამოყოფილი თანხა გამოიყენება სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი 

სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად და/ან ძირითადი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული 

სამუშაოების შესრულების მიზნით, საკონტრაქტო თანხის ამოწურვამდე. 

6.2.4 ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით 

შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას 

აანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.  

6.2.5 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და 
ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი 

აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის 

შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების 

უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს 

აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე 

სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი 

აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით 

უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ. 
6.2.6 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ 

კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით 

შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება. 

6.2.7 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, 
შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის 

შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ 

უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს. 

6.2.8 შემსყიდველი და მის მიერ ინსპექტირებისათვის შერჩეული პირი  ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად 

აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის 

კონტროლი. 

  

7. ფორს-მაჟორი  
7.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ 

გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის 

დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების 

შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი. 

7.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან 

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული „შემსყიდველისა“ და/ან მიმწოდებლის 

შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი 
გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და 

საქონლისა ან/და მომსახურების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი 

შემცირებით და სხვა.  

7.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც 
შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს 

წერილობითი შეტყობინება, ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების 

გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, 

მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი 

ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების 

ზეგავლენისაგან.  

 

8. პასუხისმგებლობა 

8.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე 
ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების 

დარჩენილი ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების 

დაუყოვნებლივ გამოსწორება.  
8.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, 

მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 
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8.3 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირაგასმატეხლოს დადგენილ ვადაში 

გადაუხდელობის შემთვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს 

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია  
9.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოყენებულია გარანტირების მექანიზმის 

შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. რომლის 

მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით.  
9.2 გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი 

თანხა. 

9.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო 

გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, 

აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა 

შემთხვევებში. 
9.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, 

შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია. 

9.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. 

9.6 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის 

მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო 

საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ 

ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან. 

9.7 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების 
შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

9.8 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუსაო შეესაბამება 

ტექნიკური დავალების, სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების, ასევე 

ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციას. 

 

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა 
10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული 

პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან.  
10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის 

შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) 

შეწყვეტის შესაძლებლობა. 

10.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება,თუ: 

10.4.1 მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს)  

10.4.2 მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

10.4.3 მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა; 

10.4.4 მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია 
მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე; 

10.4.5 ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი 

გარანტია. 

 

11. უფლებების გადაცემა 
11.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და 

მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

11.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 
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12. ქვეკონტრაქტორები 
12.1 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით შეათანხმოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების 

ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო 

წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები 

გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. 

12.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.  

12.3 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა 

შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი 
გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.  

12.4 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებებიდან.  

12.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია არგუმენტირებული უარი განაცხადოს მიმწოდებლის მიერ 

ქვეკონტრქტორის აყვანის თაობაზე. 

 

13. შეტყობინება 
13.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, ტელექსის,  ფაქსის, ან ელ.ფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, 

წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული  მეორე მხარის მისამართზე. 

13.2 შეტყობინების მიღების დღედ ჩაითვლება შეტყობინების გაგზავნის დღიდან მე-3 სამუშაო დღე. 

13.3 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის 
დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

14. გადასახადები და დაბეგვრა  
14.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს შესასრულებელ სამუშაობთან დაკავშირებულ ყველა იმ გადასახადის, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში 

და მის გარეთ. 

14.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, 
მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე. 

 

15. სხვა პირობები 
15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს -------------------------------- 
15.2 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ 

ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.  

15.3 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების 

ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის 
გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის 

შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და 

ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს 

შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია. 
15.4 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

15.5 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების 

დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

15.6 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების 

გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის 

განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
15.7 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი 

იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი 

მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 
15.8 დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ 

ნაწილებს. 
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16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები: 

შემსყიდველი: 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. 

ყაზბეგის გამზირი #12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ 

TRESGE22, ანგარიშის #200122900.  
 

ხელმოწერა      მაია ქალიაშვილი 

ბ.ა. 

მიმწოდებელი: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ხელმოწერა       

ბ.ა. 
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დანართი N2  

 

პრეტენდენტის შეთავაზება 
 

1. 

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 
 

ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი: 
 

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური 

მისამართი: 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 
 

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 
 

ელექტრონული მისამართი: 
 

ბანკი: 
 

ბანკის კოდი: 
 

ანგარიშის ნომერი: 
 

2. კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი: 
 

3. მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შესახებ: 
 

 

 

 

 
 

პრეტენდენტის ხელმოწერა:   _____________________________ 

ბ.ა. 
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დანართი N3  
 

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა 
(უპირობო საბანკო გარანტია)  

ვის: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(შემსყიდველის   დასახელება)  

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ_________________________________________________________(შემდგომში - „მიმწოდებელი") 

(მიმწოდებლის დასახელება,  საიდენტიფიკაციო  კოდი) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ტენდერის დასახელება) 

 

ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო  წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია 
მასზე დაკისრებული ვალდებულებების  შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე,  ჩვენ თანახმა 

ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.  

ამასთან,დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით 

საერთო თანხაზე: 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________                                         

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით) 

 

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 
საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების 

საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე. 

 

წინამდებარე გარანტია ძალაშია ______________________________________  
 

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი  ______________________________________  

 (თარიღი)  

______________________________________  
 (მისამართი)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



დანართი N4  

ხარჯთაღრიცხვა 
 

 

Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis (S-31) koda-farcxisi-manglisis-walka-
ninowmindas saavtomobilo gzis me-18 km-ze (sof. saRraSenis mimdebared) 

moZraobis aRdgenis mizniT Casatarebeli droebiTi prevenciuli 
RonisZiebebis samuSaoebi 

# samuSaos dasaxeleba ganz. raod. 
Rirebuleba (lari) 

erTeuli mTliani 

  1. mosamzadebeli samuSaoebi 

1,1 trasis aRdgena damagreba koordinatTa sistemaSi km 0,3     

1,2 buCqnaris gaCexva da amoZirkva m2 3000     

1,3 xeebis moWra da amoZirkva d=10-20 sm c 8     

  2. miwis vakisi 

2.1 
arsebuli a/b safaris Caxerxva, hsaS-10sm 
motoxerxiT 

grZ.m 14     

2.2 
arsebuli a/b safaris hsaS-10sm daSla civi 
frezirebis meTodiT, datvirTva da gatana 
rezervSi 

m2 488     

2.4 
gruntis damuSaveba eqskavatoriT, datvirTva da 
gatana nayarSi 

m3 3673     

2.5 
gruntis damuSaveba xeliT, datvirTva da gatana 
nayarSi 

m3 193     

2.6 
yrilis mowyoba karieridan moziduli xreSovani 
gruntiT, datkepna fenebad vibrosatkepnebiT 

m3 585     

  3. sagzao samosi 

3.1 
qvesagebi fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT (0-
70mm), h-22sm. 

m3 559     

3.2 
safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-40mm), h-
18sm. 

m2 1455     

3.3 Txevadi bitumis mosxma 0,6kg/m2 t 0,83     

3.4 
safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani 
forovani RorRovani asfalt-betonis cxeli 
nareviT marka II, h-6sm. 

m2 1382     

3.5 Txevadi bitumis mosxma 0,2kg/m2 t 0,28     

3.6 
safaris mowyoba wvrilmarcvlovani mkvrivi 
RorRovani asfalt-betonis cxeli nareviT tipi B, 
marka II, h-4sm. 

m2 1382     

3.7 
misayreli gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani 
nareviT, hsaS-27sm. 

m3 186     

  4. mTavar gzaze kiuvetisa da Raris mowyoba 
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  betonis kiuvetis mowyoba: 

4.1 gruntis zedapiris moSandakeba xeliT m2 399     

4.2 RorRis sagebi h-10sm m3 46     

4.3 
kiuvetis mokirwyvla monoliTuri betoniT B22.5 
F200 W6, h-10sm  

m3 41,8     

  rkinabetonis Raris mowyoba: 

4.4 gruntis zedapiris moSandakeba xeliT m2 167     

4.5 monoliTuri rkinabetonis Raris mowyoba:         

  mWle betonis sagebi h-5sm m3 6,9     

  betoni B30 F200 W6 m3 25,9     

  armatura kg 629     

  5. sagzao moniSvna da Semofargvla 

5,1 
standartuli da individualuri Suqamrekli 
sagzao niSnebis dayeneba liTonis dgarebze 76-102 
mm milebisagan betonis saZirkvliT B22.5 F200 W6 

c 12     

5.2 

savali nawilis horizontaluri moniSvna 
erTkomponentiani (TeTri) sagzao niSansadebi 
saRebaviT damzadebuli meTilmeTakrilatis 
safuZvelze, gaumjobesebuli Ramis xilvadobis 
Suqdamabrunebeli minis burTulakebiT zomiT 30-
600 mkm 

m2 56,4     

5,3 plastmasis mimmarTveli boZkintebi „mb“ c 12     

5.4 
specprofilis betonis parapetebis damzadeba, 
transportireba da montaJi, SeRebviT "zebra" 

m3 36.19     

  sul   

  d.R.g. _ 18%   

  mTliani Rirebuleba   

* gauTvaliswinebeli samuSaoebi 5%   

** mTlianad Rirebuleba danaricxebiT   

*) aRniSnuli Tanxis gamoyeneba moxdeba mxolod damkveTis (Semsyidvelis) nebarTviT, misive iniciativiT an 
mimwodeblis mier dasabuTebuli da argumentirebuli winadadebis ganxilvisa da SeTanxmebis safuZvelze 
damkveTis (Semsyidvelis) saTanado gadawyvetilebis miRebis Semdeg 

**) fasebi iangariSeba saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadis gaTvaliswinebiT 
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