

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-28) ციხისძირი-ახალგორი-
ლარგვისის საავტომობილო გზის კმ5+300 - კმ7+900 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული
ტენდერი

სატენდერო დოკუმენტაცია

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

- 1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.
- 1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში მონაწილე პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია აუცილებლობას წარმოადგენს წარმოდგენილი იქნეს პირის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც დამოწმებული, ამისათვის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ (საელჩო, საკონსულო და/ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანო).
- 1.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და/ან ინფორმაცია ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნეს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ან რწმუნებულება).
- 1.4 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
- 1.5 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტები:

N	წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი	
1	პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები)	დანართი N2
2	ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)	დანართი N4
3	ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების შესახებ	ცხრილი N1
4	ინფორმაცია 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ	ცხრილი N3
5	ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ	ცხრილი N4
6	ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ	ცხრილი N5
7	ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში)	ცხრილი N6

2.2 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო დოკუმენტები:

2.2.1 იურიდიული პირებისთვის:

ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ბ) ხელისმომწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი;

გ) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა (ცნობები) რომ არ ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, რომელიც (რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

2.2.2 ფიზიკური პირებისთვის:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში რესგისტრაციის არ არსებობის შესახებ.

2.3 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა, საგადასახადო გირავნობა ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, იგი ვალდებულია წარმოადგინოს (ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის, ან/და პრეტენდენტის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის) ამსახველი სრული დოკუმენტაცია.

2.4 წარმოდგენილი სრული დოკუმენტაციის ანალიზისა და შესწავლის საფუძველზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის თაობაზე, თუ მიიჩნევს, რომ აღნიშნული გარემოებებმა შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას ხელშეკრულების პირობების სათანადო შესრულებას.

2.5 წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია:

2.5.1 ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.

- პრეტენდენტს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვნა და ა.შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი, შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალების **3.10 პუნქტით** განსაზღვრული მანქანა-მექანიზმები. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას **ცხრილი N1-ის** შესაბამისად.

- პრეტენდენტ პირს (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) საკუთრებაში ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ლიზინგის ხელშეკრულების ფორმით, სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს (ქონების შესყიდვის უფლებით) შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალების **3.10 პუნქტით** განსაზღვრული მანქანა-მექანიზმების მთლიანი რაოდენობის **არანაკლებ 50%**.

- საკუთრებაში ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ლიზინგის ხელშეკრულების ფორმით, სარგებლობაში არსებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია მითითებული უნდა იყოს **ცხრილი N1-ში** და წარმოდგენილი უნდა იყოს სარეგისტრაციო მოწმობების ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების (აუდიტის დასკვნა, ან/და მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დადასტურებული ანგარიშ-ფაქტურა ან სხვა დოკუმენტაცია) ასლები. ასევე, სალიზინგო ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული მანქანა-მექანიზმების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის სახით წარმოდგენილი უნდა იქნას ლიზინგის შესახებ მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულება და ლიზინგის გამცემის მიერ გაცემული წერილობითი ინფორმაცია (ცნობა ან/და რეკომენდაცია) ლიზინგის ხელშეკრულების მიმდინარეობის შესახებ. ხოლო, ინფორმაცია სხვა დანარჩენი ფორმით მანქანა-მექანიზმების ფლობის შესახებ მითითებული უნდა იყოს მხოლოდ **ცხრილი N1-ში**.

ცხრილი N1 - ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ				
N	მანქანა-მექანიზმების დასახელება და სახ. ნომერი	აღწერილობა		მფლობელობის ან სარგებლობის ფორმა
		მოდელი	გამოშვების წელი	(საკუთარი / იჯარა)
1				
2				
3				
...				
n				

2.5.2 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.

- შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ქვეკონტრაქტორთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) **01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში** შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები (საავტომობილო გზების მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და რეაბილიტაცია, ან/და პერიოდული შეკეთება) ჯამური ღირებულებით, არანაკლებ - **3 232 300.00 ლარის ოდენობით**.
- შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს **01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში** ქვეკონტრაქტორის გარეშე, ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ - **808 075.00 ლარის ოდენობით**.
- უშუალოდ პრეტენდენტი პირის (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) მთლიანი გამოცდილება უნდა შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის სირთულის და შინაარსის სამუშაოების საერთო გამოცდილების **არანაკლებ 60%-ს**.
- ცხრილი N3-ში** შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).

შენიშვნა: ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით.

ცხრილი N3 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ						
N	სამუშაოების დასახელება (თითოეული ხელშეკრულების დასახელებით)	შემსყიდველის დასახელება	შემსყიდველის საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ელფოსტა)	ხელშეკრულების მოქმედების ვადები	სახელშეკრულებო ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება

1						
2						
3						
...						
n						
ჯამი						

- შემყიდველი უფლებამოსილია, ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების დადგენის მიზნით, პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს **ცხრილი N3-ში** შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტის - ფორმა N2-ის წარმოდგენა.

შენიშვნა: ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით.

2.5.3 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ:

- ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების შესახებ წარმოდგენილი უნდა იქნას **ცხრილი N4-ის** შესაბამისად.
- ცხრილი N4-ში** შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).

შენიშვნა: ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ ცხრილი N4-ის სახით.

ცხრილი N4 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ						
N	სამუშაოების დასახელება (თითოეული ხელშეკრულების დასახელებით)	სახელშეკრულებო ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული მიმდინარე პერიოდისათვის	დარჩენილი სამუშაოების ღირებულება	დარჩენილი სამუშაოს შესრულების ვადები (თვეების რაოდენობა)	ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ (დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია)
1						
2						
3						
...						
n						
ჯამი						

2.5.4 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ:

- ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას **ცხრილი N5-ის** შესაბამისად.

ცხრილი N5 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ			
N	პერიოდი	წლიური ბრუნვა (დღგ-ს გათვალისწინებით) (ლარი)	საშუალო წლიური ბრუნვა - S საშ*
1	01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე		
3	01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე		
4	01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე		

- პრეტენდენტის „საშუალო წლიური ბრუნვა - $S_{\text{საშ}}$ “ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენების საშუალებით:

$$S_{\text{საშ}} = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{N} \times 12$$

სადაც:

S_1 – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა

S_2 – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა

S_3 – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა

N – თვეების რაოდენობა ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის რეგისტრაციის თვიდან - 01.01.2016-მდე პერიოდში. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი დაარსებულია 2013 წლამდე, მაშინ თვეების ათვლა დაიწყება 01.01.2013-დან.

- პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ცხრილი N5-ში შეტანილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, ქვემოთ მოცემული სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი ან/და შერეული ფორმით:
 - ✓ ცნობა - წლიური ბრუნვის (დღგ-ს გათვალისწინებით) შესახებ (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში). გაცემული შესაბამისი საგადასახადო ორგანოდან, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.
 - ✓ აუდიტორული დასკვნა - წლიური ბრუნვის (დღგ-ს გათვალისწინებით) შესახებ, (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში). რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.
 - ✓ პრეტენდენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ყოვეთვითური დღგ-ს დეკლარაციები. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ცხრილი N2-ის სახით და 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში წარდგენილი ყოვეთვითური დღგ-ს დეკლარაციების ასლები.

ცხრილი N2 - პრეტენდენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ყოვეთვითური დღგ-ს დეკლარაციები			
N	თვე/წელი	დეკლარაციის რეგისტრაციის N	ყოველთვითური ბრუნვა
			მითითებული უნდა იყოს დღგ-ს დეკლარაციის III ნაწილში არსებული ცხრილის - „დღგ-ს საერთო თანხის გაანგარიშება“ - N1; N2; N3; N4 და N5 გრაფებში მითითებული თანხების ჯამი (წლიური ბრუნვა დღგ-ს გათვალისწინებით)
1			
2			
3			
...			
n			

2.5.5 ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში), ცხრილი N6-ის შესაბამისად

- ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვეკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვეკონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება; ობიექტები, რომელზეც ქვეკონტრაქტორს შესრულებული აქვს ანალოგიური სამუშაოები, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ ობიექტებზე ხელშეკრულებების ასლები და სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები - სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა.

შენიშვნა: ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

- ქვეკონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში.
- ქვეკონტრაქტორების მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%-ს.
- ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

ცხრილი N6 - ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ				
N	ქვეკონტრაქტორი (დასახელება, მისამართი)	შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება	ქვეკონტრაქტორის მიერ ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება
1				
2				
3				
...				
n				

2.5.6 გამარჯვებულის გამოვლენის წესი და პირობები:

- o შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ (Σ) არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის „საშუალო წლიურ ბრუნვას“ (S_{avg}).
- o პრეტენდენტის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენების საშუალებით:

$$\Sigma = \frac{(P + L) * 12}{D} \times 0,75$$

სადაც:

Σ – ტენდერში მოცემული კონკრეტული ფირმის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“

P – წინამდებარე ტენდერით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი ლარებში;

D – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდის ხანგრძლივობა თვეებში;

L – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდში, სხვა მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულება ლარებში.

შენიშვნა:

იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სხვა მიმდინარე ვალდებულებების შესრულების პერიოდი აღემატება ტენდერით გათვალისწინებულ მიწოდების ვადას, შემსყიდველი ორგანიზაცია გაითვალისწინებს მხოლოდ მიმდინარე ვალდებულებების იმ ნაწილს, რომელთა შესრულება დროში ემთხვევა ტენდერით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულებას. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში ვერ დადგინდება მიმდინარე ვალდებულებების პერიოდი, შემსყიდველი ორგანიზაცია სრულად გაითვალისწინებს მიმდინარე ვალდებულებებს. ამასთან, შესყიდველი იტოვებს უფლებას მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულების (L) გაანგარიშებისას, გამარჯვებულის გამოვლენად, იხელმძღვანელოს მისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გათვალისწინებით.

2.6 იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი ფილიალი, რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება, საშუალო წლიური ბრუნვა, მანქანა მექანიზმებს ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი ვალდებულია ერთობლივად წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემები. კერძოდ:

2.6.1 სათაო კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/რ აქტები ან/და დადასტურებული ა/ფაქტურები ან/და სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან/და სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია).

- 2.6.2 სათაო კომპანიის საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა ანალოგიური დოკუმენტები).
- 2.6.3 სათაო კომპანიის **01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში** საშუალო წლიური ბრუნვის გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის შესაბამისი წლიური ბრუნვების შესახებ, **2.5.4 ქვეპუნქტის** მოთხოვნათა დაცვით **ცხრილი N5-ის** შესაბამისად. ასევე უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების შესახებ, **2.5.3 ქვეპუნქტის** მოთხოვნათა დაცვით **ცხრილი N4-ის** შესაბამისად. ამასთან, სათაო კომპანიის მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ოდენობა დადასტურებული უნდა იყოს სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ცნობით, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს სათაო კომპანიის უფლებამოსილი პირის მიერ (წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
- 2.6.4 სათაო კომპანიიდან, მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლების წარმოდგენის შემთხვევაში, ისინი სათანადო წესით უნდა იყოს დამოწმებული საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის შესაბამის ქვეყანაში, რომლითაც დადასტურდება წარმოდგენილი დოკუმენტების ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა.
- 2.6.5 უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
- 2.7 ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის 20%-ით ან მეტი სხვაობის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ხარისხის, მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრი განსხვავების გათვალისწინებით, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი ვადის შესაბამისად, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში დასკვნის წარმოდგენილობის შემთხვევაში პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან.
- 2.8 გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებამდე, შემყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს სამუშაოების შესრულების **გრაფიკი**, პროცენტულობის მითითებით რომელიც არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს წინამდებარე ტენდერის ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ სამუშაოების დასრულების ვადებს. აღნიშნული **გრაფიკის** წარმოდგენილობა, სატენდერო კომისიის მიერ განხილული იქნება, როგორც ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარის თქმა და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის (ვ) ქვეპუნქტის საფუძველზე.
- 2.9 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის დაწყების თარიღს. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული და დამოწმებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული).

2.10 სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე):

- 2.10.1 ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4-ის წარმოდგენილობის შემთხვევაში;
- 2.10.2 თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.5.2 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია (**ცხრილი N3** და სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები).

2.11 ანგარიშსწორების პირობები:

- 2.11.1 სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- 2.11.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 2.11.3 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სამუშაოების შესრულების შემდეგ ყოველთვიურად, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 25 რიცხვისა.
- 2.11.4 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი). ავანსის გაცემის წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში;

2.12 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

- 2.12.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული, **დანართი N3-ის** მიხედვით (გარდა იმ საბანკო დაწესებულებისა და სადაზღვევო კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან დაკავშირებით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან უფიქსირდებათ ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები).
- 2.12.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული **საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი** იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტია **10%-ის ოდენობით**.
- 2.12.3 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

2.13 დამატებითი ინფორმაცია

- 2.13.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის მეშვეობით ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. N12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები:

შალვა ჯულაყიძე

ლევან როსტომაშვილი

ტელ: +995 32 37 05 08 (284)

ტელ: +995 32 37 05 08 (292)

3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი:

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-28) ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისის საავტომობილო გზის კმ5+300 - კმ7+900 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება:

1 616 150.00 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით.

CPV კოდი:

45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები

დაფინანსების წყარო:

2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

3.1 სამუშაოთა შესრულების ვადები

- 3.1.1 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-28) ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისის საავტომობილო გზის კმ5+300 - კმ7+900 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 5 (ხუთი) კალენდარული თვე.
- 3.1.2 ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია: ხელშეკრულების გაფორმებიდან პირველ 3 თვეში შეასრულოს მთლიანი სამუშაოების არანაკლებ 35%.
- 3.1.3 ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში.
- 3.1.4 ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებულ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.
- 3.1.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

3.2 სამუშაოთა შემადგენლობა

- 3.2.1 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-28) ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისის საავტომობილო გზის კმ5+300 - კმ7+900 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესასრულებელ სამუშაოთა დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და სპეციფიკაციებში.
- 3.2.2 ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:
- მოსამზადებელი სამუშაოები
 - მიწის სამუშაოები
 - მიწის მოწყობა და შეკეთება
 - საგზაო სამოსის მოწყობა
 - მიერთებების მოწყობა
 - ავტობუსის გაჩერების მოწყობა
 - საგზაო ნიშნები, მონიშვნა და შემოფარგვლა

3.3 სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

- 3.3.1 შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;
- 3.3.2 შემსრულებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა.
 - მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.
 - სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.
 - სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.
 - სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

3.4 სამუშაოთა შესრულების წესი

- 3.4.1 სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით.
- 3.4.2 შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.
- 3.4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.
- 3.4.4 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი.
- 3.4.5 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.
- 3.4.6 მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

3.5 გეოდეზიური ზედამხედველობა

- 3.5.1 საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.
- 3.5.2 რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას. შერჩეულ ფირმასთან ან პიროვნებასთან ხელშეკრულების პირობები შესათანხმებელია შემსყიდველთან.

3.6 ნორმატიული დოკუმენტები

- 3.6.1 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით:
- o СНИП 2.05.02-85 „საავტომობილო გზები“
 - o СНИП 3.06.03-85 „საავტომობილო გზები“
- 3.6.2 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ასევე ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად.
- 3.6.3 ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს სატენდერო პირობებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.7 სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

- 3.7.1 სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.
- 3.7.2 ამ ჟურნალში ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.
- 3.7.3 ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.
- 3.7.4 მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

3.8 სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

- 3.8.1 სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, ხფეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.
- 3.8.2 საწარმოო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე ტექნიკადამხედველი და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა საგადასახადო ფორმებში.
- 3.8.3 დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის N1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული „საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ“ დებულების შესაბამისად.
- 3.8.4 სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად.
- 3.8.5 ზედამხედველობის დირექციამ ყოველ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, თუ მიმწოდებლის მიერ გამოყენებულ მასალებზე არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.
- 3.8.6 ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს ზედამხედველობის დირექციას, რომელიც თავის მხრივ მას წარუდგენს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და ღირებულების აქტი (უწყისი) და ანგარიშ-ფაქტურა.
- 3.8.7 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალური ლაბორატორიების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

3.9 ძირითადი სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების და სატრანსპორტო საშუალებების საჭირო რაოდენობა.

N	დასახელება	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	1
2	ამწე	1
3	ავტოგრეიდერი	1
4	ბულდოზერი	1
5	რეციკლირების მანქანა	1
6	ასფალტის დამგები	1
7	სატკეპნი გლუვვალციანი	1
8	სატკეპნი პნევმატური კომბინირებული ან ვიბრაციული	1
9	ავტობეტონსარევი	2
10	ავტოთვითმცლელი	2
	სულ:	12

3.10 სამუშაოთა საბოლოო მიღება

- 3.10.1 არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღით ადრე მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ.
- 3.10.2 ტექნიკადამხედველი ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.
- 3.10.3 თუ ტექნიკადამხედველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, სამუშაოთა დასრულების შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა შემსყიდველს დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.
- 3.10.4 შეტყობინების მიღებისას, შემსყიდველის ბრძანების საფუძველზე, დასრულებული სამუშაოთა მიმღები კომისიის ჩამოყალიბებისას, უზრუნველყოფს ობიექტზე დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის მუშაობას სახელშეკრულებო სამუშაოების დამთავრების დადგენის თაობაზე და ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის.
- 3.10.5 იმ შემთხვევაში, თუ ერთი წლის განმავლობაში აღმოჩნდება რაიმე ნაკლი ხარისხობრივი თვალსაზრისით, მიმწოდებელს 2.5% არ აუნაზღაურდება.

3.11 გაუთვალისწინებელი ხარჯების გამოყენების წესი:

- 3.11.1 პრეტენდენტმა ხარჯთაღრიცხვაში უნდა გაითვალისწინოს გაუთვალისწინებელი ხარჯები არა ნაკლებ 5%-ის ოდენობით.
- 3.11.2 გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან/და მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ე.ტ. # _____-15

ქ. თბილისი

_____ 2016 წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის **მაია ქალიაშვილის** სახით, შემდგომში - შემსყიდველი, ერთი მხრივ და შპს „_____“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის (**ან უფლებამოსილი წარმომადგენლის**) _____ სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, მეორე მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს მთავრობის _____ წლის _____ # _____ განკარგულებისა (**არსებობის შემთხვევაში**) და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (**SPA _____**) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, _____ - განხორციელება – შემდგომში სამუშაო.

1.2 CPV კოდი: _____

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს _____ (**_____**) ლარს.

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.5 მიმწოდებლის მიერ წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.6 მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.7 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.8 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის იდენტური ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.9 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით.

2.10 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A \cdot (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.10 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.12 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.13 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისოდ შერჩეული პირის _____ - შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია) მიერ დადასტურებული აქტი.

2.14 გათვალისწინებული სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.15 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.16 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.17 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი საგარანტიო ვადის 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.18 იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს ზემოხსენებული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან _____ ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას – ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დაკავებული 5%-დან. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება დაკავებულ 5%, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი საშენებლო ნორმებისა და წესების, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 31 რიცხვისა.

4.3 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4 ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირი _____ - შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და საზედამხედველო ორგანიზაციას სამუშაოთა დასრულების შესახებ.

საზედამხედველო ორგანიზაცია ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

4.6 დასრულებული სამუშაოების მიღება ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის #1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის _____ ჩათვლით, მათ შორის:

ბ.ა. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არანაკლებ ____% უნდა შესრულდეს 2016 წლის _____ ჩათვლით;

ბ.ბ. _____

ბ.გ. _____

გ) უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში;

დ) მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ საამისოდ შერჩეული პირს (_____) - შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია) შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;

ე) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

ვ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის საინფორმაციო სამსახურთან;

ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

თ) ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

ი) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

კ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ლ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

მ) მიმწოდებელი ვალდებულია ქვემოთ ჩამოთვლილი, პროექტით გათვალისწინებული უკან დასაბრუნებელი მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯართის სახით, არსებული წესით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. აღნიშნული მასალების ფაქტიური რაოდენობა დგინდება ზედამხედველის მიერ ადგილზე სათანადო აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალების მოვლა-შენახვა უზრუნველყოს თავისი ძალებით, მათი სხვა ორგანიზაციის საწარმოო ბაზაზე განთავსებამდე, ან დამკვეთის მიერ არსებული წესების შესაბამისად მათი განკარგვის ან გამოყენებამდე.

N	დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ღირებულება (ლარი)	სულ ჯამი (ლარი)
1	დემონტირებული საგზაო ნიშნები ჯართის ღირებულებით	ტ	0,1739	320.00	56
2	დემონტირებული ავტოპავილიონის ლითონის კონსტრუქციები ჯართის ღირებულებით	ტ	0,3	320.00	96

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

5.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

5.5 არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას ალემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის, დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვენილი ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.3 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვანი შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7.5 მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისათვის, დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.6 წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.7. წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა, ხელშეკრულებაზე თანდართული კალენდარული გრაფიკით გათვალისწინებული ვალდებულების ნაწილში გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამავე გრაფიკითა და ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით მოცემული პერიოდებისათვის განსაზღვრული სამუშაოების პროცენტულობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევაში, შემსყიდველი უზრუნველყოფს მიმწოდებლისათვის ასანაზღაურებელი თანხიდან პირგასამტეხლოს სახით დაკისრებული თანხის დაკავებას. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში სამუშაოების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველი უზრუნველყოფს წინამდებარე პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით დაკავებული თანხის მიმწოდებლისათვის დაბრუნებას. აღნიშნული დათქმა არ ვრცელდება ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის არაობიექტური მიზეზით გაგრძელების შემთხვევაზე.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 3 %-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით;

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა;

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადადმე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.

ვ) მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1. პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამუშაოების შესრულების მოთხოვნებს.

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე;

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს;

11.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%;

11.3 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს;

11.4 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან;

11.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე;

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება;

მუხლი 13. ინსპექტირება

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი და მის მიერ საამისოდ შერჩეული პირი _____ - შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია.

13.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება;

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

13.4 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ორგანიზაციისა და მონიტორინგის სამმართველო, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი კი – ფინანსების მართვის სამმართველოს.

13.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

13.6 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო საშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.5 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.6 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.7 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.8 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური პირობები - განმარტებითი ბარათი (სპეციფიკაციები, ნახაზები), გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – _____ ჩათვლით.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი #12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის #200122900.

ხელმოწერა

მაია ქალიაშვილი

მიმწოდებელი:

ხელმოწერა

პრეტენდენტის შეთავაზება

1.	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:	
	ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი:	
	პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:	
	საიდენტიფიკაციო კოდი:	
	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:	
	ელექტრონული მისამართი:	
	ბანკი:	
	ბანკის კოდი:	
	ანგარიშის ნომერი:	
2.	კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი:	

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

ბ.ა.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(უპირობო საბანკო გარანტია)

ვის:

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____ (შემსყიდველის დასახელება) _____ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“)

(მიმწოდებლის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი)

(ტენდერის დასახელება)

ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.

ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

_____ (თარიღი)

_____ (მისამართი)

ხარჯთაღრიცხვა

საავტომობილო გზა: ციხისძირი-ახალბორი-ლარბვისი კმ5+300-კმ7+900					
	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	მთლიანი ღირებულება (ლარი)
1	2	3	4	5	6
	თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	2,60		
2	ბუჩქნარის და ეკალ-ბარდის გაჩეხვა (გზის გასწვრივ) ხელით და დაწვა	ჰა	0,04		
3	ხის ტოტების ჩამოკაფვა (გზის გასწვრივ) ხელით	მ³	2,0		
4	არსებული ასფალტბეტონის საფარის (პ-11.0 სმ) მოფრეზება და ტრანსპორტირება დროებით რეზერვში საფუძველში შემდგომი გამოყენებისთვის	მ²	15 710,00		
5	არსებული სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების (ცაღმრივი -2.5მ) დემონტაჟი ამწით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,80		
6	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი-მონტაჟი (ორხმრივი -3.0მ)	მ³	1,68		
7	არსებული საგზაო ნიშნების დემონტაჟი, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯვართის სახით	კმ	173,90		
	ჯამი I თავის				
	თავი II. მიწის ვაკისი				
1	33მ გრუნტის დამუშავება ბუღდოზერით, გადაადგილება 20 მ-ზე, დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	518,00		

2	ყრილის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტით და დატკეპნა 30 სმ სისქის ფენებად ვიბროსატკეპნის 6 გავლით კვალზე	გ ³	4 781,00		
3	33 ^ჰ გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ ³	1 243,00		
4	33 ^ჰ გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ ³	70,00		
	ჯამი II თავის				
	თავი III. ხელოვნური ნაგებობები				
3-1	რკინაბეტონის მართკუთხა მილის კვეთით 1.2x0.7 მ მოწყობა პკ19+00				
1	33 ^ჰ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ ³	80,00		
2	6 ^ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ ³	40,00		
3	33 ^ჰ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ ³	8,00		
4	6 ^ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ ³	4,00		
5	რკინაბეტონის მილის მოწყობა:				
5,1	ხრეშოვანი საგები 3=20 სმ	გ ³	5,80		
5,2	ბეტონის საგები 22.5 200 ჰ6, 3=20 სმ	გ ³	4,50		
5,3	მილის ტანის ბეტონი 30 200 ჰ6, არმატურა -III	გ ³	19,80		
5,4	რ/ბ მილის სექციების შორის ბიტუმით გაუღენტილი ძენძის ჩატენვა	კ ⁶	55,00		
5,5	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	გ ²	39,00		
5,6	ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	გ ²	1,50		
5,7	რკინაბეტონის გადახურვის ფილების, გაბ. ზომ. (100x31.5x160 სმ), დამზადება ბაზაზე ბეტონით 30 200 ჰ6, არმატურით -III, -I, ტრანსპორტირება და მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში	გ ³	3,00		
5,8	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	გ ²	16,00		

5,9	ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	9,00		
6	მილის შესასვლელსა და გასასვლელში რკინაბეტონის ფილის თავზე ცოკოლის მოწყობა ბეტონით 22.5 200 ჰ6	მ³	0,80		
7	მილის შესასვლელში წყალმიმღები ჭის მოწყობა:				
7,1	ხრეშოვანი საგები 3=20 სმ	მ³	1,30		
7,2	ძირის ბეტონი 30 200 ჰ6	მ³	2,00		
7,3	კედლების ბეტონი 30 200 ჰ6	მ³	2,20		
7,4	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	9,00		
7,5	კარიერიდან მოზიდული ნ ბ ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ჭის გარშემო ხელით, დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნით	მ³	10,00		
8	გაბიონის პორტალური კედლის მოწყობა:				
8.1	ხრეშოვანი საგები 3=20 სმ	მ³	2,40		
8.2	გაბიონის ყუთები ზომით 2x1x1 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ³	12,00		
8.3	შესაკრავი მავთული დ=2.2 მმ	კმ	6,80		
9	კარიერიდან მოზიდული ნ ბ ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა გაბიონის პორტალის წინ ექსკავატორით, დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნით	მ³	14,00		
10	მილის შესასვლელში ქვის რისბერმის მოწყობა რიყის ქვით	მ³	4,00		
11	კარიერიდან მოზიდული კლდოვანი გრუნტის ჩაყრა ექსკავატორით მილის ტანის გარშემო და გაბიონის პორტალური სათავისის უკან, დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნით	მ³	65,00		
12	მილის გასასვლელში კალაპოტის გაჭრა:				
12.1	33მ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	110,00		
12.2	33მ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	10,00		
	ჯამი 3-1				

3-2	არსებული რკინაბეტონის მიღების შეკეთება				
1	33მ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	45,00		
2	6მ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	23,00		
3	33მ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4,00		
4	6მ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4,00		
5	არსებული რკინაბეტონის ფილების დემონტაჟი (4.6x1.0x0.4მ), დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	9,60		
6	არსებული რკინაბეტონის ფილების დემონტაჟი (3.6x0.4x0.2მ), დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,60		
7	რკინაბეტონის წოლანების დაშლა ხელით სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	13,00		
6	მილის გაწმენდა ხელით, 6მ გრუნტის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	33,00		
7	მონოლითური რ/ბ წოლანების მოწყობა:				
7,1	ხრეშოვანი საგები ≈ 10 სმ	მ³	4,00		
7,2	ბეტონი 30 200 კგ, არმატურა -III	მ³	30,00		
7,3	რკინაბეტონის გადახურვის ფილების, გაბ. ზომ. (460x120x40 სმ), დამზადება ბაზაზე ბეტონით 30 200 კგ, არმატურით -III, -I, ტრანსპორტირება და მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში	მ³	9,60		
7,4	დაყრდნობის ადგილებზე რუბეროიდის მოწყობა	მ²	9,60		
7,5	რკინაბეტონის გადახურვის ფილების, გაბ. ზომ. (560x100x46 სმ), დამზადება ბაზაზე ბეტონით 30 200 კგ, არმატურით -III, -I, ტრანსპორტირება და მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში	მ³	11,50		
7,6	დაყრდნობის ადგილებზე რუბეროიდის მოწყობა	მ²	8,40		
8	არსებული გადახურვის ფილების ზედაპირის გასუფთავება შექუმული ჰაერით	მ2	55,00		
9	გადახურვის ფილებზე მონოლითური რ/ბ ფილის მოწყობა ბეტონით 30 200 კგ, არმატურა -III	მ³	20,50		

10	მონოლითური რკინაბეტონის ზღუდარების მოწყობა ბეტონი 30 200 ჰ6, არმატურა -III და ჩასატანებელი დეტალებით (არმატურა -III და ფურცლოვანი ფოლადი სისქით 10მმ)	მ³	8,00		
11	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ²	224,00		
12	ზღუდარის ლითონის ელემენტების დამზადება (სწორხაზოვანი კვეთის პროფილით და ფურცლოვანი ფოლადით) ბაზაზე შეღებვით, ტრანსპორტირება და მონტაჟი	ტ	0,3983		
13	მონოლითური რ/ბ ფილაზე ზღუდარის უკან ბეტონის ასარინებელი სამკუთხედის მოწყობა 30 200 ჰ6	მ³	1,00		
14	რკინაბეტონის ზღუდარის შეღებვა პერქლორენილიანი საღებავით	მ²	59,00		
15	მილის მისასვლელებზე გაბიონის ყუთების მოწყობა:				
15,1	ხრეშოვანი საგები ჰ=10 სმ	მ³	4,40		
15,2	გაბიონის ყუთები ზომით 2x1x1 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ³	16,00		
15,3	შესაკრავი მავთული დ=2.2 მმ	კგ	9,00		
16	მილის შესასვლელთან და გადასასვლელთან არხის კალაპოტში გაბიონის ღეიბების მოწყობა:				
16,1	6ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	34,00		
16,2	6ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4,00		
16,3	ხრეშოვანი საგები ჰ=20 სმ	მ³	14,00		
16,4	გაბიონის ღეიბები ზომით 6x2x0.3 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ³	18,00		
16,5	შესაკრავი მავთული დ=2.2 მმ	კგ	15,00		
16,7	არმატურის ღეროებით -III ღეიბების დამაგრება	კგ	94,00		
17	პკ 26+10-ზე ჭაობიდან წყალგადამშვები არხის გაჭრა ექსკავატორით (საშუალო სიღრმით 0.5მ) , 33ბ გრუნტის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	15,00		
18	კარიერიდან მოზიდული 6ბ ხრეშოვანი გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით და ყრილის კონუსის მოწყობა, დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნით	მ³	26,00		

	ჯამი 3-2				
3-3	რკინაბეტონის მრგვალი მილის დ=0.75მ გაუქმება პკ19+39				
1	33მ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	60,00		
2	6ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	25,00		
3	33მ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	6,00		
4	6ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2,00		
5	არსებული რკინაბეტონის მილის სექციების დ=0.75მ დემონტაჟი, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2,10		
6	არსებული ბეტონის სათავეების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამაგრებული ჰიდროჩაქუნებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ²	14,00		
7	კარიერიდან მოზიდული 6ბ ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ქვაბულში ექსკავატორით, დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნით	მ³	120,00		
	ჯამი 3-3				
	ჯამი III თავის				
4-1	თავი IV. გზის სამოსი				
1	ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქით 30 სმ	მ³	9 830,00		
2	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ (11მ) და ასფალტბეტონის გრანულატი (9 სმ), სტაბილიზირებული ცივი რეციკლირების მეთოდით ბიტუმის ემულსიის (2.5%) და ცემენტის (4%) დანამატით, სისქით 20 სმ	მ²	17 680,00		
3	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	9,40		
4	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ²	15 600,00		
5	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	4,70		
6	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი B, მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	15 600,00		

7	პკ 0+00-ზე და პკ 26+00-ზე არსებული და ახალი საფარის შეერთების ადგილებში გადასვლის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერვი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი B, მარკა II	ტ	24,00		
8	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	2 681,00		
	ჯამი IV თავის				
	თავი V. მიერთებები				
5-1	მიერთებების შეკეთება				
1	მიწის ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით -გრუნტი 6 ^ბ	მ²	1 195,00		
2	შემასწორებელი ფენა- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	მ³	285,00		
3	საფუძველი - ასფალტბეტონის გრანულიატის და ღორღის (ფრაქციით 0-40მმ) ნარევი 50/50-ზე, სისქით 20 სმ	მ²	864,00		
4	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0,480		
5	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ²	341,00		
6	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0,100		
7	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკერვი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი B, მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	797,00		
8	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	მ³	104,00		
	ჯამი 5-1				
5-2	მიერთებებზე ლითონის მილების მოწყობა				
1	33მ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	21,00		
2	33მ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	9,00		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ჰ=10 სმ	მ³	2,10		
4	ლითონის მილის დ=0.630 მ, სისქით 9 მმ მონტაჟი	გრძ.მ	30,00		

5	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	60,00		
6	ტრანშეის შევსება ნ° კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით ხელით და დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნით	მ³	15,00		
	ჯამი 5-2				
	ჯამი V თავის				
	თავი VI. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა				
6-1	ავტოპავილიონის და გასაჩერებელი მოედნის მოწყობა				
	1. არსებული ამორტიზირებული ავტოპავილიონის დემონტაჟი				
1	გადახურვის აზბოცემენტის ტალღოვანი ფილების დემონტაჟი ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ²	18,00		
2	კოჭებისა და ნივნივების დემონტაჟი ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0,20		
3	ლითონის კონსტრუქციის დაშლა, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯარტის სახით	ტ	0,30		
4	ბლოკის წყობის კედლის დაშლა ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4,00		
5	ბეტონის საძირკვლის და ცოკოლის დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,00		
	2. ავტოპავილიონის მოწყობა				
1	33მ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	8,00		
2	მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა:				
2,1	ღორღის მომზადება 3-5 სმ	მ³	0,40		
2,2	ბეტონი 22.5 200ჰ6	მ³	5,80		
3	აგურის კედლის მოწყობა (თადის ჩათვლით)	მ³	12,30		
4	მონოლითური ბეტონის კიბის მოწყობა:				

4,1	ღორღის მომზადება 3-5 სმ	მ³	0,30		
4,2	ბეტონი 22.5 200ჰ6	მ³	2,10		
5	მიწის ნაყარის მოწყოლა იატაკის ქვეშ 6 ^ბ კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	5,00		
6	იატაკის მოწყოლა:				
6,1	ღორღის მომზადება 3-5 სმ	მ³	1,20		
6,2	ბეტონის იატაკი 22.5 200ჰ6 3-10 სმ	მ²	20,00		
7	მეტალოკრამიტის ბურულის სახურავის მოწყოლა ხის მოლარტყვაზე	მ²	30,00		
8	ჭერის შეფიცვრა	მ²	29,00		
9	ხის სკამის მოწყოლა:				
9,1	საყრდენი ლითონის კუთხოვანა 45x4	კგ	60,00		
9,2	ხის სკამი	მ³	0,15		
10	ლითონის კონსტრუქციის შედგება ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	4,00		
11	ხის ლაკით შედგება 2-ჯერ (ჭერი და სკამი)	მ²	32,60		
12	ბეტონის მოკირწყვლის მოწყოლა პავილიონის ირგვლივ:				
12,1	ღორღის მომზადება 3-5 სმ	მ³	0,52		
12,2	ბეტონის მოკირწყვლა 22.5 200ჰ6 3-10 სმ	მ³	1,04		
	3. ჩასახდომი მოედანი				
1	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,00		
2	ბეტონის ბორდიურის მოწყოლა:				
2,1	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,00		

2,2	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ზომ.100x30x18 სმ მონოლითური ბეტონის საფუძველზე 20 200ჰ6	გრძ.მ	16,00		
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	5,00		
4	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	15,00		
5	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0,012		
6	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი Б, მარკა II, სისქით 3 სმ	მ²	20,00		
7	პანდუსის მოწყობა:				
7,1	ღორღის მომზადება 3-5 სმ	მ³	0,20		
7,2	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ზომ.100x20x8 სმ (ბეტონის საფუძვლის გარეშე) 30 200 ჰ6	გრძ.მ	2,00		
7,3	მონოლითური ბეტონის პანდუსი 22.5 200ჰ6	მ³	0,30		
	<i>4. გასახერხებელი მოედანი</i>				
1	მიწის ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით -გრუნტი 33ჰ	მ²	110,00		
2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 30სმ	მ³	35,00		
3	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ (11სმ) და ასფალტბეტონის გრანულატი (9 სმ), სტაბილიზირებული ცივი რეციკლირების მეთოდით ბიტუმის ემულსიის (2.5%) და ცემენტის (4%) დანამატით, სისქით 20 სმ	მ²	110,00		
4	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0,060		
5	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ²	100,00		
6	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ტ	0,030		
7	საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი Б, მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	100,00		
	ჯამი 6-1				
6-2	საგზაო ნიშნები				

1	სტანდარტული შუქამრეკელი საგზაო ნიშნების ფარები, I და II ტიპური ზომის, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის "IV" კლასის წებოვანი ფირით:				
1,1	გამაფრთხილებელი ნიშნები	ც	10		
1,2	პრიორიტეტის მაჩვენებელი ნიშნები	ც	7		
1,3	ამკრძალავი ნიშნები	ც	12		
1,4	განსაკუთრებული მითითების ნიშნები	ც	6		
1,5	საინფორმაციო მაჩვენებელი ნიშნები	ც	4		
2	ინდივიდუალური პროექტირების საგზაო ნიშნები ორ ენაზე, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის "IV" კლასის წებოვანი ფირით	მ²	12,00		
3	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე 76-89მმ მიღებისაგან:				
3,1	ლდ-5 ერთ საყრდენზე	ც	23		
3,2	ლდ-6 ერთ საყრდენზე	ც	2		
3,3	ლდ-16 ორ საყრდენზე	ც	4		
4	დგარების ფუნდამენტის ბეტონი 25 200 კგ	მ³	12,00		
5	დამატებითი ნიშნების დაყენება	ც	14,00		
6	ლითონის დგარებზე I ტიპის შუქამრეკელების მოწყობა დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის "IV" კლასის წებოვანი ფირით	მ²	0,23		
	ჯამი 6-2				
6-3	საგალი ნაწილის მონიშვნა				
1	საგალი ნაწილის პორიზონტალური მონიშვნა თეთრი ნიტროემალის საღებავით, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შექცადამბრუნებელი მინის ბურთულაყებით, ზომით 30-600 მკმ-მდე	მ²	286,60		
2	სახიფათო უბნის კეთილმოწყობა:				

2,1	მონიშვნა "ხმაურიანი ხოლები" ორკომპონენტიანი ყვითელი ფერის სტრუქტურული ცივი პლასტიკით, სისქით 3მმ შექდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით, ზომით 100-850 მკმ-მდე (1მ²-3კგ)	მ²	82,90		
2,2	სახიფათო უბნის მონიშვნა ორკომპონენტიანი წითელი ფერის სტრუქტურული ცივი პლასტიკით, სისქით 1მმ შექდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით, ზომით 100-850 მკმ-მდე (1მ²-1.5კგ)	მ²	25,00		
3	ვერტიკალური მონიშვნა პერკლორვინილიანი საღებავით (არსებული და საპროექტო სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტები)	მ²	43,80		
	ჯამი 6-3				
6-4	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები				
1	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები "მზ" (დრეკადი)	ც	137		
	ჯამი 6-4				
6-5	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტები				
1	ადრე დემონყირებული სპეცპროფილის (ორმხრივი -3.0 მ) ბეტონის პარაპეტების ძირის ბურღვა Φ-60მმ -3.0მ ხელის საბურღი აგრეგატით	ც	2		
2	ლენტური საძირკვლის მოწყობა 25 200 ჰ6	მ³	4,30		
3	ანკერების Φ-32 -III დაყენება საძირკველში	კმ	85,00		
4	ცემენტის ხსნარით ფენის მოწყობა სისქით 2 სმ	მ²	25,00		
5	საპროექტო სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა (ცალმხრივი -3.0 მ) 30 200 ჰ6 და მონტაჟი საძირკველზე	მ³	7,70		
6	III ტიპის შექდამაბრუნებლების მოწყობა სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტებზე	ც	12		
	ჯამი 6-5				
6-6	სპეცპროფილის ბეტონის ზღუდარების დასაწყისთან მიახლოებისას VI ტიპის შექდამაბრუნებლების მოწყობა				
1	შუქამრეკლი ლითონის ფარი ზომით 400x200 სისქით 3მმ, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის "IV" კლასის წებოვანი ფირით (VI ტიპის შექდამაბრუნებლები)	ც	24		

2	VI ტიპის შექდამაბრუნებლების დაყენება ლითონის დგარებზე დ-57 მმ მიღებისაგან სიგრძით 1.50 მ (ლდ-5 ერთ საყრდენზე)	ც	12		
3	ფუნდამენტის ბეტონი 25 200 კგ	გპ	0,50		
	ჯამი 6-6				
	ჯამი VI თავის				
ჯამი I-VI თავების					
დღგ - 18%					
მთლიანი ღირებულება					
*გაუთვალისწინებული ხარჯები - 5%					
მთლიანი ღირებულება დანარიცხებით					
*) აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ					

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ბ.ა.