

განმარტებითი ბარათი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შ.პ.ს “ვ.ჩ და კომპანიაშ“ 2014 წლის ოქტომბერში ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩის გზის რეაბილიტაციის შესადგენად, ჩაატარა საკვლევაძიებო სამუშაოები.

საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავებულია საველე-საძიებო სამუშაოების საფუძველზე.

გზის ტექნიკური მახასიათებლები გეგმა, გრძივი პროფილი, მიწის ვაკისი, სავალი ნაწილი შენარჩუნებულია უცვლელადკაპიტალურ შეკეთებას ექვემდებარება 570მეტრიანი გზის მონაკვეთი, საერთო ფართით 2331მ².

განვითარებულის სიგანე მთელ ტრასაზე 4-5მეტრია.

არსებული გზის გეგმა, გრძივი პროფილი და მიწის ვაკისი გამოყენებულია უცვლელად. პროექტით გათვალისწინებულია საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ღორღით სისქით 10სმ 2331მ²/293.7მ³, საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 142.2მ³, საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6სმ 2331მ²/325.2ტ თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7ლ-ზე 1.632ტ, საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით 3სმ 2331მ²/166.5ტ, თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფარის ქვედა ფენის მთელ ფართზე 0.35ლ 0.816ტ, მისაყრელი გვერდულები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15სმ 570მ²/104.3მ³, არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის ფუძეზე 11ტ.

ასევე პროექტით გათვალისწინებულია ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა პკ4+80-დან პკ4+92-ზე 12გრძ.მეტრი

ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად გალენდარულ გრაფიკში გამოყოფილია 40კალენდარული დღე.



სადეფექტო უწყისი

სააგფომობილო გზა: ბორჯომი რობაძიმის ძაბა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტრასის სიგრძე	\varnothing^3	0.57	
2	IIIკატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ϑ^3	360	
3	IIIკატ გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ϑ^3	50	
4	საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 2331x0.05x1.22	ϑ^3	142.2	
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ 2331x0.1x1.26	ϑ^2/ϑ^3	2331/293.7	
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0.7ლ	\varnothing	1.632	
7	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ.სისქით 6სმ 2331x0.1395	ϑ^2/\varnothing	2331/325.2	
8	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე 0.35ლ	\varnothing	0.816	
9	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მკვრივი ღორღითვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი “B” მარკა II სისქით 3სმ 2331x0.0714	ϑ^2/\varnothing	2331/166.5	
10	მისაყრელი გვერდულები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15 სმ 570x0.15x1.22	ϑ^2/ϑ^3	570/104.3	
11	არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულამდე ბეტონის ფუძეზე	\mathcal{G}	11	
12	გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	ϑ^3	15	
13	ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა პკ4+80-დან პკ4+92-ზე 12გრძ.მეტრის სიგრძის ბეტონი B-22.5 W-6 F-200 ფუნდამენტი კედლის ტანის ბეტონი	ϑ^3 ϑ^3	7.2 7.6	
14	ქვიშა-ხრეშოვანიგრუნტის დამუშავება კარიერში და შემოტანა ობიექტზე და ამოვსებაკედლის უგანა მხარის	ϑ^3	10	

რეპერების დამაგრების უწყისი

საავტომობილო გზა: პორჯოში რობაშიძის ძუბა

სე	ადგილმდებარეობა		მანძილი ტრასის ლერძიდან, მ		დამაგრების აღწერა	დამაგრების სქემა
	დასახ ელება	პგ+	მარცხ.	მარჯ.		
1	2	3	4	5	6	7
1	რპ-1 300.00	0+14	3.4	-	რპ-1 დამაგრებულია ტრასიდან მარცხნივ ელექტრო ბოძზე	
2	რპ-2 287.17	5+06	-	3.3	რპ-2 დამაგრებულია ტრასიდან მარჯნივ დობის ცოკოლზე	

საგალი ნაწილის ფართის პიკეტური დათვილის უწყისი

სააგრეგატობილო გზა: პორჯომი რობაშიძის ძარბა

ჯგ	ჯგ+	მანძილი	საშ. მანძილი	საგალი ნაწილი		შენიშვნა
				სიგანე მ	ფართი მ ²	
1	2	3	4	5	6	7
	0+00			13	5	65
	0+26	26		40	5	200
	0+80	54		37	4	148
	1+00	20		14	4	56
	1+08	8		14	4	56
	1+28	20		16.5	4	66
	1+41	13		42	4	88
	1+72	31		25.5	4	102
	1+92	20		14	4	56
	2+00	8		13	4	52
	2+18	18		50	4	200
	3+00	82		53	4	212
	3+24	24		23	5	115
	3+46	22		25	5	125
	3+74	28		27	4	108
	4+00	26		30	4	120
	4+34	34		23	4	92
	4+46	12		23	3	69
	4+80	34		27	3	81
	5+00	20		14	4	56
	5+08	8		35	4	140
	5+70	62		31	4	124
	სულ	570		570	2331	
	მისაყრელი გვერდულები ქვიშა-ხრეშოვანი (ფრაქცია 0-70მმ) $570 \times 0.15 \times 1.22 = 104.3$					

საგზაო სამოსის მოწყობის უწყისი

სააგზომობრივ გზა: ბორჯომი რობაშიძის ქუჩა

№	პეტან პ-მდე	მანძილი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	0+00- 5+70		საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	ϑ^2/ϑ^3	2331/293	
	სულ	570	თხევადი ბიტუმის მოსხმა $\vartheta^2-\vartheta$ 0.7ლ	Ø	1.633	
			საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილლმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6სმ	ϑ^2/ϑ	2331/325.2	
			თხევადი ბიტუმის მოსხმა $\vartheta^2-\vartheta$ 0.35ლ	Ø	0.816	
			საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილლმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 3სმ	ϑ^2/ϑ	2331/166.5	
			საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხეჭმოვანი ნარევით	ϑ^3	142.2	
			მისაყრელი გვერდულები ქვიშა-ხეჭმოვანი ნარევით სისქით 15 სმ	ϑ^2/ϑ^3	570/104.3	
			არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის ფუძეზე	G	11	

მასალების ამონაკრები

სააპტომობილო გზა: ბორჯომი რობაშიძის ქუჩა

№	მასალების დასახელება	მასალის სპეციფიკაცია	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4	5
1	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონი	მკვრივი	ტ	166.5
2	დორდი	(0-40)მმ	ტ³	293.7
3	თხევადი ბიტუმი		ტ	2.448
4	მსხვილლმარცვლოვანი ა/ბეტონი		ტ	325.2
5	ქვიშა-ხრეში		ტ³	246.5
6	ბეტონი	B-22.5	ტ³	7.6

ტექნიკის ჩამონათვალი

სააგრომობილო გზა: პორჯომი რობაშიძის ქუჩა

№	დასახელება	განხ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ავტოვიომცლელი ტეირთამწეობით 7-10 ტ.	ცალი	4	
2	ბეტონამრევი	ცალი	1	
3	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	ცალი	1	
4	კომპრესორი მოძრავი	ცალი	1	
5	სამტკრევი ჩაქუჩი	ცალი	1	
6	ექსკავატორი	ცალი	1	
7	სატკეპნი პნევმატური 6-8ტ	ცალი	1	
8	სატკეპნი გლუვი 10-18ტ	ცალი	1	
9	ავტოგრეიდერი	ცალი	1	
10	ავტოგუდრონატორი	ცალი	1	
11	ასფალტდამგები	ცალი	1	

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

სააგფომობილო გზა: ბორჯომი როგარიძის ძგაბა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	თავი I ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	ტრასის სიგრძე	კმ	0.57	
2	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0.57	
	თავი II მიწის გაპისი			
1	IIIკატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	მ ³	360	
2	IIIკატ გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	მ ³	50	
	თავი III საბზაო სამოსი			
1	საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 2331x0.05x1.22	მ ³	142.2	
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული დორდით (0-40მმ) სისქით 10სმ 2331x0.1x1.26	მ ² /მ ³	2331/293.7	
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0.7ლ	ლ	1.632	
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ.სისქით 6სმ 2331x0.1395	მ ² /ლ	2331/325.2	
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე 0.35ლ	ლ	0.816	
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობაწვრილმარცვლოვანი მკვრივი დორდოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარჯა II სისქით 3სმ 2331x0.0714	მ ² /ლ	2331/166.5	
7	მისაყრელი გვერდულები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15 სმ 570x0.15x1.22	მ ² /მ ³	570/104.3	
8	არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულამდე ბეტონის ფუძეზე	ლ	11	
	თავი IV ხელოვნური ნაბეჭობები			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 3კმ-მდე	მ ³	15	
2	ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა პკ4+80-დან პკ4+92-ზე 12გრძ.მეტრის სიგრძის ბეტონი B-22.5 W-6 F-200 ფუნდამენტი კედლის ტანის ბეტონი	მ ³ მ ³	7.2 7.6	
3	ქვიშა-ხრეშოვანიგრუნტის დამუშავება კარიერში და შემოტანა ობიექტზე და ამოვსება კედლის უკანა მხარის	მ ³	10	

შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა

მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა. ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმებში (II-4-89) განხილულია ყველა ის საკითხი რომელთა ცოდნა სავალდებულოა მშენებლობის პერსონალისათვის.

მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებულ იქნან ის პირები, რომელთაც ჩაუტარებიათ ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი. შემდგომში მუშა-მოსამსახურებს განმეორებითი ინსტრუქტაჟი უტარდებათ ყოველ სამ თვეში, ან სამუშაოს ხასიათის, ან ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით.

მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროა არსებული გზის მოწესრიგება, რათა უზრონველვყოთ თავისუფალ სამშენებლო ტრანსპორტის ობიექტზე მანევრირება.

მოძრაობის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები.

სამუშაო ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო უსაფრთხო ინვენტარით.

სამუშაო დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცველი ჩაჩქანებით, სპეციალური ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით.

მშენებლობის ყველა ქვედანაყოფი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ პირველადი დახმარების მედიკამენტებით. მუშებისათვის რომელთა სამუშაო დაკავშირებულია ტექნიკურ მასალებთან, საჭიროა მუდმივი მედკერსონალის ზედამხედველობა.

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება.