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საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაციის
მოწყობის სატენდერო დოკუმენტაცია

1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)შესყიდვის
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და
„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენ-
ტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად
დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის
შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის  განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული
ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის
შემთხვევაში)უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა
იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების
მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
2.1.1 იურიდიული პირებისათვის და ინდივიდუალური მეწარმეთათვის :
– ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან,
რომელიც ადასტურებს, რომ პრეტენდენტის ქონებაზე არ არის რეგისტრირებული
ყადაღა/აკრძალვა, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა და პრეტენდენტი არ არის რეგისტრირებული
მოვალეთა რეესტრში;
2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:
– ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ
არსებობის შესახებ;
– გადასახადის გადამხდელის მოწმობის ასლი;

2.2.შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

2.2.1 სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობა
2.2.1.1 სამუშაოები სრულდება ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფ. საციხურში და ითვალისწინებს მინი
სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.



საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაციის
მოწყობის სატენდერო დოკუმენტაცია

საციხურის mini sportulი moedნის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე Sesasrulebeli samuSaoebis da
gamosayenebeli masalebis moculobebi

#
Sesasrulebeli samuSaoebis da gamosayenebeli

masalebis  dasaxeleba
ganzomilebis

erTeuli
raodenoba

1 2 3 4

I. moednis samSeneblo-saremonto samuSaoebi

1
arsebuli liTonis CarCoiani mavTulbadis Robis
demontaJi liTonis milebis demontaJTan erTad

dasawyobebiT
100kv.m 2.20

2
arsebuli dazianebuli zeZirkvelis da saZirkvlebis

daSla
kb.m 2.600

3
gruntis damuSaveba xeliT moednis, fexburTis da

kalaTbuRTis farebis    saZirkvlebis qveS 66X0,2X0,3m
+ 0,5X0,2X0,2X8c+0,8X0,8X0,4X2c

100m3 0.04632

4
Robis, kalaTburTis faris da fexburTis karebis

qveS saZirkvelis da zeZirkvelis mowyoba betoniT B-
15 Robis mTel perimetrze

100m3 0.0872

betoni  BB-15 m3 8.89

yalibis fari 25mm m2 6.25

daxerxili xe III x. 40-60mm m3 0.152

samSeneblo WanWiki tn 0.008

sxva maslebi lari 1.4

5 momasworebeli fenis mowyoba RorRisagan sisqiT 15sm 100 m3 0.350

avtogreideri saS. tipis79kvt man/sT 0.4

satkepni pnevmosvlaze man/sT 0.1

traqtori saS. tipis79kvt man/sT 0.9

mosarwyav-mosarecxi manqana 6000l man/sT 0.3

RorRi m.400 fraqcia 40-70mm m3 35.00

6 betonis safuZvelis mowyoba sisqiT 8sm 100m2 2.332

betoni  BB-15 3,06 X0,51X10 m3 19.03

sxva maslebi lari 15.5

7
cementis moWimvis mowyoba betonis safuZvelze sisqiT

30mm
100 m2 2.332

cementis xsnari 1:3 kb.m 7.40

sxva masala lari 14.9



საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაციის
მოწყობის სატენდერო დოკუმენტაცია

8

liTonis  Robis mowyoba axali 76 mm-iani dgarebis,
arsebuli seqciuri Robis da axali seqciuri Robis

(amaRlebisTvis) mowyobiT mavTulbadiT (d-2,5 mm
ujrediT 50X50mm)

100 g/m 0.660

foladis mili Ø=76 (3)mm g/m 106.70

foladis mili Ø=127 (4)mm g/m 9.70

liTonis kuTxovana axali CarCosTvis 50X50mmX4mm g/m 119.30

armatura Ø-6, A_I. t 0.0286

liTonis bade d=2,5mm Robis ujrediT 50X50mm m2 60.60

samontaJo detalebi milkvadrati 50X50X4mm g/m 16.00

eleqtrodi SeduRebis 4mm Sekvra 2.5

sxva masala lari 4.6

9 liTonis WiSkaris mowyoba milkvadratebiT tn 0.204

milkvadrati 50×50×3mm g/m 43.34

anjama komp 4.0

eleqtrodi kg 3.0

sxva masalebi lari 0.6

10
fexburTis (xelburTis) karebis  liTonis

konstruqciebis montaJi RirebulebasTan erTad da
kalaTburTis arsebuli farebis montaJi

tn 0.2106

foladis mili karebisaTvis Ø=60 (2,5)mm g/m 13.10

fexburTis karebis bade komp 2.0

eleqtrodi kg 5.14

sxvadasxva masalebi l 0.59

11
xelovnuri safaris mowyoba, bususis simaRliT 2,5mm.

kvarcis qviSis moyriT
100 m2 2.332

xelovnuri safari m2 237.9

webo t 0.08

kvarcis qviSa garecxili kb.m 4.66

sxva maslebi lari 42.0

12
kalaTburTis dazianebuli farebis xis garanduli

gamomSrali ficrebiT Secvla kalaTburTis
rgolebis Secvla-montaJiT

kv.m 3.60

kalaTburTis rgoli komp 2.000

xis garanduli, gamomSrali ficari sisqiT 40 kub.m. 0.144

13 Robis Seficvris mowyoba 100m2 0.335

ficari garanduli 265X15X4sm m3 1.36

WanWiki qanCi c 276.00

sxva masalebi lari 1.06



საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაციის
მოწყობის სატენდერო დოკუმენტაცია

14
kalaTburTis farebis da Robis Seficvris SeRebva

zeTovani saRebaviT (ori mxare)
100 m2 0.7300

saRebavi zeTovani kg 21.8

gamxsneli kg 4.0

sxva masalebi lari 0.7

15
liTonis konstruqciebis SeRebva antikoroziuli

saRebaviT
100 m2 2.250

antikoroziuli saRebavi kg 56.5

olifa kg 6.1

sxva masalebi lari 0.4

16
samSeneblo narCenebis da gruntis datvirTva

a/TviTmclelebze xeliT
kb.m 7.0

17 narCenebis gatana zidviT 1 km kb.m 7.0

zidva 1 km-ze tn 11.20

II. Kkiuvetebis mowyoba

18
gruntis damuSaveba xeliT kiuvetebis da

gofrirebuli milebis qveS
100m3 0.120

19
RorRis mowyoba saZirkvelis da kiuvetis kedlebis

ukan
100 m3 0.0354

RorRi m.400 fraqcia 40-70mm m3 3.54

20
kiuvetis saZirkvelis, kedlebis da fuZis mowyoba

betoniT B-15
100m3 0.0490

betoni  BB-15 m3 5.00

yalibis fari 25mm m2 3.51

daxerxili xe III x. 40-60mm m3 0.085

samSeneblo WanWiki tn 0.004

sxva maslebi lari 0.8

21 gofrirebuli milebis  mowyoba d-200mm SNN-4 grZ.m 7.0

gofrirebuli mili d-200 SNN-4 grZ.m 7.0

sxva  masala lari 0.1

22 damuSavebuli gruntis ukuCayra nosworeba-datkepniT 100m3 0.120

2.2.3. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

2.2.3.1 სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და

უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს;

2.2.3.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი

და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება



საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაციის
მოწყობის სატენდერო დოკუმენტაცია

შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა

ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი

ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს,

წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად

შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი

სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით;

2.2.4. მოთხოვნები და გამოყენების სფერო:

2.2.4.1 პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და

ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების)

პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები,

ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო

ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

2.2.4.2 პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული დოკუმენტაციით /წინამდებარე

სატენდერო დოკუმენტაცია დანართებით/ კონკრეტულ და სხვა გადაწყვეტილებებში

ცვლილებების შეტანა ხდება შემსყიდველთან და პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

2.2.4.3 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელი

ვალდებულია დეტალურად გაეცნოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციას (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთა მოცულობები, განზომილებები,

ობიექტის საბოლოო სახით დასრულებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციას), ასევე თითოეული

დოკუმენტის ურთიერთშესაბამისობას და წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს შეუსაბამობებთან

დაკავშირებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია

დამუშავებული იქნება შემსყიდველის მიერ და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. აქედან

გამომდინარე, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა

(ფორსმაჟორი) მუნიციპალიტეტის გამგეობა აღარ განიხილავს ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადის გაგრძელების საკითხს. მიმწოდებლის

მხრიდან წერილის დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩაითვლება

შენიშვნების არარსებობად.



საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაციის
მოწყობის სატენდერო დოკუმენტაცია

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

2.2.5.1 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

2.2.5.2 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების

მინიმუმამდე დაყვანა;

2.2.5.3 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების

სიცოცხლისუნარიანობა; მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის,

ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

2.2.5.4 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი

დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-

დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.5.5 სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი

კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

2.2 .6 ფასების ცხრილი:

2.2 .6.1 ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N1 შესაბამისად;

2.2.6.2 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ფასები ხარჯთაღრიცხვის (დანართი N1) ჩამონათვალში

მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე. საბოლოოდ, ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი ან ნულით

განფასებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება, თუმცა ეს სამუშაოები

აუცილებლად ექვემდებარება შესრულდებას მომწოდებლის მიერ.

2.2.6.3 ფასების ცხრილი ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იქნას „დანართი 1“-ს შესაბამისად.

პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი

დღგ-ის გადამხდელი, შერჩევა-შეფასება ხორციელდება წარმოდგენილი წინადადების ფასების

მიხედვით. თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულებაში

გათვალისწინებული იქნება და დაემატება სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის

ოდენობა, მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებისას უნდა წარმოადგინოს ცნობა დღგ-ეს

გადამხდელობის შესახებ.

2.2.6.4 სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში;

2.2.6.5 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის

მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის

სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს
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ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა

იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა

აკრედიტებული პირის დასკვნა (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად

წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი

დოკუმენტის ასლი). ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება სახელმწიფო

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11–მე-

14 პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნები.

2.3 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები
2.3.1. ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) შესრულებული სამუშოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება

ეტაპობრივად შემდეგი წესით:

ბ.ა. კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესაბამისად

გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა №2), გადახდის სერთიფიკატის და

საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი)

სამუშაო დღის განმავლობაში. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის ან/და

ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

შენიშვნა: მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა №2) გაფორმდება მხოლოდ კონკრეტული ეტაპით

გათვალისწინებული პროცენტული ოდენობით შესრულებულ სამუშაოებზე. კონკრეტულ ეტაპზე

წინსწრებით შესრულებული სამუშაოები ჩაითვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ

სამუშაოებში და შეიყვანება მომდევნო ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა№2).

ბ.ბ. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის ამოწურვამდე

(სამუშაოების დაუსრულებლობის შემთხვევაში) არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ის

თანხის ოდენობაზე წარმოდგენილი იქნას საავანსო საბანკო გარანტია (გაცემული უშუალოდ ბანკის

მიერ), საიდანაც ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ სახელშეკრულებო ღირებულების 25%-ის

თანხაზე მისი წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. საბანკო გარანტიის

მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების

დასრულების ვადას. დარჩენილი სახელშეკრულებო თანხის ანაზღაურება (საბოლოო

ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული

საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა №2), გადახდის სერთიფიკატის და საგადასახადო
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დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) სამუშაო დღის

განმავლობაში.

ბ.ბ. საავანსო ანგარიშსწორების საბანკო გარანტიის გახმობა (გამოთხოვა) მიმწოდებლის მხრიდან

შესაძლებელი იქნება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

გ) თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების

ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად

შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე

მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების

ანაზღაურებაზე;

დ) შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგს ახორციელებს და თანხის ანაზღაურებაზე

გადაწყვეტილებას იღებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო

შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, მონიტორინგისა და საბოლოო

ანგარიშსწორების კომისია“.

2.3.2 მიწოდების ვადა და პირობები:
2.3.2.1 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულმა მიმწოდებელმა სამშენებლო სამუშაოები

უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 03 კალენდარულ დღის ვადაში და
უნდა დასრულოს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 40 (ორმოცი) კალენდარულ დღეში.

2.3.2.2 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს
ეტაპობრივად:

● „ეტაპი“ - იგულისხმება წინასწარ დადგენილი კალენდარული დღე. ეტაპის სამუშაოების
შესრულების წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

I ეტაპი - 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 70%-ის
სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

II ეტაპი - 10 (ათი) კალენდარული დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის
სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

მიმწოდებელი ვალდებულია ეტაპის განმავლობაში მინიმუმ ერთხელ წარმოადგინოს
შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა
N2).

2.3.2.3 ეტაპების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის
მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), გადახდის
სერთიფიკატი და ფარული სამუშაოების აქტ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ.

2.3.2.4 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის (სამუშაოების საბოლოოდ დასრულებისთვის)
მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული
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სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და გადახდის სერთიფიკატი დადასტურებული
შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ.

2.3.3. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:
2.3.3.1 სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა

წარუდგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) და გადახდის სერთიფიკატი დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის
მიერ.

2.3.3.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებას ახორციელებს ტექნიკური ზედამხედველობის
(ინსპექტირების) ჯგუფი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, შემსყიდველი ვალდებულია
ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების
შედეგები დაწუნებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების
მიზეზის მითითებით.

2.3.3.3 სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი
დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

2.3.3.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ
პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები.

2.3.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

2.3.4.1 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ყოველი ეტაპის (გარდა ბოლო ეტაპისა)
შესრულებისათვის დადგენილ ვადას გადააცილებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე კონკრეტული ეტაპის ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.

2.3.4.2 იმ შემთხვევაში, თუ 2.3.4.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს
რაოდენობა მიაღწევს კონკრეტული ეტაპის ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს
ცალმხვრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს არ დაიწყებს ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში, აღნიშნული დღეების გასვლის შემდეგ
დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ არდაწყებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,4%-ის
ოდენობით. ასეთ შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს
ინფორმაცია ობიექტზე სამუშაოების დაწყების თაობაზე, რომელიც უნდა დადასტურდეს
ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

2.3.4.4 იმ შემთხვევაში, თუ 2.3.4.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს
რაოდენობა მიაღწევს სახელშეკრულებო ღირებულების 4%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს
ცალმხვრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.5 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოები არ დასრულდება ხელშეკრულების პირობებით
გათვალისწინებულ სამუშაოების დასრულებისათვის დადგენილ ვადაში და ხელშეკრულების 2.3.1
პუნქტის ბ.ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში არ იქნება წარმოდგენილი საავანსო გადახდის
საბანკო გარანტია, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო საავანსო გადახდის საბანკო
გარანტიის წარმოდგენისათვის დადგენილ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების
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ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით და აქვე შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხვრივად შეწყვიტოს
ხელშეკრულება.

2.3.4.6 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოები არ დასრულდება ხელშეკრულების პირობებით
გათვალისწინებულ სამუშაოების დასრულების ვადაში, აღნიშნულ ვადამდე მიმწოდებელს
დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული სამუშაოების
დასრულებისათვის დადგენილ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების
0,5%-ის ოდენობით.

2.3.4.7 იმ შემთხვევაში, თუ 2.3.4.6 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს
რაოდენობა მიაღწევს სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს
ცალმხვრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.8 მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში,
გაეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება. შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში
არსებული ხარვეზის/ხარვეზების აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში, მას
დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,4%-ის ოდენობით. ასევე,
მიმწოდებლის მიერ მითითებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის და პირგასამტეხლოს დადგენილ
ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხვრივად შეწყვიტოს
ხელშეკრულება.

2.3.4.9 იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული ეტაპის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის
ვადაში მომწოდებლის მიერ შესრულებული არ იქნება ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების
90%  (ბოლო ეტაპზე აღნიშნული განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 90 %-ით)
ავტომატურად წყდება ხელშეკრულება (შესრულებული სამუშაოების ოდენობა დადასტურებული
უნდა იქნას მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლებს შორის გაფორმებული აქტით).

2.3.4.9 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი
ვალდებულებების შესრულებისაგან.

2.3.4.10 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად
შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება
პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

2.3.5 სავალდებულო საგარანტიო პერიოდი:

2.3.5.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო
ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად;
შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი
განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამის
ვადით.

2.3.5.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული
სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 (სამი) წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.3.5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის
მიმართვის შემდეგ 20 კალენდარული დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს
ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.3.5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ
უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი



საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაციის
მოწყობის სატენდერო დოკუმენტაცია

უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს
მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

2.3.6 გამოცდილება:
2.3.7.1 პრეტენდენტს 2013, 2014, 2015 და 2016 წლების განმავლობაში ჯამურად უნდა

გააჩნდეს მინიმუმ 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების
შესრულების გამოცდილება, რომელიც დადასტურებული უნდა იქნას ისეთი დოკუმენტაციით
როგორიცაა – ხელშეკრულებ(ები)ა, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი;

2.4 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:
2.4.1 ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში

გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში გარდა სატენდერო
დოკუმენტაციის  2.3. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი

დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) კომპანიის რეკვიზიტები

– პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

– ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

– პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

– საიდენტიფიკაციო კოდი:

– პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

– ბანკის დასახელება:

– ბანკი კოდი:

– ანგარიშსწორების ანგარიში:

– ელექტრონული მისამართი:

ბ) ხარჯთაღრიცხვა (დანართი #1);

გ) ინფორმაცია სამუშაოების საგარანტიო პერიოდის შესახებ სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.5

პუნქტის შესაბამისად;

დ) გამოცდილება სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.6 პუნქტის შესაბამისად.

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება

პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა ხულო ტ. აბუსერისძის ქ. #1,

I-სართული ოთახი #19. საკონტაქტო პირი დავით ქონიაძე tel (423) 27 00 97, მობ: 598 09 05 49.


