

ახალციხის მუნიციპალიტეტის

სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV-კოდი 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 23392 (ოცდასამი ათას სამას ოთხმოცდა ოთრმეტი) ლარს

სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის

და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით

(სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით 9087 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით 14305 ლარი)

(2016 წლის 04 თებერვლის საქართველოს მთავრობის N54 დადგენილების და 2016 წლის 19 თებერვლის საქართველოს მთავრობის N265 განკარგულების საფუძველზე)

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 121 მუხლისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად.

2016 წელი

ქ. ახალციხე

სარჩევი

1. ინსტრუქტაჟი ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად-----3 გვ.
2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები-----4 გვ.
3. სამუშაოების შესყიდვის ტექნიკური პირობები----- 5 გვ.
4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი-----9 გვ.

1. ინსტრუქტაჟი

ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” შესაბამისად. იხ. <http://procurement.gov.ge/>

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.
- ბ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;
- დ) ინფორმაცია დღგ-ს გადამხდელად ან არ გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ;

2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
- ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, ფიზიკური პირის ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;
- გ) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
- დ) ინფორმაცია დღგ-ს გადამხდელად ან არ გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ;

2.2 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს:

ა) ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – ”წინადადებების მიღება დაწყებულია” ეტაპის დაწყების შემდეგ, ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში – საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ”წინადადებების მიღება დაწყებულია” ეტაპის დაწყებამდე არა უგვიანეს ოცდაათი დღისა.

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) ასლების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხდება სისტემის მეშვეობით, ხოლო დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისათვის.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

2.3 ანგარიშსწორების პირობები:

2.3.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.

2.3.3 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.3.4 წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები არ განიხილება.

3. ტექნიკური პირობები: ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სოფლის სახლისა და სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფაზე

3.1. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

3.2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში – მუნიციპალიტეტი) მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სოფლის სახლისა და სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

3.3. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სოფლის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს, კერძოდ:

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ოთახებში კედლიდან და ჭერიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	მ2	10
2	შესასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის დემონტაჟი გადატანა დარბაზში და დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა	მ2	2,60
3	შესასვლელი ლითონის დათბუნებული ორმაგი კარის მოწყობა შეღებვით (შიდა საკეტის გათვალისწინებით)	მ2	2,60
4	ხის ტიხარში კარის ღიობის გამოღება	მ2	1,80
5	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (ოთახი3-4)	მ2	3,60
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (4-5-6 ოთახი)	მ2	9,20
7	ლითონის ცალმაგი კარის მოწყობა, შეღებვით (შიდა საკეტის გათვალისწინებით 6-ოთახი)	მ2	1,90
8	ტიხრის კედლების და ჭერის აღდგენა ხის მასალით	მ2	10,00
9	კედლების, ჭერის, გვერდულების ბათქაში გაჯით	მ2	20,00
10	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხევა	მ2	480,00
11	კედლების, ჭერის დაგრუნტვა დაფითხვა	მ2	512,00
12	კედლების და ჭერის შეღებვა	მ2	512,00
13	სცენის აღდგენა გაშლაშინებული ხის მასალით	მ2	5,00
14	ხის იატაკის მოხეხვა, მოწმენდა შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	183,00
15	1-სართული შესასვლელში ჭერზე ხის ლამფის მოწყობა	მ2	12,50
16	ფასადის კედლების დაბათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	40,00
17	ფასადის კედლების დაშხეფვა დეკორატიული ცემენტის ხსნარით	მ2	40,00
18	აივნის ჭერის და კედლის დაფითხვა შეღებვა (1-2 სართული)	მ2	30,50
19	აივნის ჭერის შეღებვა ლაქით (1-სართული)	მ2	12,50

20	აივნის ხის იატაკის, მოაჯირების, კიბის საფეხურების რიტუალის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	31,00
21	სახურავის წინა ფასადის ხის კარნიზის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	7,50
22	გვერდითი ფრონტონების მოწყობა გალვანიზირებული თუნუქის 0,55მმ ფურცლით	მ2	13,50

2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს, კერძოდ:

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული ლითონის ბადის დემონტაჟი	მ2	244,00
2	დ-10მმ არმატურის მიღდება საყრდენ ლითონის მილებზე შემდგომ ლითონის ბადის მოწყობით (2-მონაკვეთი)	გრ.მ	241,00
3	არსებული ლითონის ბადის მოწყობა	მ2	103,40
4	ახალი ლითონის 50*50*3მმ ბადის მოწყობა	მ2	91,30
5	არსებული ბადის მოწყობა კუთხოვნებში გლინულის გათვალისწინებით (მონაკვეთი 1 იხ. ნახაზი)	მ2	135,00
6	კუთხოვანა ლითონის 40X40 სისქით 4 მმ	გრძ.მ	417,00
7	არმატურა ა-I კლასის დ=8მმ	კგ	170,97
8	ელექტროდი დ=4მმ	შეკვრა	2,00
9	ზოლოვანა 40X4	გრძ.მ	43,00
10	კუტიკარის მოწყობა კუთხოვნებში ბადის ჩამაგრებით	მ2	2,30
11	ლითონის დ-40მმ მილების დამატება დადუღება არსებულ საყრდენ მილებზე	გრ.მ	21,60
12	ლითონის მილების და ბადის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	686,00
13	ზედმეტი გრუნტის მოჭრა ხელით, ზედმეტი გრუნტის გადასწორება დაბალ ადგილებში	მ3	30,00

შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერა და სამუშაოების ჩამონათვალი მოცემულია საპროექტო დოკუმენტაციაში, რომელიც თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას.

3.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სოფლის სახლისა და სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა უნდა განხორციელდეს შემდეგი გრაფიკის შესაბამისად: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) კალენდარული თვის ვადაში.

3.5 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სოფლის სახლისა და სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს, შემდეგ მისამართზე: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზემო სხვილი.

3.6 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

- შესასრულებელი სამუშაოების განფასებას (დანართები: №1-2) სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერილობის სრულყოფილად შესრულებასა და მასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

შენიშვნა: ა) შესასრულებელი სამუშაოების განფასებას (დანართები: №1-2) წარმოადგენს არსებითი მნიშვნელობის დოკუმენტს და მისი წარმოდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

- შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკს (დანართი № 3)
- ინფორმაციას პრეტენდენტის რეკვიზიტების შესახებ დანართი №4-ის შესაბამისად, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერით
- პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს სამშენებლო ან სამონტაჟო ან სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი №6-ის შესაბამისად: შემსყიდველთან გაფორმებული ხელშეკრულების თარიღი, ნომერი და შემსყიდველის დასახელება. პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს თუ შესრულებული სამუშაოს გამოცდილება არ არის დაფიქსირებული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულება და შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი მიღება ჩაბარების აქტი(ფორმა #2).
- სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისას პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №55 დადგენილებით დამტკიცებული „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესით“.
- იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით და მეტი დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.
- იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით და მეტი დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა უნდა დაასაბუთოს ექსპერტიზის დასკვნით, ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს პრეტენდენტი. დასკვნის წარმოდგენლობა გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3.7. ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველთვიურად, შემსყიდველის მიერ შემუშავებული მიღება-ჩაბარების აქტის (რომელიც დადასტურებული იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წელს შექმნილი სახელმწიფო შესყიდვით მიღებული საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიის მიერ) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა მოიცავდეს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტს (ფორმა №2, რომელიც დადასტურებული იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ);

- 3.9 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს 1(ერთი) წელს ობიექტის საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა;
- 3.10 მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს გაუწიოს ზედამხედველობა სამუშაოების შესრულების პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, მოახდინოს სამუშაოების შესრულების პროცესზე რეაგირება.
- 3.11. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისაგან:**
სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:
ქეთევან ინასარიძე ტელ: 591 449-704 inasaridzeketi@gmail.com
სატენდერო კომისიის წევრი:
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი _ ნოდარი ბალახაშვილი: ტელ: 591 449-705

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ახალციხე

----- 2016 წელი

ერთის მხრივ ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეული (ქ.ახალციხე, შ. ახალციხელის № 2), წარმოდგენილი გამგებლის ზაზა მელიქიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ _____ (_____) - სახით, (შემდგომში - მიმწოდებელი) ვხელმძღვანელობთ რა სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობითა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების №SPA_____ ელექტრონულ ტენდერში _____, სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1.გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ - ხელშეკრულება) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” – საერთო თანხა, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;
- 1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ შემსყიდველი) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აფორმებს (გააფორმა) შემსყიდველთან ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” - კალენდარული დღე, კვირას, თვეს.
- 1.6 “სამუშაოს შესრულება” - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7 “ტექნიკური დავალება”- №SPA_____ ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება.
- 1.8 “ტექნიკური დოკუმენტაცია”- მიმწოდებლის მიერ №SPA_____ ელექტრონული ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შემსყიდველმა - ახალციხის მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი №SPA_____, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სოფლის სახლისა და სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით და მიიღო წინადადება _____-ისაგან აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე, შემდეგ თანხაზე: _____ (_____) ლარზე.

2.2 შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების დეტალური აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებასა და პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, რომლებიც ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს .

3. სტანდარტები

3.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განხორციელონ კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, რათა დარწმუნდნენ რომ კონტრაქტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობები, სამუშაოს მიმდინარეობა, კალენდარული გრაფიკის მიმდინარეობა, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სპეციფიკაციები, ხელშეკრულების პირობების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმები, სტანდარტები და წესები შესაბამისობაშია მიმწოდებლის მიერ ნაკისრ ვალდებულებასთან, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები, შემსყიდველმა წერილობითი სახით და თავისდროულად უნდა აცნობოს მიმწოდებელს არსებული ხარვეზების შესახებ.

4.2 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიისა ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

5. შესასრულებელი სამუშაოების გაწევის პირობები

5.1 სამუშაოების შესრულება ხორციელდება მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში ასახული გრაფიკის მიხედვით. შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

5.2 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს გრაფიკში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება შესაძლებელის განხორციელდეს ეტაპობრივად, ყოველთვიური შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

6.2 შესყიდვის ობიექტზე შესასრულებელი სამუშაოების ეტაპების დასრულებისას მიმწოდებელი წერილობით ატყობინებს შემსყიდველს, განხორციელდეს შესრულებული სამუშაოების შემოწმება ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ.

6.3 ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შემოწმების შედეგად ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში დგება შესაბამისი აქტი. მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით ხარვეზების შესახებ და ეძლევა გონივრული ვადა არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

6.4 შესყიდვის ობიექტის ეტაპების მიღება-ჩაბარება მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წელს შექმნილი სახელმწიფო შესყიდვით მიღებული საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიის მეშვეობით შემსყიდველის მიერ შემუშავებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის, ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტის (ფორმა №2) გაფორმებით.

6.6 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ეტაპების მიღება-ჩაბარებისას დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3%, რომლის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების ბოლო ეტაპის მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 6 თვის ვადაში, რა დროსაც გაფორმდება შესრულებული სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

6.7 მიღება-ჩაბარების აქტში (სულ ცოტა) მითითებული უნდა იყოს:

- შესრულებული სამუშაოს დასახელება;
- შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

7. გარანტია

7.1 მიმწოდებელი იძლევა გაწეული სამუშაოების საერთაშორისო სტანდარტებისადმი შესაბამისობის გარანტიას.

7.2 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა არის 1(ერთი) წელი ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განხორციელოს ხარვეზების გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.

8.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტის (ფორმა №2), ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საფუძველზე.

8.4. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ეტაპების მიღება-ჩაბარებისას დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3%, რომლის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების ბოლო ეტაპის მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 6 თვის ვადაში, რა დროსაც გაფორმდება შესრულებული სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

8.5 ხელშეკრულების მე-15 პუნქტის ამოქმედების შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ გასახდელი პირგასამტეხლოს თანხის ანგარიშსწორების შემდგომ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს თანხის ანგარიშსწორება.

8.6. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი წესით:

მიღება-ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, გარდა 8.5 პუნქტისა, შემდეგ ანგარიშზე:

9. ფასები

9.1 შემსყიდველის მიერ შესრულებული სამუშაოს და თანმდევი მომსახურების გაწევის ხელშეკრულებაში მითითებული ფასები არ უნდა აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებულ ფასებს.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

11. უფლებების გადაცემა

11.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მესამე პირს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი

ვალდებულებები.

12. კონტრაქტორები

12.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო კონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა კონტრაქტორს;

12.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა კონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

12.3 კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%;

12.4 მუშაობის პროცესში კონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი კონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა კონტრაქტორს;

12.5 სამუშაოების ნაწილის კონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან;

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

14.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

14.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

15.1 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება შესაძლებელია შეწყდეს:

ა) მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;

ბ) ცალმხრივად, შემსყიდველის მიერ წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე წინამდებარე ხელშეკრულების 15.6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

15.2 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მთელი შესასრულებელი სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

15.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

15.5 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

15.6 მიმწოდებლის მიერ ტექნიკურ დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების გრაფიკის უბეში დარღვევის შემთხვევაში, როდესაც სამუშაოების მიმდინარეობა ხელშეკრულებას თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკს ჩამორჩება 30 %-ის ოდენობით, შემსყიდველის იტოვებს უფლებას ცალმხრივად წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

15.7 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,5 %-ის ოდენობით.

15.8 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

15.9 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16. ფორს-მაჟორი

16.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

16.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

16.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა ურთიერთმოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან გონივრულ ვადაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

18. გამოყენებული სამართალი

18.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

19. ხელშეკრულების ენა

19.1 ხელშეკრულება იდება ქართულ ენაზე.

20. შეტყობინება

20.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს,

გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

20.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

21. გადასახადები და დაბეგვრა

21.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

22. ინტერესთა კონფლიქტი

22.1. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმომწერნი და კონტროლის განმახორციელებელი პირები სრულად აკმაყოფილებენ ამ კანონის მოთხოვნას და არ იმყოფებიან ინტერესთა კონფლიქტში მიმწოდებელთან.

23. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

23.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 201-- წლის ----

”შემსყიდველი”

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

ზაზა მელიქიძე

ქ.ახალციხე, შ. ახალციხელის ქ. №2

ქ. თბილისი, სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი _ TRESGE22

მიმღების ანგარიში GE24NB0330100200165022

სახაზინო კოდი 30088

ს/კ 224095896

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სოფლის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

განფასება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება						0,00		ლარი		
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტირება		ჯამი
			ობა	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ოთახებში კედლიდან და ჭერიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	მ2	10							
2	შესასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის დემონტაჟი გადატანა დარბაზში და დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა	მ2	2,60							
3	შესასვლელი ლითონის დათბუნებული ორმაგი კარის მოწყობა შეღებვით (შიდა საკეტის გათვალისწინებით)	მ2	2,60							
4	ხის ტიხარში კარის ღიობის გამოღება	მ2	1,80							
5	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (ოთახი3-4)	მ2	3,60							
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (4-5-6 ოთახი)	მ2	9,20							
7	ლითონის ცალმაგი კარის მოწყობა, შეღებვით (შიდა საკეტის გათვალისწინებით 6-ოთახი)	მ2	1,90							
8	ტიხრის კედლების და ჭერის აღდგენა ხის მასალით	მ2	10,00							
9	კედლების, ჭერის, გვერდულების ბათქაში გაჯით	მ2	20,00							
10	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკა	მ2	480,00							
11	კედლების, ჭერის დაგრუნტვა დაფითხვა	მ2	512,00							
12	კედლების და ჭერის შეღებვა	მ2	512,00							
13	სცენის აღდგენა გაშლამინებული ხის მასალით	მ2	5,00							
14	ხის იატაკის მოხეხვა, მოწმენდა შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	183,00							
15	1-სართული შესასვლელში ჭერზე ხის ლამფის მოწყობა	მ2	12,50							
16	ფასადის კედლების დაბათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	40,00							
17	ფასადის კედლების დაშეფვა დეკორატიული ცემენტის ხსნარით	მ2	40,00							

18	აივნის ჭერის და კედლის დაფიქსება შეღებვა (1-2 სართული)	მ2	30,50							
19	აივნის ჭერის შეღებვა ლაქით (1-სართული)	მ2	12,50							
20	აივნის ხის იატაკის, მოაჯირების, კიბის საფეხურების რიტუალის კარბების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	31,00							
21	სახურავის წინა ფასადის ხის კარნიზის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	7,50							
22	გვერდითი ფრონტონების მოწყობა გალვანიზირებული თუნუქის 0,55მმ ფურცლით	მ2	13,50							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები		%							
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება		%							
	ჯამი									
	დღგ		18%							
	ჯამი									

შენიშვნა: დანართების #1 ის წარმოდგენილობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

პრეტენდენტი:-----

(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

განფასება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		0,00		ლარი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ლითონის ბადის დემონტაჟი	მ2	244,00							
2	დ-10მმ არმატურის მიღდება საყრდენ ლითონის მილებზე შემდგომ ლითონის ბადის მოწყობით (2-მონაკვეთი)	გრ.მ	241,00							
3	არსებული ლითონის ბადის მოწყობა	მ2	103,40							
4	ახალი ლითონის 50*50*3მმ ბადის მოწყობა	მ2	91,30							
5	არსებული ბადის მოწყობა კუთხოვნებში გლინულის გათვალისწინებით (მონაკვეთი 1 იხ. ნახაზი)	მ2	135,00							
6	კუთხოვანა ლითონის 40X40 სისქით 4 მმ	გრ.მ.მ	417,00							
7	არმატურა ა-1 კლასის დ=8მმ	კგ	170,97							
8	ელექტროდი დ=4მმ	შეკვრა	2,00							
9	ზოლოვანა 40X4	გრ.მ.მ	43,00							
10	კუტიკარის მოწყობა კუთხოვნებში ბადის ჩამაგრებით	მ2	2,30							
11	ლითონის დ-40მმ მილების დამატება დადუღება არსებულ საყრდენ მილებზე	გრ.მ	21,60							
12	ლითონის მილების და ბადის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	686,00							
13	ზედმეტი გრუნტის მოჭრა ხელით, ზედმეტი გრუნტის გადასწორება დაბალ ადგილებში	მ3	30,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები		%							
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება		%							
	ჯამი									
	დღგ		18%							
	ჯამი									

შენიშვნა: დანართების #1 ის წარმოდგენილობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

პრეტენდენტი:-----

(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება:

დანართი №3

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სოფლის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

კალენდალური გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა						
1	2	3	4						
1	ოთახებში კედლიდან და ჭერიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	მ2	10						
2	შესასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის დემონტაჟი გადატანა დარბაზში და დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა	მ2	2,60						
3	შესასვლელი ლითონის დათბუნებული ორმაგი კარის მოწყობა შეღებვით (შიდა საკეტის გათვალისწინებით)	მ2	2,60						
4	ხის ტიხარში კარის ღიობის გამოღება	მ2	1,80						
5	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (ოთახი3-4)	მ2	3,60						
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (4-5-6 ოთახი)	მ2	9,20						
7	ლითონის ცალმაგი კარის მოწყობა, შეღებვით (შიდა საკეტის გათვალისწინებით 6-ოთახი)	მ2	1,90						
8	ტიხრის კედლების და ჭერის აღდგენა ხის მასალით	მ2	10,00						
9	კედლების, ჭერის, გვერდულების ბათქაში გაჯით	მ2	20,00						
10	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხევა	მ2	480,00						
11	კედლების, ჭერის დაგრუნტვა დაფითვა	მ2	512,00						
12	კედლების და ჭერის შეღებვა	მ2	512,00						
13	სცენის აღდგენა გაშალაშინებული ხის მასალით	მ2	5,00						
14	ხის იატაკის მოხეხვა, მოწმენდა შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	183,00						

15	1-სართული შესასვლელში ჭერზე ხის ლამფის მოწყობა	მ2	12,50						
16	ფასადის კედლების დაბათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	40,00						
17	ფასადის კედლების დაშეფვა დეკორატიული ცემენტის ხსნარით	მ2	40,00						
18	აივნის ჭერის და კედლის დაფითვა შეღებვა (1-2 სართული)	მ2	30,50						
19	აივნის ჭერის შეღებვა ლაქით (1-სართული)	მ2	12,50						
20	აივნის ხის იატაკის, მოაჯირების, კიბის საფეხურების რიტუალის კარებების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	31,00						
21	სახურავის წინა ფასადის ხის კარნიზის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	7,50						
22	გვერდითი ფრონტონების მოწყობა გალვანიზირებული თუნუქის 0,55მმ ფურცლით	მ2	13,50						

ბენიშვნა:შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკი წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუმეტეს დეკადების (ათ დღიანი) მიხედვით.

პრეტენდენტი:-----

(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება:

დანართი №4

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა						
1	2	3	4						
1	არსებული ლითონის ბადის დემონტაჟი	მ2	244,00						
2	დ-10მმ არმატურის მიღება საყრდენ ლითონის მილებზე შემდგომ ლითონის ბადის მოწყობით (2-მონაკვეთი)	გრ.მ	241,00						
3	არსებული ლითონის ბადის მოწყობა	მ2	103,40						
4	ახალი ლითონის 50*50*3მმ ბადის მოწყობა	მ2	91,30						
5	არსებული ბადის მოწყობა კუთხოვნებში გლინულის გათვალისწინებით (მონაკვეთი 1 იხ. ნახაზი)	მ2	135,00						
6	კუთხოვანა ლითონის 40X40 სისქით 4 მმ	გრძ.მ	417,00						
7	არმატურა ა-1 კლასის დ=8მმ	კგ	170,97						
8	ელექტროდი დ=4მმ	შეკვრა	2,00						
9	ზოლოვანა 40X4	გრძ.მ	43,00						
10	კუტიკარის მოწყობა კუთხოვნებში ბადის ჩამაგრებით	მ2	2,30						
11	ლითონის დ-40მმ მილების დამატება დადუღება არსებულ საყრდენ მილებზე	გრ.მ	21,60						
12	ლითონის მილების და ბადის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	686,00						
13	ზედმეტი გრუნტის მოჭრა ხელით, ზედმეტი გრუნტის გადასწორება დაბალ ადგილებში	მ3	30,00						

შენიშვნა:შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკი წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუმეტეს დეკადების (ათ დღიანი) მიხედვით.

პრეტენდენტი:-----

(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება

1. პრეტენდენტის რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტი:-----
(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

	სამუშაოების დასახელება (თითოეული ხელშეკრულების დასახელებით)	შემსყიდველის დასახელებით	SPA ნომერი	ხელშეკრულები ს ნომერი	ხელშეკრულები ს მოქმედების ვადები	ხელშეკრულების დირეზულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების დირეზულება
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

პრეტენდენტი:-----
(ხელისმოწერა და ბეჭედი)