



შუახვევის მუნიციპალიტეტი

სოფელ გოგინაურის ბაგა-ბადის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო დოკუმენტაცია

(CPV 45400000)

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა
და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.

დაბა შუახვევი

2016 წ.

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

2.1.1 პრეტენდენტებმა (როგორცფიზიკურმა, ასევე იურიდიულმა პირმა) უნდა წარმოადგინოს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი შემდეგი დოკუმენტები:

- ა) ცნობა შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ, რომლითაც უნდა დასტურდებოდეს, რომ პრეტენდენტის ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა (გარდა საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკისა, რომელიც წარმოშობილია დავალიანების გამო და წარმოდგენის მომენტისათვის არ აღემატება 100 ლარს) არ არსებობს;
- ბ) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტისადმი დავალიანების არქონის შესახებ, რომლითაც უნდა დასტურდებოდეს, რომ პრეტენდენტს ბიუჯეტის მიმართ დავალიანება არ გააჩნია (დავალიანებად არ ჩაითვლება დავალიანების თანხა არაუმეტეს 100 ლარის ფარგლებში);

2.2 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

2.2.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა: სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს **94 000 (ოთხმოცდათოთხმეტი ათასი) ლარს.**

შესყიდვის ობიექტია **სოფელ გოგინაურის ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია**

2.3 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

2.3.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს, დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

2.3.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.3.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.3.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N2-ის სახით .

2.3.5 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

2.3.6 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2.4 სამუშაოს მიწოდების ვადები და პირობები

2.4.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს **10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს 3.5 (სამნახევარი)თვეში.**

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების მიმღებ კომისიასა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

3. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა:

3.1 რეკვიზიტები დანართი 1

3.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი 4-1, დანართი №4-2, დანართი №4-3, დანართი №4-4, დანართი 4-5, დანართი 4-6;

3.3 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი-დანართი №5

3.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 15 მაისის ჩათვლით შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების ანალოგიური სამშენებლო სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 150 000 ლარი სოფლებით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი №3-ის შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი ხარჯთაღრიცხვ(ებ)ით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები, შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2. ფორმა N2-ის ნაცვლად შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნას სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის სერტიფიკატი, ანგარიშგაქტურა)).

3.5 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად უზრუნველყოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება (დასაბუთება შესაძლებელია განხორციელდეს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლოს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ გაცემული დასკვნით რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად სატენდერო წინადადებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას). იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ან წარმოდგენილი დასაბუთება შემსყიდველის მიერ არ ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია; პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

ექსპერტიზის ჩატარებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოქმედებების (მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში დოკუმენტაციის წარდგენა და სხვა) დროულად განხორციელებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება პრეტენდენტს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რეკომენდაცია ეძლევა ყველა პრეტენდენტს, ვინც უშვებს შესაძლებლობას, რომ შესაძლოა ვაჭრობის დროს დააფიქსიროს ფასი, რომელიც 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, წინასწარ გაარკვიოს ექსპერტიზასთან დაკავშირებული ყველა დეტალი. შემდგომში რაიმე პრეტენზია აღნიშნულთან დაკავშირებით შემსყიდველის მიერ არ განიხილება.

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული.

4. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

5.1 ანგარიშსწორების პირობები:

5.1.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

5.1.2 დასაშვებია საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების 25%-ის ოდენობით მყარი საბანკო გარანტიის (გაცემული ბანკის მიერ) წარმოდგენის შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოთა დასრულების ვადას.

5.1.3 ხელშეკრულების შესრულების და საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკის ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტიები, ხოლო საავანსოდ გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკის მიერ გაცემული გარანტია.

5.1.4 ავანსის გაკვეთვა მოხდება ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის(ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი)საფუძველზე შესრულებული სამუშაოს ღირებულების პროპორციულად 50%-ის ოდენობით .

5.1.5 ანგარიშსწორება მოხდება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის ვადაში;

5.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა-მინიმუმ 4 წელი.

5.3 პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

5.3.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.3.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

5.3.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტის ოდენობით.

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი სამუშაოს 0.2 პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების

4 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.4 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

5.4.1 შესყიდვის ობიექტის შუალედური მიღება-ჩაბარება ხდება შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის წარმოდგენის შემდეგ, ხოლო ხელშეკრულების საგნის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე შესრულებული სამუშაოების მოცულობა, რაოდენობა და ღირებულება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი აქტების (ფორმა N2) გათვალისწინებით შემსყიდველის მიმართვის საფუძველზე უნდა დადასტურდეს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს საექსპერტო დასკვნით.

5.4.2 სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის. დაბა შუახევი. თამარ მეფის ქ. №30. რომან

მიქელაძე . ტელ: 599 85 20 51

7. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნ-არიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;

ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სოფელ გოგინაურის ბაგა-ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დღვანის თემი, სოფ. გოგინაურის (სოფ.სახლში) ბაგა-ბაღის
შენობის რეაბილიტაცია
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1
ძირითადი შენობა
სამშენებლო სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
1	არსებული ფანჯრებისა და კარების დემონტაჟი	კვ.მ	38.3
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	33.95
	მანქანები	ლარი	3.77
2	შიდა და გარე კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	კვ.მ	400.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	74.40
	მანქანები	ლარი	0.64
3	შიდა და გარე კედლებიდან საღებავის ფენის მოცილება	კვ.მ	159.8
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,16	კაც.სთ	29.4
4	კედლებში ღიობების გამოტეხვა და ტიხრების დაშლა	კუბ.მ	3.4
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	30.31
	მანქანები	ლარი	11.42
5	იატაკებიდან და კიბეებიდან ფენილების აყრა	კვ.მ	134.4
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	38.85
	მანქანები	ლარი	8.44
6	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე და გატანა	ტონა	2.5
	შრომითი დანახარჯი 0,53*1,2	კაც.სთ	1.590
	სატრანსპორტო ხარჯები	ტონა	2.5
7	გარე კიბისთვის სახურავის ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა	კუბ.მ	0.5
	შრომითი დანახარჯი 1,15*23,8	კაც.სთ	13.69
	მანქანები 1,15*2,1	ლარი	1.21
	დახერხილი ხე-ტყე	კუბმ	0.53
	ანტისეპტიკური პასტა	კგ	0.98

	რუბეროიდი	კვმ	1.69
	მავთული გლინული	კგ	2.19
	ლურსმანი	კგ	3.60
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.47
8	კიბის სახურავის ბურულის მოლარტვა	კვმ	12.5
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,242	კაც.სთ	3.48
	მანქანები 1,15*0,043	ლარი	0.62
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0.17
	ლურსმანი	კგ	1.40
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.61
9	კიბის ხახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტის ფურცლებით	კვ.მ	12.5
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,429	კაც.სთ	6.17
	მანქანები 1,15*0,0264	ლარი	0.38
	მეტალოკრამიტის ფურცლები	კვ.მ	16.00
	რკინის კონსტრუქციები	ტნ	0.16
	სკვალი	ცალი	77.50
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.80
10	სამერცხლურის მოწყობა	ცალი	1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*6,03	კაც.სთ	6.93
	მანქანები 1,15*0,33	ლარი	0.38
	ფანჯრის ალათა	კვმ	0.50
	დახერხილი ხე-ტყე	კუბმ	0.76
	ფანჯრის მოწყობილობა	კომპლ	1
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.50
11	სახურავის ბურულის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა და ანტისეპტირება	კვ.მ	12.5
	შრომითი დანახარჯი 1,15*(0,0303+0,0424)	კაც.სთ	0.44
	მანქანები 1,15*(0,0041+0,0021)	ლარი	0.06
	ცეცხლდამცავი ხსნარი	კგ	4.05
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	18.75
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.01
12	მზიდ კედლებში ტიხრების, ფანჯრის კარის ღიობების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით სისქით 20 სმ	კუბ.მ	6.9
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,6	კაც.სთ	28.566
	მანქანები 1,15*0,92	ლარი	7.3002
	ღულაბი წყობის	კუბმ	0.759
	წვრილი საკედლე ბლოკი სისქით 20 სმ 0,92/(0,39*0,19*0,188)	ცალი	455.6809
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.104
13	ტიხარების წყობა ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკებით სისქით 15 სმ	კუბ.მ	3.53
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,6	კაც.სთ	14.61

	მანქანები 1,15*0,92	ლარი	3.73
	დულაბი წყობის	კუბმ	0.39
	წვრილი საკედლე ბლოკი სისქით 20 სმ 0,92/(0,39*0,15*0,188)	ცალი	233.12
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.56
14	პირველ და სართულზე ლითონის კარის ჩასმა (0.9X2)(1.5X2.25)	კვ.მ	5.36
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	5.36
15	მეტალოპლასტმასის კარის ჩასმა	კვ.მ	12.88
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	12.88
16	ფერადი ფაქტურის მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ჩასმა	კვ.მ	22.62
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	22.62
17	„მდფ“-ის კარის ჩასმა	კვ.მ	9.20
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	9.20
18	ფანჯრისქვეშა გრანიტის რაფების მოწყობა სიგანით 35 სმ	კვ.მ	15.1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,91	კაც.სთ	67.85
	მანქანები 1,15*0,048	ლარი	0.83
	გრანიტის რაფა	გრძ.მ	43.11
	დულაბი	კუბმ	0.38
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	21.58
19	კარის და ფანჯრის ღიობების ფერდობის შებათქაშება	გრძ.მ	100.2
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,3	კაც.სთ	34.56
	მანქანები 1,15*0,011	ლარი	1.27
	დულაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.67
21	იატაკზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა-7სმ სისქის	კვ.მ	208.8
	შრომითი დანახარჯი 1,15*(18,8+4*0,34)/100	კაც.სთ	48.41
	მანქანები 1,15*(0,95+4*0,23)/100	ლარი	4.49
	მსხვილფრაქციული დულაბი (2,04+4*0,51)/100	კუბმ	14.62
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	13.28
22	იატაკზე მაღალი ცვეთამედგომის ლამინირებული პარკეტის დაგება (ღრუბელის საფუძველით და პლინთუსებით)	კვ.მ	69.2
	შრომითი დანახარჯი 1,5*0,536	კაც.სთ	55.64
	მანქანები 1,15*0,0365	ლარი	2.90
	ლამინირებული პარკეტი პლინთუსით და ღრუბელის საფუძველით	კვ.მ	70.58
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	7.40

23	სველ წერტილებში და ოთახებში იატაკზე ხაოიანი ზედაპირის მეტლახის ფილების დაგება	კვ.მ	30.1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,08	კაც.სთ	37.35
	მანქანები 1,15*0,042	ლარი	1.56
	მეტლახის ფილა	კვმ	30.67
	წებო-ცემენტი	კბ	150.35
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.40
25	შიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ	545.7
	შრომითი დანახარჯი 1,15*(101+106)/2/100	კაც.სთ	649.52
	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ 1,15*0,041	მანქ.სთ	25.73
	სხვა მანქანები 1,15*0,027	ლარი	16.94
	დულაბი მოსაპირკეთებელი (2,38+2,44)/2/100	კუბმ	13.15
	სხვადასხვა მასალები (0,003+0,002)/2	ლარი	1.36
26	სველ წერტილებში კედლებზე კაფელის ფილების აკვრა	კვ.მ	107.7
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,19	კაც.სთ	271.22
	მანქანები 1,15*0,02	ლარი	2.48
	წებო-ცემენტი	კბ	538.45
	კაფელი	კვმ	110.92
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.75
27	შიდა ზედაპირების დამუშავება და მომზადება შესაღებად	კვ.მ	545.7
	შრომითი დანახარჯი $1,15*[(65,8+85,6)/2/100*70\%+(11,5+15,8)/2/100]$	კაც.სთ	418.20
	მანქანები $1,15*[(1+1,2)/2/100*70\%+0,2/100]$	ლარი	4.96
	ფითხი (79+29+92+32)/2/100	კბ	633.0
	სხვადასხვა მასალები $(1.6+1.8)/2/100*70\%+0,42/100$	ლარი	8.79
28	შიდა დამუშავებული ზედაპირების შეღებვა	კვ.მ	545.7
	შრომითი დანახარჯი $1,15*(65,8+85,6)/2/100*30\%$	კაც.სთ	142.52
	მანქანები $1,15*[(1+1,2)]/2/100*30\%$	ლარი	2.07
	წყალემულსიური საღებავი (63+63)/2/100	კბ	343.79
	სხვადასხვა მასალები $(1.6+1.8)/2/100*30\%$	ლარი	2.78
29	გარე კიბის საფეხურების, ბაქნების, შესასვლელის მოპირკეთება გრანიტის ფილით	კვ.მ	13.2
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,03	კაც.სთ	46.00
	მანქანები 1,15*0,046	ლარი	0.70
	გრანიტის ფილა $\delta=30$ მმ	კვმ	13.33

	დულაბი	კუბმ	0.37
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.57
30	გარე კედლების მოპირკეთება მონოლითური მოზაიკით	კვ.მ	310.0
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot (210 + 2 \cdot 18,3) / 100$	კაც.სთ	879.13
	მანქანები $1,15 \cdot (2,32 + 2 \cdot 0,2) / 100$	ლარი	9.70
	მარმარილოს ნაფხვენის დეკორატიული დულაბი $(2,04 + 2 \cdot 0,51) / 100$	კუბმ	9.49
	დულაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.50
	ქვიშა კვარცის	ტონა	5.77
	ცემენტი	ტონა	0.16
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	62.93
31	გარე კედლების შებათქაშება	კვ.მ	310.0
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot 0,93$	კაც.სთ	331.55
	ხსნარის ტუმბო 3 კუბ.მ/სთ $1,15 \cdot 0,024$	მანქ.სთ	8.56
	სხვა მანქანები $1,15 \cdot 0,026$	ლარი	9.27
	დულაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	7.91
32	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოებისათვის ჰორიზონტალური ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა	100 კვმ ჰრ.პრ	1.30
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot 73,8$	კაც.სთ	110.33
	მანქანები $1,15 \cdot 0,69$	ლარი	1.03
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტონა	0.04
	ხარაჩოს ხის დეტალები	კუბმ	0.01
	ფენილის ფარი	კვმ	7.15
33	შიდა და გარე ვერტიკალური ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა	100 კვმ ვ.პრ	2.10
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot 45,9$	კაც.სთ	110.85
	მანქანები $1,15 \cdot 0,23$	ლარი	0.56
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტონა	0.07
	ხარაჩოს ხის დეტალები	კუბმ	0.02
	ფენილის ფარი	კვმ	7.14
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი	8%
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	

სოფელ გოგინაურის ბაგა-ბაღისშენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

**დღვანის თემი, სოფ. გოგინაურის (სოფ.სახლში) ბაგა-ბაღის
შენობის რეაბილიტაცია
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-2
პირითადი შენობა
შიდა სანტექნიკური სამუშაოები**

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
	წყალმომარაგება		
1	წყალმომარაგების მილების გაყვანა დიამეტრით 20; 25 მმ მმ	გრძ.მ	45.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,37	კაც.სთ	19.15
	მანქანები 1,15*0,0136	ლარი	0.70
	მილი პლასტმასის Dy 20 მმ	გრ.მ	36
	მილი პლასტმასის Dy 25 მმ	გრ.მ	12
	ფიტინგი Dy 20-25 მმ	ცალი	70
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.73
2	მილსადენზე ვენტილის დაყენება - Dy20-25 მმ	ცალი	4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	6.95
	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.60
	ვენტილი Dy 20 მმ	ცალი	2
	ვენტილი Dy 25 მმ	ცალი	1
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.28
3	იგივე – Dy 3/8"	ცალი	10
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	17.37
	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	1.50
	ვენტილი Dy 3/8"	ცალი	10
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.70
4	ხელსაზანის და პისუარის ონკანის დაყენება	ცალი	4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,82	კაც.სთ	3.77
	მანქანები 1,15*0,01	ლარი	0.05
	ონკანი ხელსაზანის	ცალი	2
	ონკანი პისუარის	ცალი	2
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.28

5	მილსადენის ჰიდრაულიკური გამოცდა	გრ.მ	45
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0516	კაც.სთ	2.67
	წყალი	კუბ.მ	0.45
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.05
	კანალიზაცია		
6	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა – დიამეტრით 50 მმ	გრ.მ	4.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,609	კაც.სთ	2.80
	მანქანები 1,15*0,0021	ლარი	0.01
	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი ϕ 50 მმ	გრ.მ	4
	ფასონური ნაწილები ϕ 50 მმ	ცალი	15
	სამაგრი დეტალები	კგ	0.56
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.62
7	იგივე – დიამეტრით 100 მმ	გრ.მ	250.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	167.61
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	1.32
	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი ϕ 100 მმ	გრ.მ	250
	ფასონური ნაწილები ϕ 100 მმ	ცალი	25
	სამაგრი დეტალები	კგ	58.75
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	52.00
8	ხელსაზნის დაყენება	კომპ.	4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,56	კაც.სთ	7.18
	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.28
	ხელსაზნი	კომპ.	4
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	1.16
9	სატევის (თურქული ჯამი) დაყენება ჩამრეცხი ავზით	კომპ.	4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,66	კაც.სთ	16.84
	მანქანები 1,15*0.280	ლარი	1.29
	სატევის (თურქული ჯამი)	კომპ.	4
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	4.96
10	პისუარის დაყენება	კომპ.	2
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,19	კაც.სთ	2.74
	მანქანები 1,15*0,05	ლარი	0.12
	პისუარი	კომპ.	2
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.56
11	ტრაპის დაყენება ϕ 50 მმ	ცალი	7
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,46	კაც.სთ	3.70
	მანქანები 1,15*0,02	ლარი	0.16
	ტრაპი ϕ 50 მმ	კომპ.	7
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.77
	ჯ ა მ ი:	ლარი	

	ზედნადები ხარჯები	ლარი	12%
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი	8%
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	

სოფელ გოგინაურის ბაგა-ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ღღვანის თემი, სოფ. გოგინაურის (სოფ.სახლში) ბაგა-ბაღის შენობის
რეაბილიტაცია

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-3

ძირითადი შენობა

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
	I. მონტაჟი		
1	განათების ფარის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	კომპ.	1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,17	კაც.სთ	3.65
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.24
2	ლუმინესცენტური სანათის 4 x 40 ვტ დაყენება ნათურით	კომპ.	1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,67	კაც.სთ	1.92
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.13
3	სანათის დაყენება ნათურით	კომპ.	28
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,604	კაც.სთ	19.45
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	3.19
4	კედლის ბრის დაყენება	კომპ.	5
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,566	კაც.სთ	3.25
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2.62
5	ერთი და ორპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	კომპ.	14
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	3.09
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.37

6	დამიწების კონტაქტიანი შტეფსელური როზეტის დაყენება	ცალი	20
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	4.42
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.47
7	სამმარღვიანი ელექტრო სადენების მონტაჟი	გრძ.მ	127
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,139	კაც.სთ	20.30
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	1.23
8	მაგისტრალური ელექტრო კაბელების მონტაჟი	გრძ.მ	35
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,219	კაც.სთ	8.81
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	7.74
9	დამიწების ელექტროდების მოწყობა სიგრძით 3,0 მ	ცალი	4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,9	კაც.სთ	4.14
	მანქანები 1,15*0,07	ლარი	0.32
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	5.60
10	დამიწების კონტურის მოწყობა ზოლოვანათი 40x4	გრძ.მ	10
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,12	კაც.სთ	1.38
	მანქანები 1,15*0,009	ლარი	0.10
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	1.93
	ჯამი: I სამონტაჟო სამუშაოები		
	II. მასალები		
1	განათების ფარი	ცალი	1
2	3 ფაზა ავტომატური ამომრთველი 250 ა	ცალი	1
3	3 ფაზა ავტომატური ამომრთველი 25 ა	ცალი	3
4	1 ფაზა ავტომატური ამომრთველი 25 ა	ცალი	3
5	ჭერის ლუმინესცენტული სანათი 4x40 ვტ	კომპლ	1
6	დეკორატიული სანათი ნათურით 1*200 ვტ	ცალი	2
7	ჭერის სანათი ნათურით 1*100 ვტ	ცალი	20
8	კედლის ბრა	კომპლ	5
9	ერთპოლუსა ჩამრთველი	კომპლ	6
10	ორპოლუსა ჩამრთველი	კომპლ	8
11	შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით	კომპლ	20
12	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	18
13	სამმარღვა სპილენძის სადენი 3x2,5 მმ²	გრ.მ	120
14	სპილენძის სადენი 3x4 მმ²	გრ.მ	20

15	სპილენძის კაბელი 5x10 მმ²	გრ.მ	11
16	დამიწების ელექტროდი ϕ 18 მმ	ცალი	4
17	ზოლოვანა 40x4 მმ	გრ.მ	10
	ჯამი: II მასალები		
	ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი (I+II):		
	მათ შორის: შრომითი რესურსი	ლარი	
	ზედნადები ხარჯები (შრომითი რესურსებიდან)	ლარი	75%
	ჯ ა მ ი	ლარი	
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი	8%
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი	

სოფელ გოგინაურის ბაგა-ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დღვანის თემი, სოფ. გოგინაური (სოფ.სახლში) ბაგა-ბაღის
შენობის რეაბილიტაცია

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-4

გარე სანტექნიკური ქსელები

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
1	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	კუბ.მ	2.3
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	5.45
2	წყალსადენის პლასტმასის მილის გაყვანა დიამეტრით 20; 25; 32 მმ	გრ.მ	179.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0959	კაც.სთ	19.74
	მანქანები 1,15*0,0452	ლარი	9.30
	მილი პლასტმასის Dy 20 მმ	გრ.მ	48
	მილი პლასტმასის Dy 25 მმ	გრ.მ	72
	მილი პლასტმასის Dy 32 მმ	გრ.მ	44
	ფიტინგი Dy20-32 მმ	ცალი	60
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.11
3	წყალსადენზე ვენტილის დაყენება - დიამეტრით 32 მმ	ცალი	2
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,38	კაც.სთ	3.17
	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.14
	ვენტილი Dy 32 მმ	ცალი	2
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.76
4	წყალსადენის ჩართვა არსებულ ქსელში	წერტ.	1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,24	კაც.სთ	1.43

	მანქანები 1,15*0,26	ლარი	0.30
	შტუცერი; ცალული, „მჯდომარა“	კომპ.	1
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.14
5	საკანალიზაციო ტრიფლექსის მილის ჩადება არხში დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	15.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,381	კაც.სთ	6.57
	ტრიფლექსის მილი $\phi 100$ მმ	გრ.მ	15.00
	ქურო რეზინის რგოლით $\phi 100$ მმ	ცალი	12
	ქურო რეზინის რგოლით $\phi 100$ მმ	ცალი	2
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.17
6	ჩართვა საკანალიზაციო ქსელში	წერტ.	1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*17	კაც.სთ	19.55
	ბეტონი B7,5	კუბმ	1.02
	ქვიშა	კბმ	0.20
	სხვა მასალა	ლარი	1.08
7	გრუნტის უკუჩაყრა და ადგილზე მოშანდაკება ხელით	კუბ.მ	2.3
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	3.20
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი	8%
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	

სოფელ გოგინაურის ბაგა-ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-5

საქვებზე

სანტექნიკური სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
1	62 000 კკალ.სთ სიმძლავრის გათბობის ქვების დამონტაჟება	კომპ.	1
	შრომითი დანახარჯი 1.15*38,1	კაც.სთ	43.82
	მანქანები 1.15*4,84	ლარი	5.57
	ქვაბი გათბობის Q=62 000 კკალ/სთ	კომპ	1
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	3.96
2	თხევადი საწვავის სანთურის მონტაჟი	კომპ.	1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*5.58	კაც.სთ	6.42
	მანქანები 1,15*0.01	ლარი	0.01
	სანთურა	კომპ	1
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.76
3	200 - ლ მოცულობის საფართოებელი ჭურჭლის დამონტაჟება	კომპ.	1
	შრომითი დანახარჯი 1.15*3.8	კაც.სთ	4.37
	მანქანები 1.15*0.22	ლარი	0.25
	საფართოებელი ჭურჭელი V=200 ლ;	კომპ	1
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.22
4	საცირკულაციო, ცხელი და ცივი წყლის ტუმბოს დამონტაჟება	კომპ.	2
	შრომითი დანახარჯი 1.15*13.3	კაც.სთ	30.59
	მანქანები 1.15*0.39	ლარი	0.90

	საცირკულაციო ტუმბო UPS 65-120F	კომპ.	1
	ცხელი წყლის ტუმბო GRUNDFOS JP4	კომპ	1
	ცივი წყლის ტუმბო GRUNDFOS JP4	კომპ	1
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3.16
5	საკვამლე მილის დაყენება ქოლგით – დიამეტრით 250 მმ	გრ.მ	12
	შრომითი დანახარჯი $1.15 \cdot (1 \cdot 3,14 \cdot 0,25) \cdot 1.54$	კაც.სთ	16.68
	მანქანები $1.15 \cdot (1 \cdot 3,14 \cdot 0,25) \cdot 0,0373$	ლარი	0.40
	საკვამლე მილი ქოლგით დ=250 მმ	გრ.მ	18
	სამაგრი დეტალები $(1 \cdot 3,14 \cdot 0,15) \cdot 0.65$	კპ	3.67
	სხვადასხვა მასალა $(1 \cdot 3,14 \cdot 0,15) \cdot 0,169$	ლარი	0.96
6	კედლებში და გადახურვებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ცალი	15
	შრომითი დანახარჯი $1.15 \cdot 1.52$	კაც.სთ	9.90
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	6.00
7	წყალმზომი კვანძის მოწყობა დიამეტრით 25 მმ	კვანძი	1
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot 11,2$	კაც.სთ	12.88
	მანქანები $1,15 \cdot 0,91$	ლარი	1.05
	მრიცხველი წყლის Dy25 მმ	ცალი	1
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	1.50
8	გამანაწილებელი კვანძი მილი დ-100X4,5მმ	გრ.მ	2.0
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot 0,864$	კაც.სთ	1.40
	მანქანები $1,15 \cdot 0.052$	ლარი	0.12

	გამანაწილებელი კვანძი მილი დ-100X4,5მმ	კომპ	2
	ლითონის ფურცელი სისქე- 4მმ	კვმ	1
	ელექტროდი	ლარი	0.50
9	მილსადენზე ჩამკეტი არმატურის (ვენტილი, სარქველი) დაყენება – დიამეტრით 20÷25 მმ	ცალი	10
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	17.37
	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	1.50
	ვენტილი Dy 20 მმ	ცალი	2
	ვენტილი Dy 25 მმ	ცალი	5
	ზამბარიანი დამცავი სარქველი	ცალი	1
	უკუსარქველი Dy 25 მმ	ცალი	2
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.70
10	სარქველი დამცავი	ცალი	1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2.67	კაც.სთ	1.51
	მანქანები 1.15*0.29	ლარი	0.13
	სარქველი დამცავი	ცალი	1
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.07
11	ავტომატური ჰაერგამშვების დაყენება	ცალი	3
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1.59	კაც.სთ	5.49
	მანქანები 1.15*0.06	ლარი	0.27
	ავტომატური ჰაერგამშვები	ცალი	3
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.98
12	თერმომანომეტრის დაყენება	კომპ.	2

	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.31	კაც.სთ	0.71
	თერმომანომეტრი	კომპ	2
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.08
13	მანომეტრის დაყენება	ცალი	2
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,389	კაც.სთ	0.64
	მანომეტრი	ცალი	2.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.80
14	დიზელი საწვავის ლითონის ავზის მონტაჟი მოცულობით 2000ლ	კომპ.	1
	შრომითი დანახარჯი 1.15*25.3	კაც.სთ	29.10
	მანქანები 1.15*2.33	ლარი	2.68
	საწვავის ავზი 2000 ლ	კომპ.	1
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	1.02
15	დიზელის ფილტრის დაყენება	ცალი	1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1.06	კაც.სთ	1.22
	მანქანები 1.15*0.16	ლარი	0.18
	ფილტრი დიზელის დ=15 მმ	ცალი	1
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.02
16	პლასტმასის ტრაპის მონტაჟი	ცალი	2.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*13.8	კაც.სთ	3.70
	მანქანები 1.15*0.17	ლარი	0.06
	პლასტმასის ტრაპის	ცალი	2.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.36

17	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მონტაჟი-100მმ	გრძ/მ	12.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,864	კაც.სთ	7.00
	მანქანები 1,15*0.052	ლარი	0.06
	მილი დ-100X3,2მმ	კომპ	12
	ფასონური ნწილები დ-100მმ	კვმ	4
	სხვა მასალები	ლარი	0.50
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	ზედნადები ხარჯები 10%	ლარი	10%
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%	ლარი	8%
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	

სოფელ გოგინაურის ბაგა-ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-6
ძირითადი შენობა
გათბობა

1	3	განზომილება	6
1	22PKKP-600 ტიპის ფოლადის პანელური რადიატორის დაყენება – 25,2 გრძ.მ	ცალი	21
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,41	კაც.სთ	34.05
	მანქანები 1,15*0,161	ლარი	3.89
	ფოლადის პანელური რადიატორი H60 სმ	გრ.მ	30.0
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.01

2	პლასტმასის არმირებული გათბობის მილების გაყვანა- დამეტრით 20; 32; 40მმ	გრ.მ	109.4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,345	კაც.სთ	43.40
	მანქანები 1,15*0,0129	ლარი	1.62
	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 20 მმ	გრ.მ	5.0
	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 32 მმ	გრ.მ	22.0
	მილი პლასტმასის არმირებული Dy 40 მმ	გრ.მ	82.4
	ფიტინგი Dy 20 - 32 მმ	ცალი	193
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.63
3	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის (ვენტილი) დაყენება	ცალი	84
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	145.87
	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	12.56
	ვენტილი რადიატორის (შესვლა)	ცალი	42
	უკუ ვენტილი რადიატორის	ცალი	42
	ვენტილი Dy 32 მმ	ცალი	4
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	5.88
4	მილსადენების ჰიდრაულიკური გამოცდა	გრ.მ	109
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0516	კაც.სთ	6.47
	წყალი	კუბმ	1.09
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.12
5	მილებზე იზოლაციის მოწყობა დამეტრით 20მმ-40-მმ	გრ.მ	14
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.0861	კაც.სთ	1.39
	მანქანები 1,15*0.0394	ლარი	0.63

	იზოლაცია D 40 მმ	გრ.მ	14
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.26
6	თბოქსელის მილსადენების იზოლაციის მოწყობა ფოლგირებული მინაბამბით	კუბ.მ	0.2
	შრომითი დანახარჯი 1,15*13,8	კაც.სთ	3.17
	მანქანები 1,15*0,17	ლარი	0.04
	ფოლგირებული მინაბამბა	თოფი	0.40
	სილიკატური ქაფურა	ცალი	1
	საქსოვი მავთული	კბ	1
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.18
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	ზედნადები ხარჯები-10%	ლარი	10%
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება- 8%	ლარი	8%
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	

დანართი 3

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
..				
	ჯამი 2013 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2014 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2015 წელი			
1				
2				

..				
	ჯამი 2016 წელი (15 მაისამდე)			

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა.