

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რიყის
ადმინისტრაციულ ერთეულში
(ადმინისტრაციული ტერიტორიის
გამიჯვნა კერძო ტერიტორიისაგან)
შემოკავების სამუშაოების
მუშა პროექტი

ზუგდიდი
2016 წელი

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



განმარტებითი ბარათი

პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რიყის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემოკავეების სამუშაოებს.

კერძოდ:



-ადმინისტრაციული ტერიტორიის გამიჯვნას კერძო ტერიტორიისაგან.

-ბეტონის ლენტური საძირკველის მოწყობას დგარების მონტაჟით.

-მაფეთულობადის მოწყობას.

ნახაზების ნუსხა

ფურც. №	ფურცლის სახელწოდება
1	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
2	აერო გადაღება
3	სიტუაციური გეგმა
4	არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა
5	ფრაგმენტები
6	მოცულობითი უწყისი
7	კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 

ობიექტის სახელწოდება	ტერიტორიის შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. რიყე
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
---------------------	--------------------------------------

ფორმსატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი
1
7

ა ე რ ო გ ა დ ა ლ ე ბ ა




შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	




ობიექტის სახელწოდება	ტერიტორიის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. რიყე
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
აერო გადაღება

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი
2
7



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	ტერიტორიის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. რიყე
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება
სიტუაციური გეგმა

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი
3
7

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	


ობიექტის სახელწოდება	ტერიტორიის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. რიყე
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
ფოტო მასალა


ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი
4
7


ღობის ფრაგმენტი



ფრაგმენტი №1
საძირკველისა და ზეპირკველის
ჭრილი



ფრაგმენტი №2



**მასალათა
სპეციფიკაცია**

დასახელება	გრძ/მ	მ ²	მ ³
ლით. მილი d40X2.5მმ	110.00	—	—
არმატურა AI-d8	216.00	—	—
არმატურა AI-d6	16.20	—	—
ბეტონი	—	—	5.70
მავთულბადე 3მმ	108.00	162.00	—

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი

ობიექტის სახელწოდება	ტერიტორიის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. რიყე
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა




ფურცლის სახელწოდება	ფრაგმენტები
------------------------	-------------

ფორმის თარიღი	05/07/2016
ფორმის A 4	

ფურცელი	5
	7

მოცულობითი უწყისი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	ღობისა და სამონტაჟებელი ადგილების დასუფთავება, არსებული ხარვეზელა მცენარეების ამოძირკვა	1 კა	0.02
2	ლენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,20X0,2X108	მ ³	4.3
3	დგარების მოწყობა ღით. მილისაგან d40X2.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	110
4	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ ³	5.7
5	დგარების მიღზე (d40X2.5) არმატურის (A-I d8) დადუღება და არმატურის (A-I d8) ბეტონში ჩამაგრება ბიჯით 60 სმ (მაკრულობადის მისაკრავად)	გრძ/მ	232.2
6	3 მმ მაკრულობადით ეზოს შემოკვეთა და არმატურაზე უჟანგავი მაკრულობით დამაგრება	მ ²	162
7	ბოძების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ ²	14

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	ტერიტორიის შემოკვეთა
ობიექტის მისამართი	სოფ. რიყე
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
მოცულობითი უწყისი




ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი
6
7

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	I თვე																													
				I დეკადა										II დეკადა										III დეკადა									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ღობისა დასამონტაჟებელი ადგილების დასუფთავება, არსებული ხარვეზელა მცენარეების ამოჭირკვა	1 ჰა	0.02	X	X																												
2	ლენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,20X0,2X108	მ³	4.3			X	X																										
3	დგარების მოწყობა ღით. მილისაგან d40X2.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	110					X	X																								
4	საძირკველისა და ზეპირკველის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	5.7						X	X																							
5	დგარების მიღზე (d40X2.5) არმატურის (A-I d8) დადუღება და არმატურის (A-I d8) ბეტონში ჩამაგრება ბიჯით 60 სმ (მავთულბადის მისაკრავად)	გრძ/მ	232.2								X																						
6	3 მმ მავთულბადით ეზოს შემოკავეება და არმატურაზე უჭანგავი მავთულით დამაგრება	მ²	162									X	X																				
7	ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავითით 2-ჯერ.	მ²	14											X	X																		

სამუშაოს შესრულების ვადა 13 კალენდარული დღე

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	ტერიტორიის შემოკავეება
ობიექტის მისამართი	სოფ. რიყე
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
კალენდარული გრაფიკი	7

ფორმატი	ფურცელი
თარიღი	7
ფორმატი	7