

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიას
ადმინისტრაციულ ერთეულში
სასაფლაოს შემოკავეების
მუშა პროექტი

ზუგდიდი
2016 წელი

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



განმარტებითი ბარათი

პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში სასაფლაოს შემოკავეების რეაბილიტაციას.

კერძოდ:

-სასაფლაოს წინა ფასადზე ძველი ღობის დემონტაჟს.

-არსებული კარების დემონტაჟს.

-ახალი ლენტური საძირკველის მოწყობა ლით. მილის დგარების მონტაჟით.

-ახალი მავთულბადის ღობის მოწყობას.



-ახალი კარების მოწყობას.

-ჭიშკრის რესტავრაციას.

რეპერად აღებულია არსებული ჭიშკრის შუა ლითონის დგარის თავი.

ნახაზების ნუსხა

ფურც. №	ფურცლის სახელწოდება
1	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
2	აერო გადაღება
3	სიტუაციური გეგმა
4	გენ-გეგმა
5	არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა
6	ღობის განშლა
7	ღობის ფრაგმენტები
8	კარები; მასალათა სპეციფიკაცია
9	მოცულობითი უწყისი
10	კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



ფურცლის სახელწოდება	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
---------------------	--------------------------------------

ფორმის ტარიფი	05/07/2016
ფორმის ტარიფი	A 4

ფურცელი	1
ფურცელი	10

ა ე რ ო გ ა დ ა ლ ე ბ ა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
აერო გადაღება

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი
2
10

გ ე ნ - გ ე გ მ ა

არსებული
ჭიშკარი


საპროექტო
ღობე

არსებული
განატების
ბოძი

X 250647.6890
Y 4721532.1938

საპროექტო
კარები

ჩხორიის
სასაფლაო



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკ


ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	გენ-გეგმა
------------------------	-----------

ფორმატი	თარიღი	ფურცელი
A 4	05/07/2016	4 10

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა




შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
ფოტო მასალა

თარიღი	05/07/2016
ფურცლის კოდი	A 4

ფურცელი
5
10




შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ბიბისტარიშვილი	<i>[Signature]</i>
	არქიტექტორი	ბექა ბიბისტარიშვილი	<i>[Signature]</i>
	არქიტექტორი	ბექა ჭირია	<i>[Signature]</i>

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	ფრაგმენტები
------------------------	-------------

ფურცლის ნომერი	6
ფურცლის ფურცელი	10


ღობის ფრაგმენტი




ფრაგმენტი №1
კარების ღვარების ბეტონში
მოწყობის ჭრილი



ფრაგმენტი №2



ფრაგმენტი №3
საძირკველისა და ზედაკველის ჭრილი



შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუგ
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუგ
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუგ


ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკვეთა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
ფურცლის ნომერი	7
ფურცლის ფორმატი	10


ფურცლის თარიღი	05/07/2016
ფურცლის ფორმატი	A 4

ფურცლის თარიღი	05/07/2016
ფურცლის ფორმატი	A 4

კარი №1



კარი №2



მასალათა
სპეციფიკაცია

დასახელება	გრძ/მ	მ ²	მ ³
ლითონის მილი d40X2.5მმ	92.00	—	—
ლითონის მილი d76X3.5მმ	8.00	—	—
მილკვადრატი 40X20X2	2.00	—	—
მილკვადრატი 40X30X2	20.00	—	—
მილკვადრატი 50X50X3	11.00	—	—
არმატურა AI-d8	212.00	—	—
არმატურა AI-d6	18.00	—	—
ბეტონი	—	—	17.60
მავთულბადე 3მმ	106.00	137.80	—

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკვეთა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა




ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
კარები; მასალათა სპეციფიკაცია	

ფურცლის თარიღი	05/07/2016
ფურცლის ფურცელი	A 4

ფურცელი	8
	10

მოცულობითი უწყისი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული ამორტიზირებული ღობისა და დგარების დემონტაჟი	100მ³	0.1
2	არსებული ზეპირკედლის დემონტაჟი და ძველი საპირკედლის ამოღება	100მ³	0.17
3	დაგროვებული ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	27
4	ლენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,25X0,2X106	მ³	5.5
5	დგარების მოწყობა ღიით. მიღისაგან d40X2.5მმ (1.7 მ)	გრძ/მ	92
6	შესასვლელი კარის დგარების მოწყობა ღიით. მიღისაგან d76X3.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	8
7	საპირკედლისა და ზეპირკედლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	17.6
8	ღიითონის კარების დამზადება მილკვადრატებით	ტ	0.150
9	დგარების მიღზე (d40X2.5) არმატურის (A-I d8) დადუღება და არმატურის (A-I d6) ბეტონში ჩამაგრება ბიჯით 60 სმ (მავთულბადის მისაკრავად)	გრძ/მ	230
10	3 მმ მავთულბადით ეზოს შემოკავება და არმატურაზე უჟანგავი მავთულით დამაგრება	მ²	137.8
11	არსებული ჭიშკრის, კარებისა და ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	40

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
მოცულობითი უწყისი	9




თარიღი	05/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	9
	10

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	I თვე																																			
				I დეკადა										II დეკადა										III დეკადა															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	არსებული ამორტიზირებული ღობისა და დგარების დემონტაჟი	100მ³	0.1	X	X																																		
2	არსებული ზეპირკველის დემონტაჟი და ძველი საპირკველის ამოღება	100მ³	0.17		X	X	X																																
3	დაგროვებული ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	27				X	X																															
4	ლენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,25X0,2X106	მ³	5.5					X	X	X																													
5	დგარების მოწყობა ღით. მილისაგან d40X2.5მმ (1.7 მ)	გრძ/მ	92								X	X																											
6	შესასვლელი კარის დგარების მოწყობა ღით. მილისაგან d76X3.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	8									X																											
7	საპირკველისა და ზეპირკველის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	17.6										X	X	X	X	X																						
8	ღითონის კარების დამზადება მილკვადრატებით	ტ	0.150														X	X																					
9	დგარების მიღზე (d40X2.5) არმატურის (A-I d8) დადუღება და არმატურის (A-I d6) ბეტონში ჩამაგრება ბიჯით 60 სმ (მავთულბადის მისაკრავად)	გრძ/მ	230																X	X	X																		
10	3 მმ მავთულბადით ეზოს შემოკაფება და არმატურაზე უჭანგავი მავთულით დამაგრება	მ²	137.8																			X	X	X															
11	არსებული ტიშკრის, კარებისა და ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	40																						X	X													

სამუშაოს შესრულების ვადა 25 კალენდარული დღე

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკაფება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ჩხორია
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
კალენდარული გრაფიკი	10

თარიღი	05/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	10
ფურცელი	10