

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის
ადმინისტრაციულ ერთეულში, პატარა კოკის
სასაფლაოსთან ხიდის რეაბილიტაციის
მუშა პროექტი



ზუგდიდი
2016 წელი

განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შეკვეთის საფუძველზე
ჩატარდა საკვლევაძიებო სამუშაოები, რომელიც
ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, პატარა კოკის
სასაფლაოსთან ხიდის რეაბილიტაციას.

კერძოდ:

- არსებული დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟს.
- ახალი მოაჯირების მოწყობას მიღკვადრატებისაგან
(2 ცალი - საერთო სიგრძით 14 მეტრი).
- მოაჯირების შეღებვას ანტიკოროზიული საღებავით.

ნახაზების ნუსხა

ფურც. №	ფურცლის სახელწოდება
1	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
2	აერო გადაღება
3	სიტუაციური გეგმა
4	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა
5	საპროექტო მოაჯირი;
6	ფრაგმენტი №1; შედევების ფრაგმენტი
7	ხიდის გეგმა; 3D რენდერი; მასალათა სპეციფიკაცია
8	მოცულობითი უწყისი; კალენდარული გრაფიკი

შ.კ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	


ობიექტის სახელწოდება	ხიდის რეაბილიტაცია
ობიექტის მისამართი	სოფ. დარწელი
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
ფურცლი თარიღი	01/09/2016

**1
8**

A 4

ა ე რ ო გ ბ დ ა ლ ე ბ ა



შ.კ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	ხიდის რეაბილიტაცია
ობიექტის მისამართი	სოფ. დარწევლი
დაპკეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	აერო გადაღება	ფურცლი
ფორმატი	A 4	01/09/2016


2
8

სიტუაციური გეგმა

X: 227663.5776
Y: 4704898.3942

სარეაბილიტაციო
ხიდი

7000
4250



შ.კ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	გ. ლუ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	გ. ლუ
არქიტექტორი	ბექა ქირია		გ. ფ.

ობიექტის სახელწოდება	ხიდის რეაბილიტაცია
ობიექტის მისამართი	სოფ. დარჩელი
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	სიტუაციური გეგმა	ფურცლი
A 4	01/09/2016	3 8

არსებული სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა



შ.კ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	


ობიექტის სახელწოდება	ხიდის რეაბილიტაცია
ობიექტის მისამართი	სოფ. დარწევლი
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

ფურცლი თარიღი	01/09/2016
A 4	48

ფურცლი
01/09/2016
48

საპროექტო მოაჯირი




შ.კ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბეჭა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბეჭა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბეჭა ქირია	


ობიექტის სახელწოდება	სიდის რეაბილიტაცია
ობიექტის მისამართი	სოფ. დაწესელი
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	5	ფურცელი	5
საპროექტო მოაჯირი	A 4	თარიღი	01/09/2016


ფრაგმენტი №1



შედუღების ფრაგმენტი



შედულების კვანძი №1




	შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბეჭა ძიმისტარიშვილი	გ. ლევა
	არქიტექტორი	ბეჭა ძიმისტარიშვილი	გ. ლევა	გ. ლევა
	არქიტექტორი	ბეჭა ქირია		გ. ლევა

ობიექტის სახელწოდება	ხიდის ოებილიტაცია
ობიექტის მისამართი	სოფ. დარჩელი
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამზეობა

ଓ'ପରିବ୍ଲୋଇସ ସାନ୍କେଟିକାଲ୍ୟୁଗେଜ୍ଡା	ତାରିଖ ଫ୍ଯୂରୁରମ୍ବାର୍ଥୀ A 4	୩୦/୦୯/୨୦୧୬ ୬
ଜ୍ଞାନାଶ୍ଵର ମେନ୍ଟ୍ରିନ୍ଟ୍ ଶେଷଦୂର୍ଘବୀସ ଜ୍ଞାନାଶ୍ଵର ମେନ୍ଟ୍ରିନ୍ଟ୍	ତାରିଖ ୦୧/୦୯/୨୦୧୬ ୮	ଓ'ପରିବ୍ଲୋଇସ ସାନ୍କେଟିକାଲ୍ୟୁଗେଜ୍ଡା

ხიდის გეგმა




მასალათა სპეციფიკაცია

პოზიცია №	მასალათა ჩამონათვალი	ზომა	რაოდ. (ცალი)	სულ რაოდ.	ერთეული
1	მილკვალრატი 80X60X3	7	2	14	გრძ/მ
2	მილკვალრატი 50X50X3	1.15	12	14	გრძ/მ
3	მილკვალრატი 25X25X2	0.65	100	65	გრძ/მ
4	მილკვალრატი 25X25X2	1.35	20	27	გრძ/მ

საკლ:	მასალათა ჩამონათვალი	სულ რაოდ.	ერთეული
	მილკვალრატი 80X60X3	14	გრძ/მ
	მილკვალრატი 50X50X3	14	გრძ/მ
	მილკვალრატი 25X25X2	92	გრძ/მ

3D რენდერი



მოცულობითი უწყისი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ
1	არსებული დიოთონის მოაჯირების დემონტაჟი	ტ	0.1
2	დიოთონის მოაჯირების დამზადება მილკვადრატებისაგან და მონტაჟი	ტ	0.25
3	დიოთონის მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავითით 2-ჯერ.	ტ ²	34

კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ	თვეები						
				10			20			30
1	არსებული დიოთონის მოაჯირების დემონტაჟი	ტ	0.1	X	X					
2	დიოთონის მოაჯირების დამზადება მილკვადრატებისაგან და მონტაჟი	ტ	0.25			X	X	X	X	
3	დიოთონის მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავითით 2-ჯერ.	ტ ²	34						X	X

სამუშაოების შესრულების გადა 10 კალენდარული დღე

შ.კ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ჭ. ლუ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ჭ. ლუ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ჭ. ლუ

ობიექტის სახელწოდება	ხიდის რეაბილიტაცია
ობიექტის მისამართი	სოფ. დარწმელი
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	მოცულობითი უწყისი; კალენდარული გრაფიკი	ფურცელი
მოცულობითი უწყისი;	კალენდარული გრაფიკი	8
ფურცელი თარიღი	A 4	01/09/2016