

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი



საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე (დავალების შემთხვევაში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე) შესასრულებელი მიმდინარე შეკეთების, პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, მოდერნიზაციის, მშენებლობის, სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის და ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვის ერთეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო დოკუმენტაცია

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

- 1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.
- 1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში მონაწილე პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია აუცილებლობას წარმოადგენს წარმოდგენილი იქნეს პირის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც დამოწმებული, ამისათვის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ (საელჩო, საკონსულო და/ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანო).
- 1.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და/ან ინფორმაცია ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდამსმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნეს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ან რწმუნებულება).
- 1.4 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
- 1.5 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტები:

N	წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი	
1	პრეტენდენტის შთავაზება (რეკვიზიტები)	დანართი N1
2	ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში არსებული ანალოგიური ტიპის გამოცდილების შესახებ	დანართი N2
3	ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ძირითად სპეციალისტთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ	დანართი N3
4	პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ თითოეულ სპეციალისტის საანკეტო მონაცემები	დანართი N4
5	სპეციალისტთან გაფორმებული წინარე შეთანხმება	დანართი N5
6	ფასების ცხრილი	დანართი N6
7	ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ	დანართი N7
8	ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში)	დანართი N8

2.2 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო დოკუმენტები:

2.2.1 იურიდიული პირებისთვის:

- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
- ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
- ხელისმომწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი;
- არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა (ცნობები) რომ არ ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, რომელიც (რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

2.2.2 ფიზიკური პირებისთვის:

- პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ან/და გადასახადის გადამხდელის სარეგისტრაციო მოწმობის ასლები;

2.3 იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში შემსყიდველი ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის (ე) ქვეპუნქტის საფუძველზე.

2.4 პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი სატენდერო წინადადება ძალაშია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის (ე), (რ) ან (ტ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

2.5 ელექტრონული გარანტიის მოქმედების ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 160 კალენდარული დღით, ტენდერისთვის სტატუსის „წინადადებების მიღება დაწყებული“ მინიჭებიდან. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტია წარდგენილია საბანკო პლასტიკური ბარათიდან სააგენტოს ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის გზით, სისტემა უზრუნველყოფს ელექტრონული გარანტიის მოქმედების ვადას შესაბამისი ტენდერისთვის საბოლოო სტატუსის მინიჭებამდე.

3. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

3.1. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით ატვირთული უნდა იყოს:

3.1.1. პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები) დანართი N1-ის მიხედვით;

3.1.2. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.

- შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) უნდა წარმოადგინოს დანართი N2-ში მითითებული თითოეული პოზიციის მიხედვით, ანალოგიური ტიპის (საერთაშორისო სტანდარტების (AASHTO, EC, BS) შესაბამისად, საგზაო სამუშაოების ზედამხედველობა ან/და საგზაო სამუშაოების ხელშეკრულებების მართვის მომსახურება) სირთულის და შინაარსის არანაკლებ 15 პროექტი¹.
- შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს (ქვეკონტრაქტორთან ერთად) 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული უნდა ქონდეს საავტომობილო გზების მშენებლობის; ან/და რეკონსტრუქციის; ან/და მოდერნიზაციის; ან/და რეაბილიტაციის; ან/და პერიოდული შეკეთების; ან/და სტიქიის სალიკვიდაციო ან პრევენციის ღონისძიებების ან/და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (კონცეპტუალური პროექტის დონეზე) ან/და დეტალური პროექტირება არანაკლებ 10 პროექტისა², რომელთა ჯამური სამშენებლო ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 20 მლნ. ლარისა. მათ შორის ერთ-ერთი პროექტის სამშენებლო ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5 მლნ. ლარს.
- მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს დანართი N2-ში მითითებული თითოეული ანალოგიური პოზიციის მიხედვით გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და ამ მომსახურების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (მომსახურების გაწევის აქტი, ან/და გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და გაწეული მომსახურების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).

შენიშვნა: ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ მომსახურებაზე.

3.1.3. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ შემოთავაზებული სპეციალისტებისთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად.

- შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების გასაწევად სასურველია ჰყავდეს ქვემოთ წარმოდგენილი ის ძირითადი სპეციალისტები, რომლებიც მოთხოვნილია ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით. ამასთან, მათ უნდა გააჩნდეთ ცხრილში მითითებული, შესაბამის სფეროში მუშაობის გამოცდილება.

N	სპეციალისტი	პროფესიული გამოცდილება	მინიმალური რაოდენობა (კაცი)
1	გზებისა და ავტომანქანების ინჟინერი (ჯგუფის ხელმძღვანელი)	15 წელი	1
2	გზების ინჟინერი	10 წელი	10
3	ხიდებისა და ხელოვნური ნაგებობების ინჟინერი	10 წელი	5
4	გეოდეზისტი	5 წელი	5
5	გარემოს და სოციალური საკითხების სპეციალისტი	5 წელი	2
6	ხარისხის ინჟინერი	5 წელი	5
სულ:			28

- პრეტენდენტმა, მის მიერ შემოთავაზებულ თითოეულ სპეციალისტზე უნდა წარმოადგინოს საანკეტო მონაცემები დანართი N4-ის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს სპეციალისტების ბიოგრაფიულ მონაცემებს, ინფორმაციას მათი განათლებისა და კვალიფიკაციის შესახებ,

¹ ობიექტების რაოდენობა, რომელზედაც გაწეული იქნა ანალოგიური ტიპის მომსახურება.

² ობიექტების რაოდენობა, რომელზედაც გაწეული იქნა ანალოგიური ტიპის მომსახურება.

სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ანალოგიური სახედამხედველო მომსახურების სფეროში გამოცდილების ქონის შესახებ.

- პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ თითოეულ სპეციალისტზე, ატვირთული უნდა იყოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლები და შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი ან/და სხვა დამატებითი ტიპის დოკუმენტაცია.
- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ძირითად სპეციალისტებთან გაფორმებული **წინარე შეთანხმება** (თითოეულ სპეციალისტთან ცალ-ცალკე) **დანართი N5-ის** შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც პრეტენდენტის გამარჯვების შემთხვევაში, სპეციალისტი იღებს ვალდებულებას, რომ კომპეტენციის შესაბამისად, პირადად განახორციელებს ამ ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას.
- ტენდერში მონაწილე კომპანიის მიერ შემოთავაზებულ პერსონალს, წინამდებარე სატენდერო პირობებით გათვალისწინებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების მიზნით, უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს მხოლოდ ერთი პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი შემოთავაზებაში.

3.1.4. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ფასების ცხრილი დანართი N6-ის შესაბამისად.

3.1.5. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ:

- შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში **პრეტენდენტის საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ, რომელიც არ უნდა იყოს 70 მლნ. ლარზე ნაკლები.**
- პრეტენდენტის საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის უცხოური ვალუტაში წარმოდგენის შემთხვევაში, მათი კონვერტაცია ლარში (GEL) მოხდება შესაბამისი წლის ბოლო სამუშაო დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის (www.nbg.gov.ge) მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.
- ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას **დანართი N7-ის** შესაბამისად.
- პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს **დანართი N7-ში** შეტანილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, ქვემოთ მოცემული სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი ან/და შერეული ფორმით:
 - ✓ **ცნობა - წლიური ბრუნვის (დღგ-ს გათვალისწინებით) შესახებ (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში).** გაცემული შესაბამისი საგადასახადო ორგანოდან, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.
 - ✓ **აუდიტორული დასკვნა - წლიური ბრუნვის (დღგ-ს გათვალისწინებით) შესახებ, (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში).** რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.
 - ✓ **პრეტენდენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ყოვეთვითური დღგ-ს დეკლარაციები.** პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ცხრილის სახით და 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში წარდგენილი ყოვეთვითური დღგ-ს დეკლარაციების ასლები.
- ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას **ცხრილი N5-ის** შესაბამისად.
- პრეტენდენტის „საშუალო წლიური ბრუნვა - S_{საშ}“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენების საშუალებით:

$$S_{\text{საშ}} = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{N} \times 12$$

სადაც:

S₁ – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა

S₂ – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა

S₃ – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა

N – თვეების რაოდენობა ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის რეგისტრაციის თვიდან - 01.01.2016-მდე პერიოდში. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი დაარსებულია 2013 წლამდე, მაშინ თვეების ათვლა დაიწყება 01.01.2013-დან.

3.1.6. ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.

- ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ინფორმაცია **ცხრილი N6-ის** მიხედვით, რომელიც მოიცავს ქვეკონტრაქტორის დასახელებასა და მისამართს; შესასრულებელი სამუშაოების დასახელებას; შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებასა და

ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილებას; ობიექტებს, რომელზეც ქვეკონტრაქტორს შესრულებული აქვს შესაბამისი³ ანალოგიური ტიპის მომსახურება, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ ობიექტებზე ხელშეკრულებებისა და ამ მომსახურების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (მომსახურების გაწევის აქტი, ან/და გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და გაწეული მომსახურების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).

- შენიშვნა:
- ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი N8-ის შესაბამისად.
 - ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.
 - ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.
 - შემსყიდველი უფლებამოსილია ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს ქვეკონტრაქტორის მიერ წერილობითი დადასტურება, შემსყიდველისათვის ტენდერის პირობებით მომსახურების გაწევის მზადყოფნის შესახებ.

ცხრილი N6 - ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ გასაწევი მომსახურების შესახებ				
N	ქვე-კონტრაქტორი (დასახელება, მისამართი)	გასაწევი მომსახურების დასახელება	გასაწევი მომსახურების დირეზულება	ქვეკონტრაქტორის მიერ ანალოგიური ტიპის მომსახურების გამოცდილება (პროექტის დასახელება, დამკვეთის დასახელება და საკონაქტო ინფორმაცია, შესრულების პერიოდი, პროექტის დირეზულება)
1				
2				
3				
...				
n				

3.2. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის უცხოური საწარმოს წარმომადგენელი საქართველოში, და ის იყენებს სათაო კომპანიის გამოცდილებას, მან უნდა წარმოადგინოს, როგორც ადგილობრივი, ასევე სათაო ოფისის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული 3.1.2, 3.1.3 და 3.1.5 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაცია და შესაბამისად შევსებული დანართის სახით.

3.3. ტენდერში ერთობლივად მონაწილეობის მიზნით, ორ ან რამდენიმე მიმწოდებელს უფლება აქვს, გაერთიანდეს ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულებით. მხარეთა შეთანხმებით ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულება შესაძლებელია გაფორმდეს ერთ ან რამდენიმე ტენდერში მონაწილეობის მიზნით.

3.3.1. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულებას მიმწოდებლები აფორმებენ წერილობითი ფორმით, რომელსაც ხელს უნდა აწერდეს მისი ყველა მონაწილე. მონაწილეთა შეთანხმებით, ხელშეკრულება ან მათი ხელმოწერების ნამდვილობა უნდა დაამოწმოს ნოტარიუსმა ან კანონით გათვალისწინებულმა სხვა პირმა. ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 931-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულ პირობებს. ამასთან, მიმწოდებლები ხელშეკრულების პირობებზე შეთანხმებისას ვალდებული არიან, გაითვალისწინონ, რომ:

- (1) ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების მოქმედების ვადა არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის მოქმედების ვადაზე ნაკლები;
- (2) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამდე, დაუშვებელია ამხანაგობის მონაწილის შეცვლა ან დამატება;
- (3) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამდე, ამხანაგობიდან მისი ერთ-ერთი მონაწილის გასვლა იწვევს ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტას;

³ ქვეკონტრაქტორის მიერ გასაწევი მომსახურების ფარგლებში, კონკრეტული მომსახურების ტიპი.

(4) ამხანაგობა შემსყიდველი ორგანიზაციის წინაშე წარმოდგენილი უნდა იყოს მის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი ფიზიკური პირით, რომელიც შეირჩევა ამხანაგობის მონაწილეთაგან.

- 3.3.2. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ამხანაგობა ვალდებულია, დადგენილი წესით, დადგეს საგადასახადო აღრიცხვაზე და დარეგისტრირდეს სისტემაში. სისტემაში რეგისტრაციისთვის აუცილებელია ამხანაგობის მონაწილე ყველა მიმწოდებელი იყოს რეგისტრირებული სისტემაში. ამხანაგობის პროფილში მიეთითება მისი მონაწილე მიმწოდებლების რეკვიზიტები და იტვირთება ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულება (არსებობის შემთხვევაში, ატვირთვას ექვემდებარება ამ ხელშეკრულებაში შემდგომი ცვლილებებიც).
- 3.3.3. ტენდერში ამხანაგობა მონაწილეობას იღებს და სატენდერო წინადადებას წარადგენს, როგორც დამოუკიდებელი პრეტენდენტი. ამხანაგობასა და მის მონაწილეებს ეკრძალებათ ერთსა და იმავე ტენდერში ინდივიდუალურად მონაწილეობა. ასეთ შემთხვევაში, ამხანაგობა და მისი მონაწილე/მონაწილეები ექვემდებარებიან დისკვალიფიკაციას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.
- 3.3.4. ამხანაგობის მონაწილეები უფლებამოსილი არიან, შეასრულონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სხვადასხვა ნაწილი, თუ შესაძლებელია მათი გამოცალკევება მთლიანი ვალდებულებიდან და დამოუკიდებლად შესრულება, იმგვარად, რომ აღნიშნულმა, ალბათობის მაღალი ხარისხით, არ უნდა გამოიწვიოს საბოლოო შედეგის განადგურება, დაზიანება ან/და შედეგით სარგებლობის შეუძლებლობა. ამხანაგობის მონაწილეებმა ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მკაფიოდ უნდა განსაზღვრონ, თუ თითოეული მონაწილე კონკრეტულად რომელ ვალდებულებას შეასრულებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 3.3.5. ამხანაგობის მიერ სატენდერო პირობების დაკმაყოფილების საკითხი განიხილება შემდეგნაირად:
- (1) ამხანაგობის მონაწილეთა ტექნიკური დოკუმენტაციის სატენდერო პირობებთან შესაბამისობა დგინდება მონაწილის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებისადმი დადგენილ მოთხოვნასთან მიმართებით, ამ მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ამასთან, დასაშვებია ამხანაგობის მონაწილეთა ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობების დაჯამება, ხოლო არ დაიშვება გამოცდილების შეკრება;
 - (2) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები (მათი მოთხოვნის შემთხვევაში) შემსყიდველ ორგანიზაციას წარედგინება, როგორც ამხანაგობის, ასევე მისი მონაწილეების შესახებ.
- 3.3.6. თუ ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულება არ არის გაფორმებული 3.3.1 ქვეპუნქტის შესაბამისად, ამხანაგობამ არ იმოქმედა 3.3.2 ქვეპუნქტის მიხედვით ან/და ამხანაგობის ტექნიკური დოკუმენტაცია არ არის შედგენილი 3.3.4 ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ამხანაგობა ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.
- 3.3.7. ტენდერში მონაწილეობა ეკრძალება იმ ამხანაგობას, რომლის მონაწილეს რეგისტრირებულია შავ სიაში.
- 3.3.8. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) მონაწილეები შემსყიდველი ორგანიზაციის წინაშე პასუხს აგებენ სოლიდარულად.
- 3.3.9. თუ ამხანაგობის მიმართ წარმოიშვა შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი, სააგენტოს სათანადო გადაწყვეტილება მიიღება, როგორც ამხანაგობის, ასევე მისი მონაწილეების მიმართ.
- 3.3.10. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტა იწვევს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის შეწყვეტას. ამასთან, ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) მონაწილეები პასუხს აგებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის შეწყვეტით დამდგარი შედეგისთვის.
- 3.3.11. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული სამართალურთიერთობები, ამ მუხლის თავისებურებათა გათვალისწინებით, წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.

3.4. სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე):

- 3.4.1. ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) **დანართი N6-ის** წარმოდგენლობის შემთხვევაში;
- 3.4.2. თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის 3.1.2 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია (**დანართი N2** და ანალოგიური ტიპის მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ მომსახურების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები).

3.5. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

- 3.5.1. კონსკურსში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **2%-ის ოდენობით**. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდამსმული, **დანართი N9-ის** მიხედვით.

- 3.5.2. იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტად დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 3.5.3. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

3.6. დამატებითი ინფორმაცია:

- 3.6.1. სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ. ხელმოწერის გარეშე წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება. ამასთან დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. აღნიშნულ დოკუმენტებში აღმოჩენილი სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ქართულ თარგმანს.
- 3.6.2. პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება. ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება.
- 3.6.3. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
- 3.6.4. ტენდერში მონაწილე კომპანიის მიერ შემოავაზებულ პერსონალს, წინამდებარე სატენდერო პირობებით გათვალისწინებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების მიზნით, უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს მხოლოდ ერთი პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი შემოთავაზებაში.
- 3.6.5. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის მეშვეობით ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. N12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები:

შალვა ჯულაყიძე

ტელ: +995 32 37 05 08 (284)

ლევან როსტომაშვილი

ტელ: +995 32 37 05 08 (292)

4. ტექნიკური პირობები

შესყიდვის ობიექტი:

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე (დავალების შემთხვევაში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე) შესასრულებელი მიმდინარე შეკეთების, პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, მოდერნიზაციის, მშენებლობის, სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის და ნაპირსამაგრი სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება

სავარაუდო ღირებულება:

40 590 000.00 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით.

დაფინანსების წყარო:

2016, 2017, 2018 და 2019 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტი

CPV კოდი:

71520000 - მომსახურებები მშენებლობის ზედამხედველობის სფეროში

ტექნიკური დავალება

1. ტექნიკური პირობები

- 1.1 2016-2019 წლების განმავლობაში (ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე (დავალების შემთხვევაში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე) შესასრულებელი მიმდინარე შეკეთების, პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, მოდერნიზაციის, მშენებლობის, სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის და ნაპირსამაგრი სამუშაოების (შემდგომში სამუშაოები) სავარაუდო ღირებულება, დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 738.0 მლნ. ლარს.
- 1.2 მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე შესასრულებელი სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და მიღება საპროექტო დოკუმენტაციის ან/და დეფექტური უწყისის, ასევე ტექნიკური დავალების და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მიმწოდებელმა ასევე უნდა იხელმძღვანელოს იმ სპეციფიკაციებით, სტანდარტებით, მეთოდოლოგიებით და სახელმძღვანელოებით რომელიც შეთანხმებული იქნება საავტომობილო გზები დეპარტამენტთან.
- 1.3 საპროექტო დოკუმენტაციით ან/და დეფექტური უწყისით განსაზღვრულ სამუშაოებში განსახორციელებელი ცვლილებები აუცილებლად უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. შეთანხმება უნდა გაფორმდეს შესაბამისი დოკუმენტით.
- 1.4 მშენებლობა-პროექტირების ტიპის კონტრაქტების შემთხვევაში, ანალოგიურად უნდა უზრუნველყოს მშენებლის მიერ მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვა, აუცილობლობის შემთხვევაში კორექტირება და შემდგომ ზედამხედველობა.
- 1.5 დეპარტამენტის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს კონკრეტულ ობიექტებზე საავტომობილო გზების მშენებლობის; ან/და რეკონსტრუქციის; ან/და მოდერნიზაციის; ან/და რეაბილიტაციის; ან/და პერიოდული შეკეთების; ან/და სტიქიის სალიკვიდაციო ან პრევენციის ღონისძიებების ან/და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების (კონცეფტუალური პროექტის დონეზე) და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება პროექტირება-მშენებლობის ტიპის კონტრაქტისათვის.

2. საზედამხედველო მომსახურების ტექნიკური აღწერილობა:

2.1 მიმდინარე შეკეთება

- 1) მიმდინარე შეკეთება ითვალისწინებს: გზის და განთვისების ზოლის სისტემურ მოვლა-შენახვას (სისუფთავის და წესრიგის უზრუნველყოფა); მიწის ვაკისის, საფარის, წყალამრიდი და წყალგამტარი ნაგებობების, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების და გზის კეთილმოწყობის, მცირე დეფორმაციებისა და დაზიანებების სისტემატურ აღმოფხვრას; შეკეთებას და გზის ზამთარში შენახვას, რომლის შესრულება ხორციელდება ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე საპროექტო დოკუმენტაციით ან დეფექტური უწყისით განსაზღვრული მოცულობებისა და ღირებულებების მიხედვით.
- 2) მიწის ვაკისზე ხორციელდება:
 - ა) გვერდულების დასუფთავება, მოშანდაკება და დაპროფილება, ყრილებისა და ჭრილების ფერდობების გასუფთავება, მოშანდაკება და ბალახის დათესვა, მიწის ვაკისიდან ჩამონაშალის და ღვარცოფის

გამონატანის მოცილება, წყლის გატარების უზრუნველყოფა წყალამრიდ არხებში და კიუვეტებში, მათი დანალექების, ნარჩენი თოვლისა და ყინულისაგან გაწმენდა, გვერდულებზე და ფერდობებზე ბალახის მოთიბვა და ბუჩქნარის მოჭრა, განთვისების ზოლის დასუფთავება;

ბ) წყალამრიდი და ნაპირსამაგრი ნაგებობების ცალკეული მცირე დაზიანებების აღმოფხვრა, მათი ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.

3) გზის საფარზე ხორციელდება:

ა) სავალი ნაწილის სისტემატური გაწმენდა მტვრისაგან, ჭუჭყისაგან, ტალახისაგან და სხვა უცხო საგნებისაგან; საჭიროებისამებრ გზის საფარის მორწყვა;

ბ) ორმოების, ბზარების, ამონამტვრევების, ნაკვალევის, ჯდენების ლიკვიდაცია, ნაწიბურების და ბორდიურების შეკეთება, გაოფლიანებულ მონაკვეთებზე გამონაცერის მოყრა, საცვეთი ფენის ფრაგმენტულად აღდგენა ან ახლის მოწყობა (ზედაპირული დამუშავებით ან ასფალტბეტონით), ღორღოვან და ხრეშოვან გზებზე საფარის შესწორება და შევსება, გრუნტის გზების პროფილის გასწორება ცალკეულ მონაკვეთებზე.

4) ხელოვნურ და დამცავ ნაგებობებზე ხორციელდება:

ა) ნაგებობების კონსტრუქციული ელემენტების გაწმენდა ჭუჭყის, ტალახის, მონატანისა და სხვა ნარჩენებისაგან, ცალკეული კონსტრუქციული ელემენტების დაზიანებების აღმოფხვრა;

ბ) ხიდების და მილების კალაპოტების გაწმენდა მონატანისაგან, ნარჩენი თოვლისა და ყინულისაგან;

გ) ხიდების სავალი ნაწილის, მოაჯირებისა და ტროტუარების დაზიანებების გასწორება, ჭანჭიკებისა და მჭიმების მოჭერა (ზოგიერთი მათგანის შეცვლით), კონუსების გამაგრების დაზიანებების შესწორება, ქვის წყობის ბათქაშის რემონტი, ცალკეული მოქლონების გამოცვლა, ხიდების საყრდენი ნაწილების შემოწმება და შეპოხვა;

დ) ხიდების ინსპექტირება და საჭიროების შემთხვევაში მათი გამოცდა.

5) მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებსა და გზის კეთილმოწყობაზე ხორციელდება:

ა) საგზაო ნიშნების, ფარების, საინფორმაციო ტაბლოების, ზღუდარების, მიმმართველი მოწყობილობების, ავტოპავილიონების, ავტობუსების გაჩერებების, დასასვენებელი მოედნების და გზის არქიტექტურული გაფორმების ელემენტების შეკეთება ან აღდგენა, შეღებვა და სუფთა მდგომარეობაში შენახვის უზრუნველყოფა;

ბ) მოძრაობის ინტენსივობის აღრიცხვა;

გ) დაზიანებული საგზაო ნიშნებისა და ზღუდარების აღდგენა და აუცილებელ შემთხვევაში მათი შეცვლა ან დამატებით დაყენება;

დ) $\frac{3}{4}$ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის აღდგენა ან განახლება.

6) გზების გამწვანებაზე ხორციელდება:

ა) მწვანე ნარგავების მოვლა (მათ შორის - შეთეთრება);

ბ) მცირე მონაკვეთებზე ახალი ნერგების დარგვა და გახარება;

გ) ხილვადობის უზრუნველსაყოფად ხეებზე ცალკეული ტოტების შეჭრა, ზოგიერთი ხის მოჭრით;

დ) გამხმარი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა.

7) გზების ზამთარში შენახვისათვის ხორციელდება:

ა) გზის საფარზე მოლიპულობის და მოყინულობის საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება;

ბ) გზის საპატრულო თოვლწმენდა, მიწის ვაკისის გაწმენდა თოვლის ნამქერისაგან, გვერდულებიდან თოვლის ზვინების მოცილება;

გ) ავტობუსების გაჩერებების, პავილიონების და დასასვენებელი ადგილების რეგულარული გაწმენდა თოვლისა და ყინულისაგან.

2.2 პერიოდული შეკეთება

1) პერიოდული შეკეთება ითვალისწინებს: საფარის სისწორის, ხორკლიანობის და საცვეთი ფენის აღდგენას; მიწის ვაკისის ელემენტების, წყალამრიდი და წყალგამტარი ნაგებობების, მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების და გზის კეთილმოწყობის დაზიანებების პერიოდულ შეკეთებას ან აღდგენას და მათი თანმდევი სამუშაოების შესრულებას. სამუშაოების შესრულება ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციით ან დეფექტური უწყისით განსაზღვრული მოცულობების და ღირებულებების მიხედვით. პერიოდული შეკეთების შედეგად მთლიანად უნდა აღდგეს გზის საპასპორტო საგზაო პირობები.

2) მიწის ვაკისზე ხორციელდება:

ა) წყალამრიდი ნაგებობების გაწმენდა და სრული აღდგენა, ყრილებისა და ჭრილების ფერდობებზე დაზიანებების გასწორება და ქანობების აღდგენა, ბალახის დათესვა, საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების დაზიანებათა აღმოფხვრა, ჩამონაშალების, მეწყრებისა და ღვარცოფების გამონატანების გაწმენდა;

ბ) გვერდულების დაპროფილება, მოშანდაკება და გამაგრება;

- გ) ტალღებისა და ნაბურცების ლიკვიდაცია;
- დ) ღორღოვან და ხრეშოვან საფარის გზებზე მიწის ვაკისის გეომეტრიული პარამეტრების და ფერდობების აღდგენა.
- 3) გზის სამოსზე ხორციელდება:
- ა) ფრაგმენტულად დაზიანებული საფარის აღდგენა, ორმოების, ტალღების, ბზარების ნაბურცების ლიკვიდაცია, დეფორმირებული საფარის ამოჭრა, ასფალტბეტონის მასის ჩაგება და დატკეპნა, საჭიროების შემთხვევაში საფუძვლისა და საფარის ფენის მოწყობა (პერიოდულ შეკეთებას დაქვემდებარებული ფართის არა უმეტეს 25%-ისა);
- ბ) შავსაფარიანი სავალი ნაწილის საფარის ხორკლიანობის აღდგენა, მონაკვეთის მთელს ფართზე პერიოდულ შეკეთებას დაქვემდებარებული გზის ერთი კონსტრუქციული ზედა ფენის გადაკვრა ასფალტბეტონით ან სხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით (სხმული ასფალტბეტონით, ღორღოვან-მასტიკური მასით, ორმაგი ზედაპირული დამუშავებით და სხვ.);
- გ) ღორღოვანი და ხრეშოვანი საფარების პროფილის აღდგენა ინერტული მასალების დამატებით;
- დ) ცალკეულ მონაკვეთებზე ქვაფენილის ხელახალი გადაგება საფუძვლის შეცვლით;
- ე) გრუნტის გზების სავალი ნაწილის პროფილის აღდგენა და გაუმჯობესება.
- 4) ხელოვნურ და დამცავ ნაგებობებზე ხორციელდება:
- ა) ნაგებობების კონსტრუქციული ელემენტების შეკეთება ცალკეული კონსტრუქციული ელემენტების შეცვლით, წყალგამტარი მილების სათავისების და რგოლების დაზიანებათა ლიკვიდაცია;
- ბ) ხიდების ინსპექტირება და საჭიროების შემთხვევაში მათი გამოცდა, კონსტრუქციების სარემონტო სამუშაოების შესრულება, ლითონის ხიდების ელემენტების შეღებვა და ანტისეპტირება;
- გ) გალერეების, გვირაბების და ფარდულების მცირე დაზიანებების ლიკვიდაცია.
- 5) მოძრაობის რეჟიმის უსაფრთხოების ტექნიკურ საშუალებებზე და გზის კეთილმოწყობაზე ხორციელდება:
- ა) დაზიანებული ზღუდარების შეკეთება, აღდგენა ცალკეული კონსტრუქციული ელემენტების შეცვლით ან განახლება; არსებული დაზიანებული საგზაო ნიშნებისა და მიმმართველი მოწყობილობების აღდგენა და საჭირო შემთხვევაში ახლის დაყენება;
- ბ) ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონიშვნების აღდგენა ან განახლება;
- გ) ტროტუარების და საცალფეხო ბილიკების, დასასვენებელი ზონების, ავტომანქანების გასაჩერებელი და ღირშესანიშნავი ადგილების აღდგენა, გაფორმება და კეთილმოწყობა.

2.3 რეაბილიტაცია

- 1) რეაბილიტაცია ითვალისწინებს: განივი და გრძივი პროფილების აღდგენას, ვირაჟების მოწყობას, მიწის ვაკისის სიგანის, ფერდობების და წყალგამტარი ნაგებობების გეომეტრიული პარამეტრების მიყვანას საპასპორტო (საპროექტო) მაჩვენებლებამდე, გადატვირთულ სატრანსპორტო კვანძებში მოძრაობის ერთ დონეში გახსნის სრულყოფას, წყალამრიდი ნაგებობების მთლიან აღდგენას ან ახლის მოწყობას, სამოსის კონსტრუქციის მოძრაობის ინტენსივობის შესაბამისად გაძლიერებას, ხელოვნური ნაგებობების (კალაპოტების და სარეგულაციო ნაგებობების ჩათვლით) კონსტრუქციული ელემენტების შესწორებას და აღდგენას, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების სრულყოფილ აღდგენას ან გზის ახალი დისლოკაციის პროექტის მიხედვით აღჭურვას, გზის კეთილმოწყობის ახალი მოთხოვნების მიხედვით სრულყოფას, მათი თანმდევი სამუშაოების შესრულებით და შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენით. რეაბილიტაციის შედეგად მთლიანად უნდა აღდგეს გზის ტექნიკური მაჩვენებლები და გაიზარდოს გზის პრაქტიკული გამტარუნარიანობა. რეაბილიტაციის შედეგად უნდა გაუმჯობესდეს გზის ტექნიკური და საექსპლუატაციო მაჩვენებლები.
- 2) მიწის ვაკისზე ხორციელდება:
- ა) მიწის ვაკისის და წყალამრიდი ნაგებობების სრულყოფილი აღდგენა, მიწის ვაკისის შევიწროვების გამოწვევი მიზეზების აღმოფხვრა, ყრილების და ჭრილების ფერდობების დახრილობის და გამაგრების მთლიანი აღდგენა და სრულყოფა;
- ბ) გვერდულების მთლიანი სრულყოფილი აღდგენა, მოშანდაკება, დატკეპნა და საჭიროების შემთხვევაში გამაგრება;
- გ) მეწყერების, ზვავების და ჩამონაშალებისაგან გზის მთლიანი გაწმენდა და ამ მოვლენების გამოწვევი მიზეზების ლოკალიზაციისათვის ღონისძიებების განხორციელება;
- დ) მეწყრული, დაბურცული და სხვა არამდგრად მოკლე მონაკვეთებზე მიწის ვაკისის კონსტრუქციის გაძლიერება;
- ე) აღმართებზე, ქანობის სიდიდიდან და ტრანსპორტის ინტენსივობიდან გამომდინარე, სატვირთო მოძრაობისათვის დამატებითი ზოლის მოსაწყობად მიწის ვაკისის სათანადო გაგანიერება;

- ვ) სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე მოძრაობის უსაფრთხოებისა და მხედველობის არის გაუმჯობესების მიზნით, გრძივი ქანობებისა და ჰორიზონტალური მრუდების შეცვლა, თუ მათი საერთო სიგრძე არ აღემატება მთლიანი მონაკვეთის სიგრძის 25%-ს;
- ზ) სატრანსპორტო კვანძებში მოძრაობის ორგანიზაციის სრულყოფისათვის მიწის ვაკისის სათანადო გაგანიერება;
- თ) წყალამრიდი ნაგებობების მთლიანი შეკეთება, აღდგენა და საჭიროების შემთხვევაში სრულყოფა და ახლის მოწყობა;
- ი) მიწის ვაკისის ფერდობების და ნაპირსამაგრი სარეგულაციო ნაგებობების აღდგენა და სრულყოფა.
- 3) გზის სამოსზე ხორციელდება:
- ა) საფარის დაზიანებების (ტალღები, ნაბურცები, ბზარები და სხვ.) ლიკვიდაცია და ახალი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა, განივი პროფილების მიკროდეფორმაციების შემასწორებელი ფენით გასწორება და მრუდეებზე ვირაჟების ნორმების შესაბამისად მოწყობა;
- ბ) გრძივი პროფილის სისწორის აღდგენა, ჯდენების შემთხვევაში მიკროდეფორმაციების ლიკვიდაციით;
- გ) გზის სამოსის კონსტრუქციის გაძლიერება მოძრაობის საანგარიშო ინტენსივობის მოთხოვნის მიხედვით;
- დ) დაზიანებულ და დეფორმირებულ მონაკვეთებზე სამოსის მთლიანი შეცვლა ან ახალი უფრო სრულყოფილი სამოსის კონსტრუქციის მოწყობა;
- ე) საჭიროების შემთხვევაში გვერდულელებზე სავალი ნაწილის გამაგრების და ტრანსპორტის გასაჩერებელი ზოლების მოწყობა;
- ვ) აღმართებზე, ქანობის სიდიდიდან და ტრანსპორტის ინტენსივობიდან გამომდინარე, სატვირთო მოძრაობისათვის დამატებით ზოლის მოწყობა;
- ზ) სატრანსპორტო კვანძებში მოძრაობის ორგანიზაციის ერთ დონეზე სრულყოფისათვის საჭირო ახალი სამოსის მოწყობა;
- თ) ავტობუსების გაჩერებებზე, დასასვენებელ მოედნებსა და მათთან მისასვლელელებზე, საჭიროების შემთხვევაში, ახალი საფარის მოწყობა.
- 4) ხელოვნურ და დამცავ ნაგებობებზე ხორციელდება:
- ა) ნაგებობების დაზიანებული კონსტრუქციული ელემენტების აღდგენა, ხიდებზე ახალი ტროტუარების, ზღუდარების და მოაჯირების მოწყობა;
- ბ) ბურჯების და სარეგულაციო ნაგებობების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად დამატებითი გამაგრებების განხორციელება;
- გ) არსებული საყრდენი კედლების აღდგენა და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მშენებლობა;
- დ) ლითონის ხიდების სამაღო ნაშენების ნაწილობრივ დაკარგული მზიდუნარიანობის აღდგენა, ჟანგისაგან სათანადო გაწმენდა, ანტისეპტირება და სრულყოფილი გადაღება;
- ე) ნორმატივებით დასაშვებზე ნაკლები ხვრეტის არსებული წყალგამტარი მილების ახლით შეცვლა;
- ვ) საჭიროების შემთხვევაში ხიდების გამოცდა და გამოცდის შედეგების გათვალისწინებით ხიდების, გზაგამტარების, გვირაბების, გალერეების და სხვა ხელოვნური და საინჟინრო ნაგებობების თანამედროვე დატვირთვების და გაბარიტების მიხედვით გადაკეთება ან ახლით შეცვლა.
- 5) მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებსა და გზის კეთილმოწყობაზე ხორციელდება:
- ა) საგზაო ნიშნებისა და ფარების მთლიანი აღდგენა ან გზის მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით ახალი დისლოკაციის პროექტის მიხედვით აღჭურვა;
- ბ) ზღუდარების აღდგენა, განახლება და საჭიროების შემთხვევაში ახლების დაყენება;
- გ) ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონიშვნის აღდგენა ან განახლება;
- დ) ტროტუარების და საცალფეხო ბილიკების, ავტობუსების გაჩერებების, დასასვენებელი მოედნების და პავილიონების მთლიანი აღდგენა და კეთილმოწყობა ან საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობა.

2.4 რეკონსტრუქცია

- 1) რეკონსტრუქცია ითვალისწინებს: გზების და საგზაო ნაგებობების ტექნიკური და საექსპლუატაციო მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, გზის გამტარუნარიანობის და საექსპლუატაციო სიჩქარეების გადიდებას, მიწის ვაკისის მდგრადობის გაძლიერებას, ჰორიზონტალური მრუდების და გრძივი ქანობების გაუმჯობესებას, გზის სამოსის სიმტკიცის ამაღლებას, წყალამრიდი და წყალგამტარი ნაგებობების სრულყოფას, ხიდების გაბარიტების და დატვირთვების გაზრდას, გზის მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით და დამცავი ნაგებობებით სრულყოფილ აღჭურვას და სხვ. რეკონსტრუქცია ხორციელდება გზების გადატვირთული მონაკვეთების ან ცალკეული საგზაო ნაგებობების სრულყოფის მიზნით, სათანადოდ დამუშავებული პროექტის მიხედვით. რეკონსტრუქციის შედეგად გზის ტექნიკური და საექსპლუატაციო მაჩვენებლები უნდა იქნეს მიყვანილი ავტოტრანსპორტის პერსპექტიული ინტენსივობის მოთხოვნებამდე.
- 2) რეკონსტრუქციის დროს ხორციელდება:

- ა) საგზაო სამუშაოების მთელი კომპლექსი, რომელიც უზრუნველყოფს მოძრაობის საექსპლუატაციო სიჩქარეების სათანადოდ გაზრდას და გზის გამტარუნარიანობის გადიდებას;
- ბ) მიწის ვაკისის და სავალი ნაწილის სიგანის არაუმეტეს ერთი სავალი ზოლით გადიდება;
- გ) გზის გემის, გრძივი და განივი პროფილის გეომეტრიული მაჩვენებლების, მოქმედი ტექნიკური პირობების მიხედვით, მოძრაობის ინტენსივობის მოთხოვნათა შესაბამისად გაუმჯობესება;
- დ) ხიდების, გზაგამტარების, გვირაბების, გალერეების და სხვა ხელოვნური ნაგებობების და საინჟინრო ნაგებობების თანამედროვე დატვირთვების და გაბარიტების მიხედვით გადაკეთება ან ახლით შეცვლა;
- ე) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების ურთიერთგადაკვეთებზე სატრანსპორტო კვანძების გახსნის სრულყოფა.

2.5 მოდერნიზაცია

მოდერნიზაცია ითვალისწინებს გზების ან მისი მონაკვეთების ტექნიკური და საექსპლუატაციო მაჩვენებლების მკვეთრ გაუმჯობესებას. იგი ხორციელდება, როდესაც არსებული გზის პრაქტიკული გამტარუნარიანობა ამოწურულია და მისი გადიდება რეკონსტრუქციის მეშვეობით შეუძლებელია; საანგარიშო ინტენსივობის გატარებისათვის აუცილებელი ხდება სავალი ზოლების ორი ან მეტი რაოდენობით გადიდება, ყველა შესაბამისი გეომეტრიული პარამეტრების სრულყოფით.

2.6 მშენებლობა

მშენებლობა ითვალისწინებს სათანადოდ დამუშავებული პროექტის მიხედვით ახალი გზის მშენებლობის მთელ კომპლექსს, მათ შორის, ქალაქის და დასახლებული პუნქტების შემოვლითი გზების მშენებლობას.

2.7 სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია

- 1) სტიქიურ და სხვა ფორსმაჟორულ მოვლენებად ითვლება წყალდიდობა, ღვარცოფი, მეწყერი, შვავი, ზვავი, მიწისძვრა, ავარია და სხვა, რომლებიც მიწის ვაკისის და საგზაო ნაგებობებს მიაყენებს მნიშვნელოვან დაზიანებებს, რის გამოც ირღვევა მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნები, წესდება მოძრაობის ორგანიზაციის შეზღუდული რეჟიმი ან საჭირო ხდება გზის ფაქტობრივი დაკეტვა.
- 2) საავტომობილო გზებზე სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია ხორციელდება დაზიანებული მიწის ვაკისის, სავალი ნაწილის, ხელოვნური ნაგებობების და სხვათა კაპიტალური ან დროებითი აღდგენის ღონისძიებების გატარებით. სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების თავიდან აცილების მიზნით, შესაძლებელია, განხორციელდეს პრევენციული ღონისძიებები. სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, საჭიროების შემთხვევაში, ასევე, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული სხვა სახის საგზაო სამუშაოები.
- 3) საავტომობილო გზებზე სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, საგზაო სამუშაოები, საჭიროებისამებრ, ხორციელდება საბოლოოდ დამუშავებული პროექტის ან ფაქტობრივად შესრულებული მოცულობების მიხედვით, ან პროექტირების პარალელურ რეჟიმში, ეტაპობრივად შეთანხმებული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად.“.

2.8 ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის მიზნით ძირითადად ეწყობა შემდეგი ნაპირსამაგრი ნაგებობები:

- ტალღამრეკლი ბეტონის კედლები;
- ბუნები;
- ტალღმტეხები;
- ბეტონისა და გაბიონის კედლები;
- ბეტონის, გაბიონის და ქვანაყარი დეზები;
- ნაპირგასწვრივი ქვანაყარი და ხრეშოვანი ბერმები;
- ხელოვნური პლაჟები;

3. სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების ზოგადი პირობები:

- 3.1 ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობა მიმწოდებელმა უნდა გაწიოს შესასრულებელ სამუშაოებზე საპროექტო-სატენდერო დოკუმენტაციის ან/და დეფექტური უწყისის მიხედვით.
- 3.2 საპროექტო-სატენდერო დოკუმენტაციით ან/და დეფექტური უწყისით განსაზღვრულ სამუშაოებში განსახორციელებელი ცვლილებები აუცილებლად უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.
- 3.3 სამუშაოების შესრულების და დასრულების პროცესში სამუშაოების შეფასება და მათი პერიოდული მიღება აქტის გაფორმებით მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს შემდეგ სახეობებზე და მოცულობებზე:
- 3.3.1 მიწის ვაკისი:

- 1) ყრილის მოწყობის სამუშაოების მიღება;
- 2) შემოწმებული უნდა იყოს ყრილის მოსაწყობად გამოყენებული გრუნტის შესაბამისობა საპროექტო მოთხოვნებთან, გრუნტის ტენიანობა, სიმკვრივე, დატკეპვნის ხარისხი ლაბორატორიული დასკვნების საფუძველზე, ზედაპირის სისწორე, წყალსაცავილები და სადრენაჟო ნაგებობების შესრულების სისწორე;
- 3) ინსტრუმენტალურად უნდა იქნეს შემოწმებული გზის ღერძის სისწორე, განივი ქანობები, ყრილის ფერდობების ქანობები, უნდა იქნას დადგენილი ყრილის გეომეტრიული ზომები. სამუშაოს მიმდებარე მშენებელი ორგანიზაციისაგან უნდა მოითხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
 - სამუშაოს წარმოების ჟურნალი;
 - ფარული სამუშაოების აქტი სასარგებლო ფენის მოჭრაზე;
 - მიწის ვაკის დატკეპვნის საკონტროლო ჟურნალი;
 - ყრილის მოსაწყობად გამოყენებული გრუნტის ლაბორატორიული გამოცდის დასკვნა;
 - ყრილის გეოდეზიური დაკვალვის ჟურნალი

3.3.2 ჭრილის მოწყობის სამუშაოების მიღება

შემოწმებული უნდა იქნას გზის ღერძის სისწორე გეოდეზიური ინსტრუმენტების გამოყენებით, ჭრილის ფერდობების ქანობები, ფერდობების გამაგრება, ჭრილის გეომეტრიული ზომები, წყალსაცავილები და სადრენაჟო ნაგებობების სისწორე და მათი პროექტებთან შესაბამისობა, გარდა ამისა სამუშაოს მიმდებარე ვალდებულია მოითხოვოს მშენებლისაგან შემდეგი დოკუმენტაცია:

- სამუშაოს წარმოების ჟურნალი;
- გეოდეზიური დაკვალვის ჟურნალი;

3.3.3 ბეტონის სამუშაოების მიღება

ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების მიღებისას უნდა იქნას შემოწმებული:

- კონსტრუქციების შესაბამისობა მუშა ნახაზებთან; - მათი განლაგების სისწორე გეგმაში და სიმაღლეში;
 - ბეტონის ხარისხის სიმტკიცე ლაბორატორიული შემოწმებით;
 - ბეტონის ხარისხის ყინვაგამძლეობა;
 - ბეტონის ხარისხის წყალშეღწევადობა;
 - საჭიროების შემთხვევაში სხვა პარამეტრების დადგენა;
 - ნახვრეტების, დეფორმაციული ნაკერების, აგრეთვე ჩასაყოლებელი ნაწილების და სხვათა შესაბამისობა პროექტთან;
 - კონსტრუქციებში გამოყენებული მასალების, ნახევარფაბრიკატების და ნაკეთობის ხარისხი.
- 1) შესრულებული ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციების გადახრები ზომებში და მდებარეობაში არ უნდა აღემატებოდეს ნორმატივებით დაშვებულ გადახრებს, თუ დასაშვებები სპეციალურად არ არის მითითებული პროექტში.
 - 2) ბეტონის სამუშაოების მიღებისას ზედამხედველმა კონტრაქტორს უნდა მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
 - ცემენტობეტონის რეცეპტი
 - ბეტონის სამუშაოების ჟურნალი;
 - სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი
 - ბეტონის საკონტროლო ნიმუშების (კუბიკების) ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები;
 - ფარული სამუშაოების აქტები ქვაბულის მოწყობაზე, ყალიბების დაყენებაზე, არმირებაზე, სამირკვლის მოწყობაზე;
 - სერთიფიკატები ქარხნული წესით დამზადებულ კონსტრუქციებზე.

3.3.4 წყალგამტარი მილების მიღება:

- 1) წყალგამტარი მილების მიღების დროს სამუშაოს მიმდებარე ვალდებულია შეამოწმოს ქვაბულში გრუნტის შესაბამისობა პროექტთან, დაკვალვის სამუშაოების სისწორე, მილის გრძივი ქანობის გეომეტრიული ზომები, საპროექტო ზომებიდან გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს ნორმატივებით დაშვებულ გადახრებს.
- 2) ზედამხედველმა მშენებლისაგან უნდა მოითხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
 - სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი;
 - ბეტონის სამუშაოების ჟურნალი;
 - გეოდეზიური დაკვალვის ჟურნალი;
 - ცემენტობეტონის რეცეპტი;
 - ქარხნული წესით დამზადებულ ელემენტებზე (რგოლებზე) სათანადო სერთიფიკატები;
 - ფარული სამუშაოების აქტი ქვაბულის მოწყობაზე;

- ფარული სამუშაოების აქტი საძირკვლის მოწყობაზე;
 - ფარული სამუშაოს აქტი ჰიდროიზოლაციის მოწყობაზე;
 - საკონტროლო კუბიკების ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები;
- 3) მიღებულ მოწყობილი ყრილის მიღება წარმოებს ჩვეულებრივი ყრილების მიღების ანალოგიურად.

3.3.5 საყრდენი კედლების მიღება

- 1) საყრდენი კედლების მიღების დროს სამუშაოს მიმღები ვალდებულია შეამოწმოს:
 - კედლის მოწყობის შესაბამისობა პროექტთან;
 - კედლის გეომეტრიული ზომები;
 - მისი განლაგების სისწორე გეგმაში;
 - კედლის სიმაღლებრივი ნიშნულები;
 - კედლის უკან ჰიდროიზოლაციის და დრენაჟის მოწყობის სისწორე;
 - ტემპერატურული ნაკერების მოწყობის სისწორე და ნაკერებს შორის მანძილი
 - ბეტონის სამუშაოების ხარისხი.
- 2) ზედამხედველი ვალდებულია მოითხოვოს მშენებლისაგან შემდეგი დოკუმენტაცია:
 - სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი;
 - ბეტონის სამუშაოების ჟურნალი;
 - გეოდეზიური დაკვალვის ჟურნალი;
 - ცემენტბეტონის რეცეპტი;
 - ქარხნული წესით დამზადებულ ელემენტებზე სათანადო სერტიფიკატები;
 - ფარული სამუშაოების აქტი ქვაბულის მოწყობაზე;
 - ფარული სამუშაოს აქტი ჰიდროიზოლაციის მოწყობაზე;
 - საკონტროლო კუბიკების ლაბორატორიული გამოცდის;
 - ფარული სამუშაოს აქტი კედლის უკანა დრენაჟის მოწყობაზე;

3.3.6 ორმოული შეკეთების სამუშაოების მიღება:

სამუშაოების მიღების დროს მიმღები ვალდებულია შეამოწმოს:

1. სამუშაოების უწყისი, რომელშიც მითითებული იქნება ორმოების ადგილმდებარეობა კილომეტრისა და პიკეტის ჩვენებით;
2. სამუშაოების წარმოების ჟურნალი (ასფალტბეტონის ნარევის დაგება ტექნოლოგიის ჩვენებით);
3. ფარული სამუშაოს აქტი სადაც დაფიქსირებული უნდა იყოს:
 - ორმოების ირგვლივ წახნაგოვანი გეომეტრიული კონფიგურაციის კონტურის მოწყობის სისწორე;
 - ორმოების ამოსუფთავების ხარისხი;
 - ორმოების ძირისა და გვერდითი წახნაგების ბიტუმით ან ემულსიით დამუშავება და ხარისხი;
 - ორმოებში ასფალტბეტონის ნარევის ფენობრივად ჩაგების სისწორე;
 - ფენობრივი დატკეპნის ხარისხი;
 - გამოყენებული ასფალტბეტონის ნარევების და საერთოდ კონსტრუქციის შესაბამისობა საპროექტო მონაცემებთან;
 - საგზაო სამშენებლო მასალების (ასფალტბეტონის, ბიტუმის და ქვის მასალების) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

3.3.7 კიუვეტების გაწმენდისა და აღდგენის სამუშაოების მიღება:

- კიუვეტის გაწმენდისა და აღდგენის სამუშაოების მიღების დროს, შემოწმებული უნდა იქნას გეომეტრიული ზომების შესაბამისობა საპროექტოსთან, გამაგრების მდგომარეობა, კიუვეტის ძირის ნიშნულები, გრძივი ქანობი და კიუვეტის ფერდის ქანობები.

3.3.8 გვერდულების შეკეთებისა და აღდგენის სამუშაოების მიღება:

- გვერდულების შეკეთებისა და აღდგენის სამუშაოების მიღების დროს შემოწმებული უნდა იქნას გვერდულების გეომეტრიული ზომების შესაბამისობა საპროექტოსთან, გვერდულების გამაგრება, ზედაპირის სისწორე, ქანობი, შესრულებული სამუშაოს მოცულობები.
- გვერდულების აღსადგენად გამოყენებული მასალის ლაბორატორიული დასკვნა ვარგისიანობაზე.

3.3.9 გზის სამოსის საფუძვლის კონსტრუქციული ფენების მიღება:

1. საფუძვლის კონსტრუქციული ფენების მიღების დროს ხარისხის შესაბამისობა საპროექტო მონაცემებთან;
 - გამოყენებული საგზაო სამშენებლო მასალების ხარისხის შესაბამისობა საპროექტო მონაცემებთან;
 - ფენების ტენიანობა და დატკეპნის ხარისხი;

- ზედაპირის სისწორე 3 მ-იანი ლარტყის მეშვეობით;
 - გზის ღერძის სისწორე და განივი ქანობები ინსტრუმენტების გაზომვის მეშვეობით;
 - ფენების სიგრძე და სიგანე;
 - წყალსაცავილებელი და სადრენაჟო ნაგებობების მოწყობის სისწორე.
2. ზედამხედველმა მშენებელს უნდა მოსთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
- ფარული სამუშაოების აქტი მიწის ვაკისის მოწყობაზე;
 - სამუშაოების წარმოების ჟურნალი.
 - ფარული სამუშაოების აქტები ცალკეული ფენის მოწყობაზე;
 - საფუძვლის დატკეპვნის ჟურნალი
 - საგზაო-სამშენებლო მასალების ლაბორატორიული გამოცდის დასკვნები
 - რეცეპტები ოპტიმალური ნარევების მოწყობაზე;
3. კაპიტალური და გაუმჯობესებული ტიპის საფარის ქვეშ, როგორც წესი საფუძვლის ზედა ფენა ეწყობა მონოლითური კონსტრუქციული ფენებისაგან, როგორიცაა ასფალტბეტონი, შავი ღორღი, დაბალი სიმტკიცის ცემენტბეტონი და გაჟღენთვის მეთოდით მოწყობილი ფენა. ზემოთ ჩამოთვლილი მასალებისაგან მოწყობილი საფუძვლის ფენისა და საფარის ფენის მოწყობის ტექნოლოგია და მიღების წესი ანალოგიურია და დეტალურად განხილულია მუხლი 11-ში. „საფარის კონსტრუქციული ფენების მიღება“.

3.3.10 საფარის კონსტრუქციული ფენების მიღება:

1. საფარის კონსტრუქციული ფენების მიღების დროს უნდა იქნას შემოწმებული:
 - ნიშნულები გზის ღერძის გასწვრივ;
 - სიგანე და სისქე - განივი ქანობი;
 - ზედაპირის სისწორე განაშუქის გაზომვით 3 მ-ნი ლარტყის ქვეშ;
 - დატკეპვნის ხარისხი, დატკეპვნის კოეფიციენტი არ უნდა იყოს 0.98 –ზე ნაკლები.
 - ზედამხედველმა უნდა მოსთხოვოს მშენებელს შემდეგი დოკუმენტაცია:
 - ფარული სამუშაოების აქტი სამუშაოების მოწყობაზე;
 - სამუშაოების წარმოების ჟურნალი
 - ფარული სამუშაოების აქტები საფარის ქვედა ფენის მოწყობაზე
 - საგზაო სამშენებლო მასალების ლაბორატორიული გამოცდის დასკვნები;
 - რეცეპტი ასფალტბეტონის მომზადებაზე;
 - ასფალტბეტონის საფარიდან ამოჭრილი ნიმუშების არჩევისა და გამოცდის ჟურნალი.
2. ზედაპირული დამუშავებით მოწყობილი ფენის მიღების დროს მთავარი ყურადღება მიექცეს ღორღის განაწილების ერთგვაროვანობას.
3. მშენებელმა მიმღებს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია
 - ბიტუმისა და ქვის მასალების ლაბორატორიული დასკვნა
 - ბიტუმის მომზადების ჟურნალი, ბიტუმის დასხმის ჟურნალი
 - ზედაპირულ დამუშავებას დაქვემდებარებული საფარის ზედაპირის გასუფთავების აქტი.

3.3.11 ნაპირსამაგრი სამუშაოების მიღება:

1. ბეტონის ნაპირდამცავი კედლების და/ან დეზების მიღება

სამუშაოთა მიმღები ვალდებულია:

მშენებლისაგან მოითხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი;
- ქვაბულის მოწყობის ფარული სამუშაოების აქტი;
- ფარული ჰიდროიზოლაციური სამუშაოების აქტი;
- გეოდეზიური დაკვალვის ჟურნალი;

შეამოწმოს მოწყობილი ნაგებობის პროექტთან შესაბამისობა. კერძოდ:

- ნაგებობის გეომეტრიული პარამეტრები;
- ნაგებობის გეგმაში განთავსების სისწორე;
- ნაგებობის ვერტიკალური ნიშნულები;
- ტემპერატურულ ნაკერებს შორის მანძილი;
- ბეტონის მარკირების ლაბორატორიული დასკვნის შესაბამისობა;

2. გაბიონის ნაპირდამცავი კედლების და/ან დეზების მიღება

სამუშაოთა მიმღები ვალდებულია:

მშენებლისაგან მოითხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი;

- ფარული სამუშაოების შემთხვევაში შესაბამისი აქტი;
- გეოდეზიური დაკვალვის ჟურნალი.

შეამოწმოს მოწყობილი ნაგებობის პროექტთან შესაბამისობა. კერძოდ:

- ნაგებობის გეომეტრიული პარამეტრები;
- ნაგებობის გეგმაში განთავსების სისწორე;
- ნაგებობის ვერტიკალური ნიშნულები.

3. ქვანაყარი ბერძნის მიღება

სამუშაოთა მიმღები ვალდებულია:

მშენებლისაგან მოითხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი;
- ქვაბულის მოწყობის ფარული სამუშაოების შემთხვევაში შესაბამისი აქტი;
- გეოდეზიური დაკვალვის ჟურნალი.

შეამოწმოს მოწყობილი ნაგებობის პროექტთან შესაბამისობა. კერძოდ:

- ქვის დიამეტრის იდენტურობა;
- ნაგებობის გეომეტრიული პარამეტრები;
- ნაგებობის გეგმაში განთავსების სისწორე;
- ნაგებობის ვერტიკალური ნიშნულები

4. ხელოვნური პლაჟის (ზღვის სანაპირო ზოლში) მიღება

სამუშაოთა მიმღები ვალდებულია:

მშენებლისაგან მოითხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, გეოდეზიური დაკვალვის ჟურნალი,
- ინერტული მასალის ზღვის სანაპირო ზოლში შეტანის დამადასტურებელი ფოტო/ვიდეო მასალა (ავტოთვიტმცლელის სანომრე ნიშნებისა და დროის ჩვენებით),
- პერიოდულად განხორციელებული ავტოთვიტმცლელის საკონტროლო აწონვის აქტი
- ზღვის სანაპირო ზოლში შესატანი მასალის გრანულომეტრიის პერიოდული შემოწმების აქტი.

3.3.12 ზამთრის შენახვის სამუშაოების მიღება:

1. ზამთრის პერიოდში თოვლწმენდის და ლიპყინულის საწინააღმდეგო სამუშაოების მიღება განხორციელდება ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე შესრულებული მოცულობების მიხედვით;
2. კონტრაქტორმა ზედამხედველს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: სამუშაოების წარმოების ჟურნალი, მორიგე პერსონალის მორიგეობის ტაბელი, მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ტაბელი.

3.3.13 მსხვილი ხელოვნური და წყალგამტარი ნაგებობების მიღება

ხიდების, გვირაბების, გალერეების, ესტაკადების, გზაგამტარების, ვიადუკების, აკვედუკების და სხვა ნაგებობების მიღება ხორციელდება მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების, ნორმების და სტანდარტების შესაბამისად.

3.3.14 დამთავრებული გზის მონაკვეთის მიღება:

1. დამთავრებული გზის მონაკვეთის მიღების დროს უნდა მოხდეს შესრულებული სამუშაოების შემოწმება ნატურაში, საკონტროლო გაზომვები, შემოწმებული უნდა იქნას სამშენებლო მასალებისა და საკონტროლო ნიმუშების საწარმოო და ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები. ჩანაწერები სამუშაოების წარმოების საერთო ჟურნალში და სპეციალურ ჟურნალებში შესრულებული სამუშაოების ცალკეული სახეობების მიხედვით.
2. ფარული სამუშაოების აქტების მიხედვით უნდა იქნას მიღებული ისეთი სამუშაოები, როგორიცაა:
 - სასარგებლო ფენის მოჭრა ყრილების მოწყობის დროს
 - ამოძირკვის სამუშაოები;
 - საფეხურების მოწყობა ფერდობებზე;
 - ხიმიწილვანი ან სხვა ტიპის საფუძვლის მოწყობა ყრილის ქვეშ;
 - თბოსაიზოლაციო ფენების მოწყობა;
 - წყალსაცავილებელი და სადრენაჟო ნაგებობების მოწყობა;
 - კალაპოტების გამაგრება წყალსაცავილებელი ნაგებობების წინ;
 - მიწის ვაკისის მოწყობა, დატკეპვნა და მისი ზედაპირის მომზადება საგზაო სამოსების მოსაწყობად;
 - საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ფენების მოწყობა და დატკეპვნა
3. ობიექტის მიღების დროს უნდა იქნას შემოწმებული;

- საგზაო სამოსის ფენის სიმკვრივე;
 - საგზაო სამოსის ფენების სისწორე სიმაღლებრივი ნიშნულების ალგებრული სახეობის განსაზღვრის გზით.
4. შესრულებული სამუშაოს მიღებისას გრძივი მიმართულებით გზის ზედაპირის სისწორის წინასწარი შეფასება წარმოებს ან გრაფიკული ჩანაწერის საფუძველზე ან ავტომანქანის გავლით მთელ ჩასაბარებელ მონაკვეთზე მოძრაობის თვითოეულ ზოლზე. საზედამხედველო ობიექტზე საფარის სისწორის გასაზომად განივი ქანობის მიმართულებით და ცენტრალური ღერძის პარალელურად გამოიყენება 3 მ სიგრძის ლარტყა. დეფექტურად ითვლება მონაკვეთი ღერძოთი 4 (7) მმ ლარტყასა და საფარის ზედაპირს შორის. ახალი საფარი უნდა იყოს ერთგვაროვანი ბზარებისა და ზედაპირზე შემკვრელის დაფარვის გარეშე. დეფექტური მონაკვეთები უნდა შესწორდეს და თავიდან გაიზომოს მიღების ჩატარების დროს.
5. გზის აღჭურვილობისა და გაფორმების სამუშაოების მიღების დროს უნდა იყოს შემოწმდეს:
- ზღუდარების მონტაჟისა და შეღებვის სისწორე;
 - გამყოფი ზოლის მდგომარეობა
 - ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის პროექტისა და სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობა;
 - საგზაო ნიშნების დაყენების სისწორე;
 - საყრდენების ჩადრმავებისა და კონსტრუქციის შესაბამისობა ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებთან;
 - სასიგნალო ბოძკინტების სისწორე და პროექტთან შესაბამისობა.
 - განთვისების ზოლის მდგომარეობა.
6. ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე შესასრულებელი სამუშაოების სახეობები განისაზღვრება საპროექტო-სატენდერო დოკუმენტაციით ან/და დეფექტური უწყისით.
7. შემსყიდველის მხრიდან მომსახურების მიმღები პირი (ტექნიკური მონიტორინგის განმახორციელებელი) ვალდებულია:
- სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის შესაბამისად სისტემატურად აწარმოოს გაწეული მომსახურების კონტროლი და ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელთან ერთობლივად გააფორმოს და წარუდგინოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სათანადო დოკუმენტები და ანგარიშები გაწეული მომსახურების ასანაზღაურებლად.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 4.1 საფუძვლიანად შეისწავლოს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისას ჩატარებული გეოდეზიური, გეოლოგიური, ჰოდროლოგიური და სხვა საველე კვლევების შედეგად მიღებული მასალები, ლაბორატორიული დასკვნები და კალკულაციები/გაანგარიშებები, რომლებიც ხელმისაწვდომია მომზადებულ პროექტში, რათა შემოწმდეს პროექტი საჭიროებისამებრ; ასევე შეფასდეს ყველა საველე და ლაბორატორიული კვლევების შესაბამისობა და სრულყოფილება.
- 4.2 დეტალურად უნდა შემოწმდეს:
- გზის პარამეტრების (ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მრუდები, გრძივი და განივი ქანობები, და აშ) შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ სამშენებლო სტანდარტებთან და ნორმებთან;
 - დეტალური პროექტის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების აუდიტი. პროექტით გათვალისწინებული საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებების ეფექტურობა და მათი შესაბამისობა საერთაშორისოდ აღიარებულ თანამედროვე უსაფრთხოების მოთხოვნებთან;
 - დრენაჟის რელევანტურობა. გზის სავალი ნაწილიდან წყლის დაგროვებისა და გამოდენის ტექნიკური გადაწყვეტილებები; გადაწყვეტილებები ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით გზის სავალი ნაწილის დაზიანების პრევენციასთან დაკავშირებით; გაანგარიშებების შეფასება.
 - ჭრილებისა და ყრილების მოწყობასთან, მათ სტაბილიზაციასა და დაცვასთან, გრუნტის დამუშავების საჭიროებასთან, მეწყერთან, ფერდების გამაგრებასთან და ქვათა ცვენის პრევენციის ღონისძიებებთან, კარიერებთან და/ან ნარჩენების განსათავსებელ ადგილებთან დაკავშირებით გაკეთებული საინჟინრო და ტექნიკური გადაწყვეტილებების სისწორე და ეფექტურობა;
 - პროექტით გათვალისწინებული ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების (წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლების და სხვა) შესაბამისობის დადგენა სამშენებლო ნორმებთან და სტანდარტებთან, საინჟინრო გაანგარიშებებისა და ხელოვნურ ნაგებობებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების კორექტულობა და ტექნიკური და ეკონომიკური ეფექტურობა;
 - გზის საფარის კონსტრუქციის შესაბამისობა;
 - გარემოსდაცვითი ღონისძიებების (ხემოქმედების შემსუბუქება მდინარეებზე, სოფლის მეურნეობაზე, ხმაურისაგან დაცვა, წლის დაბინძურება და აშ) პროექტში გათვალისწინება

საქართველოს გარემოს დაცვის ღონისძიებების თუ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

- საპროექტო ნახაზების სისწორე და სისრულეში მოყვანა და საპროექტო ანგარიშებთან შესაბამისობა;
- ტექნიკური სპეციფიკაციების სისწორის და შესაბამისობის შეფასება.
- წინამდებარე პროექტისათვის შემოთავაზებული მოცულობათა უწყისების შეფასება.
- ყოველი კვარტლის ბოლოს მოამზადოს ანგარიში, რომელიც დააჯამებს ტექნიკური ზედამხედველობის ყველა სამუშაოს, სადაც მოცემული იქნება ობიექტის (კონტრაქტის) დასახელება, კონტრაქტორის ვინაობა, კონტრაქტის ღირებულება, სამუშაოების დაწყება-დამთავრების თარიღები, საზედამხედველო კომპანიის ვინაობა, კონტრაქტით განსაზღვრული პროექტის მოკლე აღწერა (ძირითადი გეომეტრიული პარამეტრები და ძირითადი სამუშაოების ჩამონათვალი). საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ძირითადი სამუშაოების მოკლე აღწერა, კერძოდ: ძირითადი შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი და მათი მოკლე აღწერა; სამუშაოების მიმდინარეობის გეგმა-გრაფიკთან მიმართებაში, სამუშაო ტემპის ანალიზით და ზოგადი შეფასებით, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების შედეგად შესრულებული სამუშაოების ზოგადად მდგომარეობა, მათ შორის შემჩნეული ხარვეზების მინიშნებით. პროექტში განხორციელებული ძირითადი ცვლილებების აღწერა, კონტრაქტორის და საზედამხედველო სამსახურის მიერ შემოთავაზებული წინადადებების მიხედვით, მათი მიზეზების მითითებით და შეფასებით: სხვა გარეშე გარემოებების აღნიშვნა, რამაც შესაძლოა ზეგავლენა იქონიოს კონტრაქტის პირობებზე (როგორც არის: მეწყრული, ღვარცოფული და სხვა სტიქიური მოვლენები, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები, მოძრაობის შეფერხებები, მუშების გაფიცვები და ა.შ.); სამუშაოების მიმდინარეობის ამსახველი ფოტო მასალა; ინფორმაცია ობიექტებზე არსებული მდგომარეობის, სამუშაოების მიმდინარეობის ტემპის და სხვა გარემოებების ანალიზის საფუძველზე ხელშეკრულების შეწყვეტის ან/და სხვა საჯარიმო სანქციების გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ.
- ხარისხის კონტროლის მიზნით ყველა სახის ლაბორატორიული შემოწმების დროს ზედამხედველის წარმომადგენლის მუდმივად დასწრება და შესაბამისი დოკუმენტების ხელმოწერით დადასტურება და საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებელი ლაბორატორიული შემოწმების უზრუნველყოფა.
- შეამოწმოს და გადასცეს დეპარტამენტს განსახილველად და დამატებითი სახსრების გამოყენების მიზნით მშენებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია იმ სამუშაოებზე, რომელთა საჭიროება სამუშაოების წარმოების პროცესში წამოიჭრა დამატებით და ისინი გათვალისწინებული არ არიან საპროექტო-სატენდერო დოკუმენტაციით.
- საანგარიშო წლის დამთავრებასთან დაკავშირებით მშენებლებთან ერთად შეადგინონ გარდამავალ ობიექტებზე საინვენტარიზაციო უწყისები და გადასცეს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს მომავალი პერიოდის გეგმაში გასათვალისწინებლად.
- წარუდგინოს პრეტენზიები მშენებელს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის ან/და სამუშაოების უხარისხოდ შესრულებისათვის. საჭირო შემთხვევაში აჩერებს სამუშაოებს და შემდგომი რეაგირებისათვის სათანადო ინფორმაციას მიაწოდებს შემსყიდველს.
- მონაწილეობა მიიღოს და წარუდგინოს სახელმწიფო ან საუწყებო მიმღებ კომისიას საჭირო დოკუმენტაციები ობიექტების სამუშაოების დასრულების შესახებ.
- მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მშენებლის მიერ საპროექტო-სატენდერო დოკუმენტაციით ან/და დეფექტური უწყისით გათვალისწინებული სამუშაოების ტექნოლოგიური პროცესების, აგრეთვე სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვაზე.

5. ნორმატიული დოკუმენტები

ყოველ კონკრეტულ სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება უნდა განახორციელებდეს საპროექტო დოკუმენტაციის ან/და დეფექტური უწყისის, საქართველოში მოქმედი ყველა ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, აგრეთვე ტექნიკური დავალების, ხელშეკრულების საერთო და სპეციფიკური პირობების თანახმად.

6. მხარეების მოქმედება წლიური მოცულობის ცვალებადობის შემთხვევაში

წლიური მომსახურების მოცულობის ცვალებადობის შემთხვევაში მხარეები ხელმძღვანელობენ სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულების ოდენობით.

იმ შემთხვევაში, როცა ყოველ კონკრეტულ სამუშაოს პროცესში დაფიქსირდება სამუშაოების უხარისხოდ შესრულება და ამ სამუშაოების შემსრულებელმა კონტრაქტორმა არ შეასრულა ზედამხედველის მითითება და არ გამოსწორა შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მიმწოდებელი ვალდებულია გასცეს განკარგულება

სამუშაოების შეჩერების შესახებ და ინფორმაცია მიღებული ზომების შესახებ დაუყოვნებლივ გადასცეს შემსყიდველს შესაბამისი რეაგირებისათვის

ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება (პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტორების მეთოდოლოგიის მიხედვით)

1. შესავალი

პროექტირება-მშენებლობის განმახორციელებელი კომპანიები პასუხისმგებელი იქნებიან სამშენებლო სამუშაოების დეტალური პროექტების შემუშავებასა და მათ განხორციელებაზე.

წინამდებარე ტექნიკური დავალება შემუშავებულია საინჟინრო კომპანიისათვის, რომელიც დაიკავებს ზედამხედველის პოზიციას საგზაო მონაკვეთებზე პროექტირებისა და მშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში განსაზღვრული სამუშაოების ზედამხედველობის გასაწევად. შერჩეული კომპანია პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის მთელი პერიოდის განმავლობაში წარმოადგენს დამკვეთს და ძირითადად პასუხისმგებელი იქნება შემდეგ აქტივობებზე, თუმცა მხოლოდ აღნიშნულით არ იქნება შემოსაზღვრული:

- 1.1 კონტრაქტორების მიერ მომზადებული და შედგენილი დეტალური პროექტისა და სხვა საპროექტო დოკუმენტების განხილვა;
- 1.2 კონტრაქტორების მიერ მომზადებული და შედგენილი დეტალური პროექტისა და სხვა საპროექტო დოკუმენტების გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, აუცილობლობის შემთხვევაში კორექტირება და შემდგომ ზედამხედველობა;
- 1.3 კონტრაქტორების მიერ სამუშაოების განხორციელების მონიტორინგი, მასალებისა და მუშაობის ხარისხის ტექნიკურ პირობებთან და დეტალურ პროექტთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
- 1.4 სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისა და დასრულების კონტროლი და დამტკიცება, ასევე, გადახდების დამტკიცება (მათ შორის, პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტებში განსაზღვრულ მომსახურეობის ხარისხის დონესთან შესაბამისობის შემოწმება და კონტროლი); და
- 1.5 ზედამხედველმა უნდა იმოქმედოს წინამდებარე ტექნიკური დავალების შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს მის უფლებებსა და მოვალეობებს.

2. ძირითადი მიზანი

მოთხოვნილი საკონსულტაციო მომსახურეობის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტორებისაგან მაღალი ხარისხის შედეგის მიღება და მიღებული შედეგის საინჟინრო პროექტთან, ტექნიკურ პირობებსა და შესაბამის უსაფრთხოების პოლიტიკასთან სრული შესაბამისობა.

3. მომსახურეობის მასშტაბები

3.1 ზოგადი

პროექტის მენეჯერმა:

- 1) დავალების შესრულების საწყის ეტაპზე უნდა განიხილოს წინასწარი (კონცეპტუალური) პროექტი და მიაწოდოს დამკვეთს შესაბამისი რჩევები წარმოშობილ საკითხებთან ან გამოვლენილ დეფექტებთან და ჩავარდნებთან დაკავშირებით, რომელთა გადაჭრაც კონტრაქტორების მიერ დეტალური პროექტის მომზადების პროცესში აუცილებელია;
- 2) უნდა მოახდინოს კონტრაქტორების მიერ საპროექტო მომსახურეობის გაწევის და სამშენებლო სამუშაოების აღსრულების მონიტორინგი კონტრაქტორების მიერ მომზადებული და დამქირავებლის მიერ დამტკიცებული განრიგის მიხედვით;
- 3) უნდა განიხილოს კონტრაქტორების მიერ მომზადებული დეტალური პროექტი, მოახდინოს დეტალური პროექტის გაუმჯობესების მიზნით წინადადებების შეთავაზება, როგორც მისი ხარჯთეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, ასევე დამქირავებლისთვის რისკების შესამცირებლად. ასევე, დამკვეთთან რეკომენდაცია გაუწიოს საბოლოო დეტალურ პროექტს დასამტკიცებლად;
- 4) უნდა აკონტროლოს და ზედამხედველობა განახორციელოს მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე მათი ტექნიკური პირობების, ნახაზებისა და გამოთვლების საფუძველზე;
- 5) უნდა მოახდინოს, სამშენებლო ობიექტებზე ყოველდღიური დასწრების მეშვეობით, კონტრაქტორების მიერ სამშენებლო სამუშაოების შესრულების მონიტორინგი ხელმოწერილ კონტრაქტში აღწერილ ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობის კუთხით;
- 6) უნდა უზრუნველყოს კონტრაქტორების მიერ საგზაო მონაკვეთებსა და ნაგებობებზე გასაწევი მომსახურეობის ხარისხის კონტროლი;
- 7) უნდა დაესწროს დამკვეთთან გამართულ საკოორდინაციო შეხვედრებს და საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერი თავმოყრილი გადაწყვეტილებების მისაღებად ჩართოს ჯეროვანი უფლებამოსილებით აღჭურვილი წარმომადგენელი, რომელიც იმოქმედებს ზედამხედველის სახელით.

- 8) უნდა უზრუნველყოს პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის განხორციელება გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის შესაბამისად; ასევე, თვალყური მიადევნოს მშენებლობის განმავლობაში წარმოქმნილ ნებისმიერ სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხს;
- 9) უნდა დაეხმაროს დამკვეთს კონტრაქტის ადმინისტრირებაში, რაც მოიცავს გადახდების დადასტურებას; დაინტერესებულ მხარეებთან კოორდინაციას; სამუშაო ბრძანებების შემუშავებას, მათ შორის თუ საჭირო გახდა მოცულობების განსაზღვრას, ფასების დამოუკიდებლად დადგენას და მოლაპარაკებებს; კომუნიკაციის გამარტივებას ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის; სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ყოველთვიურ ანგარიშგებას; ასევე, დამკვეთისთვის გააქტიურებული საკითხების გადაჭრის შესახებ რჩევების მიცემას.
- 10) კონსულტანტის მოვალეობაა ზედამხედველობა გაუწიოს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და მოახდინოს ნებისმიერი გამოსაყენებელი მასალის ან სამუშაოებთან დაკავშირებული შრომის ხარისხის ტესტირება და გამოკვლევა.

კონსულტანტის ძირითადი პასუხისმგებლობები შემდეგში მდგომარეობს, თუმცა არ არის შემოსაზღვრული ქვემოთ ჩამოთვლილით:

- 1) საპროექტო დოკუმენტაციის და ობიექტზე არსებული ვითარების გაცნობა, მისი შედარება არსებულ რეალობასთან და ყველა სათანადო პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში სამუშაოების დაწყების დავალების გაცემის საკითხის დაყენება;
- 2) დამკვეთისა და კონტრაქტორებს შორის ტოპოგრაფიული მონაცემების (ნიშნული, ღერძის კოორდინატები და ა.შ.) მიღება-ჩაბარების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
- 3) სამუშაოების ტექნიკური პირობებისა და პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის სხვა დოკუმენტებთან შესაბამისად შესრულების უზრუნველყოფა;
- 4) თანხის ანაზღაურების მიზნით მოთხოვნილი ყველა მოცულობისა და გამოთვლის შემოწმება და იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა გაზომვა და გამოთვლა განხორციელებული იქნას პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის დოკუმენტებში განსაზღვრული წესისა და სიზმირის შესაბამისად;
- 5) მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და დაბრკოლებების გამოვლენა და დამკვეთისთვის იმ აქტივობების შეთავაზება, რომლებიც დააჩქარებენ გრაფიკიდან ამოვარდნილი სამუშაოების მიმდინარეობას;
- 6) პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის დოკუმენტების სხვადასხვა სამართლებრივი ნორმების განმარტება და გამოყენება, კერძოდ, კონტრაქტორების მიერ დამატებითი დროის ან დამატებითი გადასახადების შესახებ მოთხოვნების წამოყენებისას და ზოგადად, კონტრაქტორების მიერ მათი საკონტრაქტო ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებასთან დაკავშირებით.
- 7) კონტრაქტორებისგან მიღებული სამუშაოებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემოწმება და წარდგენა დამკვეთთან, თუ ამის საჭიროება სამუშაოების განხორციელების პროცესის განმავლობაში შეიქმნა და გათვალისწინებული არ ყოფილა საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტებში;
- 8) კონტრაქტორებთან მოლაპარაკების პროცესში დამკვეთისთვის დახმარების გაწევა მოთხოვნების, დავების, სამუშაო დაკვეთების და სამუშაოების ხარისხისა და მიმდინარეობისთვის კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე სხვა საკითხების გააქტიურების დროს;
- 9) პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის პირობების დარღვევის გამო კონტრაქტორების მიმართ პრეტენზიების გამოთქმა, მათ შორის სამუშაოს დაბალი ხარისხის და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში გაწერილი გარემოს დაზიანების შემამსუბუქებელი ღონისძიებების განუხორციელებლობის შემთხვევებში. სამუშაოების შეწყვეტა და დამკვეთის ინფორმირება შემდგომი მოქმედებების შესახებ;
- 10) პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის კონტროლის ყოველდღიური მონიტორინგი და შემოწმება, ასევე, ყოველთვიური საგადასახადო სერთიფიკატების დადასტურება იმ შემთხვევაში, როდესაც სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია, ხოლო მოცულობა ზუსტია.
- 11) კონტრაქტორებისთვის ზედამხედველობის გაწევა სამუშაოების უსაფრთხოებასა და მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხში;
- 12) სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად კონტრაქტორების მიერ გამოყენებული მეთოდებისა და საშუალებების უსაფრთხოების დონის შემოწმება. კონტრაქტორებმა უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი ნიშნების, შემოღობვის, ბარიერების, განათების დამონტაჟება, ღამის ყარაულისა და დაცვის დაყენება და ა.შ., საზოგადოების, სამუშაო პერსონალისა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად. აგრეთვე, კონტრაქტორები განახორციელებენ ყველა იმგვარ სამუშაოს ან მიიღებენ ყველა ზომას, რომლებიც შესაძლოა საჭირო გახდეს რომელიმე საგანგებო სიტუაციის თავიდან ასარიდებლად ან შესამსუბუქებლად, რომელმაც თავის მხრივ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს სასიცოცხლო უსაფრთხოებაზე, ახლომდებარე კერძო საკუთრებაზე ან საზოგადოებრივი გამოყენების კომუნიკაციებზე;
- 13) ყოველდღიური ჟურნალის წარმოება, სადაც აღრიცხული იქნება პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის სამუშაოების ნაწილის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ყველა მოვლენა, კონტრაქტორების მხრიდან გაკეთებული მოთხოვნები და მათდამი განხორციელებული დაკვეთები, ასევე ყველა სხვა ინფორმაცია, რაც

შესაძლოა დამხმარე აღმოჩნდეს სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოგვიანებით წარმოშობილი საკითხების მოგვარებისთვის;

- 14) კონტრაქტორების მიერ მოწოდებულ სამემსრულებლო ნახაზებზე არსებული ცვლილებების ბრძანების დამოწმება;
- 15) კლიენტისათვის კონტრაქტორებისაგან სამუშაოების მიღებაში დახმარების გაწევა;
- 16) არსებული გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის შესაბამისად გარემოსდაცვითი საკითხების მონიტორინგი და განხილვა;
- 17) დამკვეთის სწრაფი ინფორმირება სამუშაო ობიექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინციდენტის შეთხვევაში, რომელმაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, ბუნებრივი გარემოს დაზიანება ან სხვა მნიშვნელოვანი ზიანი, ან მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიაყენა მშენებლობის დერეფნის ფარგლებში არსებულ ინფრასტრუქტურას ან სხვა საჯარო/კერძო აქტივებს;
- 18) „პროექტირება-მშენებლობის“ კონტრაქტის ზოგად პირობებში „ზედამხედველისათვის“ მიკუთვნებული ყველა სხვა მოვალეობა.

3.2 კონტრაქტის ადმინისტრირება

- 1) ზედამხედველს არ გააჩნია უფლებამოსილება პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტორები გაათავისუფლოს პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში მიკუთვნებული რაიმე ვალდებულებებისგან ან დააკისროს მას დამატებითი ვალდებულებები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული კონტრაქტში.
- 2) ზედამხედველი წარმართავს პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტს და უზრუნველყოფს სამუშაოების ხარისხსა და მოცულობასთან დაკავშირებული საკონტრაქტო პუნქტების შესრულებას. ზედამხედველი ჩაატარებს საჭირო გაზომვებს და გააკონტროლებს სამუშაოების ხარისხს. ისინი აგრეთვე კოორდინაციას გაუწევენ ყველა საინჟინრო გადაწყვეტილებას, მათ შორის დეტალური პროექტის მომზადებას.
- 3) ზედამხედველს ესაჭიროება დამჭირავებლის მხრიდან დასტური შემდეგ მოქმედებებამდე:
 - (ა) კონტრაქტორების სამუშაო გეგმის დამტკიცება (მათ შორისაა კონტრაქტის ეტაპებთან დაკავშირებული შესაბამისი სამუშაო პროგრამის განახლება);
 - (ბ) სამუშაოების დაწყების წერილის გაცემა;
 - (გ) კონტრაქტორების მიერ მომზადებული დეტალური პროექტის ნაწილის დამტკიცება;
 - (დ) ზედამხედველის მიერ გონივრულად განსაზღვრული სამუშაო დაკვეთის გაცემა, რომელიც კავშირშია ფინანსურ შედეგებთან, მათ შორის საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში;
 - (ე) დამატებითი პუნქტების, თანხების ან დანახარჯების დამტკიცება;
 - (ვ) სამუშაოების რაიმე ნაწილის ქვე-კონტრაქტირების დამტკიცება; და
 - (ზ) კონტრაქტორის სამუშაოების დასრულების დროის გახანგრძლივების დამტკიცება.
- 4) ნებისმიერი საარბიტრაჟო ან სასამართლო პროცედურის დროს პროექტის მენეჯერი მზად უნდა იყოს საარბიტრაჟო საბჭოს ან სასამართლოს წინაშე დამკვეთს გაუწიოს დახმარება, ამგვარი მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში.

3.3 ხარისხის კონტროლის ზომების განხილვა

კონტრაქტორების მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, წარმოებული ჩანაწერები, მასალებისა და ტესტირების შესახებ მომზადებული ანგარიშები უნდა განიხილოს ზედამხედველმა, რომელიც განახორციელებს მომდევნო აქტივობებს:

- მასალების წყაროების გამოკვლევა და ტესტების ჩატარება მათ ნიმუშებზე ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისათვის.
- ობიექტზე მიტანილი მასალების გამოკვლევა ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობის შესამოწმებლად.
- კონტრაქტორების მიერ საველე და ლაბორატორიული ტესტების განსახორციელებლად შესაბამისად მომზადებული პერსონალის დაქირავებისა და მათ მიერ ჩატარებული ტესტების განსაზღვრულ პროცედურებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
- თითოეული შემთხვევისთვის განსაზღვრული ადეკვატური რაოდენობის ტესტების ჩატარების უზრუნველყოფა.
- შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში ადგილზე მასალის ხარისხის გადასამოწმებლად დამოუკიდებელი ტესტების ჩატარება.
- ლაბორატორიული აღჭურვილობის გამართული მდგომარეობის და შემოწმების უზრუნველყოფა.
- ტესტების ჩანაწერების სათანადოდ და თანმიმდევრულად შენახვის უზრუნველყოფა.
- ტესტთა ჯგუფისთვის შესაბამისი სტატისტიკური ანალიზის ჩატარებისა და სტანდარტების შესაბამისი მისაღები შედეგების უზრუნველყოფა.
- ცემენტის და შემრევი მანქანების აღჭურვილობის, ასევე სატესტო აღჭურვილობის შემოწმების, მათი სიზუსტის და ექსპლუატაციის რეგულარობის კონტროლი.

- ყველა რეცეპტის და შერეული მასალების შემადგენლობის შემოწმება და მათი დამტკიცება.
- მოთხოვნის შემთხვევაში მასალებისა და/ან დასრულებული სამუშაოებისთვის სპეციალური ტესტების დაკვეთა.
- სხვადასხვა ტესტების შედეგების მონაცემთა ბაზის შედგენა გზის საფარის და სხვა ნაგებობების სამუშაო მახასიათებლების მონიტორინგისთვის.

4. ანგარიშგების მოთხოვნები

4.1 ანგარიშგების ენა

ყველა ანგარიში წარდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენებზე.

4.2 საწყისი ანგარიში

აქ შეჯამებული იქნება კონსულტანტისა და კონტრაქტორების მობილიზაციის ეტაპი, კონტრაქტორების ვალდებულებები, ადგილობრივი შეხვედრების ჩანაწერები, შემოთავაზებული ადგილობრივი საკომუნიკაციო პროცედურები და ჩანაწერების წარმოება. ეს ანგარიში წარდგენილი უნდა იქნას სამუშაოების დაწყებიდან 3 კვირის განმავლობაში.

4.3 ყოველთვიური მიმდინარეობის ანგარიშები

ყოველთვიურად, არაუგვიანეს თვის მე-10 კალენდრული დღისა, ზედამხედველმა უნდა წარუდგინოს დამკვეთს მოკლე მიმდინარეობის ანგარიში, რომელშიც შეჯამებული იქნება ზედამხედველი გუნდის მიერ წინა თვეში შესრულებული სამუშაო, მათ შორის წარმოშობილი პრობლემები და რეკომენდებული მისაღები ზომები. ანგარიშში შეტანილი უნდა იყოს კონტრაქტორის ყოველთვიურად დადასტურებული გადახდის სტატუსი, ყველა მოთხოვნა დაკავშირებული დროისა და ხარჯების გაზრდასთან და შეუფერხებელი სამუშაოების განხორციელების ნებართვისთვის დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი ყველა აქტივობა. ყოველთვიურ ტექნიკურ ანგარიშებს თან უნდა დაერთოს კონტრაქტორებთან გამართული ყოველკვირეული შეხვედრების დოკუმენტი. ყოველთვიური ანგარიშების ზუსტი ფორმატი წინასწარ უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან. ქვემოთ მოცემულია ყოველთვიური მიმდინარეობის ანგარიშის პროექტის მონახაზი:

- * დეტალური პროექტირების ფაზასა და შეთანხმების პროცედურების შესახებ ფაქტობრივი აქტივობების მიმდინარეობა;
- * ფიზიკური აქტივობების მიმდინარეობა დაკავშირებული პროგრამასა და დროსთან;
- * ზემოხსენებული ცვლილებების შესახებ განმარტებები;
- * დანახარჯები, დაკავშირებული ფულადი ნაკადების პროგნოზსა და ბიუჯეტთან; დანახარჯები, დაკავშირებული ანაზღაურებასა და დაგეგმილი სამუშაოების პროგრესთან. განმარტებები, თუ როგორ იქნება შესაძლებელი ჩამორჩენების აღმომგზავრა.
- * ზემოხსენებული ცვლილებების შესახებ განმარტებები;
- * მოთხოვნები ან დავები;
- * ადამიანური რესურსები, მექანიკური აღჭურვილობა და მასალები;
- * ტესტირებისა და ხარისხის კონტროლი;
- * შესრულებული ტეტების (ტესტების სიხშირე VS გამოყენებული მასალების რაოდენობა), წარმატებული და წარუმატებელი ტესტები.
- * მოვლა-შენახვის საფარის ქსელის მდგომარეობის შეფასება (შესანიშნავი, კარგი, საშუალო, მდარე, ცუდი).
- * ანგარიშები საგზაო აქტივების დევიაციებსა (გადახრების/წუნების) და რეაგირების დროზე.
- * სასიცოცხლო ციკლის სარგებლიანობაზე ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზის ჩატარება სარეაბილიტაციო სამუშაოების VS მოვლა-შენახვის სამუშაოების დარჩენილი მომსახურების ვადაზე დაყრდნობით.
- * ინოვაციური (Value Engineering) შემოთავაზებები;
- * დაინტერესებულ მხარეებთან დაკავშირებული საკითხები;
- * წარმოქმნილი გარემოსდაცვითი საკითხების და მათი გადასაჭრელი ზომების შეჯამება, კონტრაქტორების მიერ გარემოსდაცვითი საქმიანობის შესრულება, და კონტრაქტორებისათვის მიცემული ინსტრუქცია გარემოსდაცვითი მართვის გეგმასთან შესაბამისობაში დარჩენისთვის;
- * გარემოსდაცვით პროცედურებთან შეუსაბამოები/გადახრები, უარყოფითი ზემოქმედების შედეგების შემსუბუქება და რეაგირების დრო.
- * შესწორებული ფულადი ნაკადების პროგნოზი;
- * გარემოსდაცვითი ზომები;
- * დანართები.

4.4 კვარტალური ტექნიკური ანგარიშები

პროექტის მენეჯერმა უნდა მოამზადოს დაწვრილებითი კვარტალური ანგარიში, სადაც შეჯამებული იქნება ყველა საზედამხედველო აქტივობა ყოველი კვარტალის დასასრულს და არაუგვიანეს მომდევნო კვარტალის პირველი თვის

მე-10 კალენდრული დღისა, მათ შორის პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის მიმდინარეობა, კონტრაქტის სამუშაოების ორდერები და ცვლილებების ორდერები, გარემოსდაცვითი მართვა, კონტრაქტორების პრეტენზიების სტატუსი, ხოლო პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში მათი მოკლე აღწერა და სხვა შესაბამისი ინფორმაცია.

4.5 პროექტის დასრულების ანგარიში

ზედამხედველმა უნდა მოამზადოს პროექტის დასრულების ანგარიში არაუგვიანეს სამუშაოების დასრულებიდან 4 კვირისა. პროექტის დასრულების ანგარიშში ასახული უნდა იყოს პროექტის ზოგადი მიმოხილვა. ანგარიში უნდა მოიცავდეს, მათ შორის:

- o პროექტის ზოგადი მიმოხილვას;
- o თავდაპირველ პროგრამასთან დაკავშირებული ფიზიკური აქტივობების მიმდინარეობას;
- o ზემოხსენებული ცვლილებების შესახებ განმარტებებს;
- o თავდაპირველ ბიუჯეტთან დაკავშირებული დანახარჯებს.

5. განრიგი

დავალებების დასრულების სავარაუდო ვადაა პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების პერიოდს დამატებული 24 თვიანი ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი (თითოეული პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტისათვის). ხარვეზების გამოსწორების პერიოდის განმავლობაში კონსულტანტის ძალისხმევა მიმართული იქნება ხარვეზების გამოსწორებისკენ.

პროექტის მენეჯერმა მობილიზება უნდა მოახდინოს პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტის დაწყებამდე დაახლოებით ორ კვირით ადრე, რათა დაეხმაროს დამკვეთს იმ აქტივობების განხორციელებაში, რომლებიც კონტრაქტორების მობილიზაციისთვისაა საჭირო. საზედამხედველო გუნდი მობილიზებული უნდა იყოს კონტრაქტორების მიერ სამუშაოების რეალური დაწყების თარიღისთვის. ხარვეზებზე პასუხისმგებლობის პერიოდის განმავლობაში ზედამხედველის მთავარი ინჟინერი მუშაობას განაგრძობს ნახევარ განაკვეთზე, ხოლო საზედამხედველო გუნდის წევრები შესაბამისი დავალების შემთხვევაში მონაცვლეობით მოახდენენ მობილიზებას. კონტრაქტორების შესრულების/მუშაობის შეფასების მეთოდი დამყარებული იქნება შემდეგ შედეგებზე.

- 1) გზის გამოყენებადობა (wt. = 12)
 - 2) მოძრაობის საშუალო სიჩქარე და მართვის კომფორტულობა (wt. = 11)
 - 3) გზის მომხმარებლის კომფორტი და უსაფრთხოება (wt. = 12)
 - 4) გზის გამძლეობა (wt. = 15)
 - 5) გზის დეფორმაცია (wt. = 14)
 - 6) გზის და გვერდულების სისუფთავე (wt. = 13)
 - 7) გზის და გვერდულების მცენარეული საფარი (wt. = 12)
 - 8) გზის დაცურების მიმართ მედეგობა/მოჭიდება (wt. = 11)
- მაქსიმალური მთლიანი წონადობა = 100

შესრულების/მუშაობის შეფასებას ექნება ყოველთვიური ხასიათი და იგი ჩატარდება მთლიან საგზაო ქსელზე 1000 მეტრიან მონაკვეთებზე ზემოხსენებული კრიტერიუმების მიხედვით.

საფარის მდგომარეობის შეფასება შესაძლებელი იქნება საფარის ზედაპირის მდგომარეობის შეფასებით, (კომფორტულობა, დაცურების მიმართ მედეგობა/მოჭიდება, ზედაპირის დაზიანების ხარისხი) მოძრაობის დატვირთულობით და გზის ხილვადობით.

სუბიექტური შეფასება შეიძლება გაკეთდეს გამოცდილი დამკვირვებლის მიერ მოძრავ მანქანაში, სადაც მოხდება საფარის ზედაპირის მახასიათებლების და ხილვადობის შეფასება შედარებითი მასშტაბის (1-დან 5-მდე) გამოყენებით, რომლებიც განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

5. **შესაწმენადი:** არ გააჩნია რაიმე სახის მნიშვნელოვანი ნაკლი
4. **კარგი:** დეფექტები იწვევს უმნიშვნელო უსაფრთხოების რისკს და გარკვეულ დისკომფორტს ბუნებრივი სიჩქარის განვითარების შემთხვევაში, მაგრამ დეფექტები არ იწვევს დიდ ზეგავლენას გამოცდილ მძღოლზე.
3. **საშუალო:** დეფექტები იწვევს უსაფრთხოების რისკებს და დისკომფორტს იმის გათვალისწინებით, რომ ბუნებრივი სიჩქარის განვითარება არ არის შესაძლებელი; თუმცა არ საჭიროებს სასწრაფო ჩარევას.
2. **მდარე:** საჭიროებს ჩარევას რაც შეიძლება მალე.
1. **ცუდი:** საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჩარევას, იმისთვის, რომ გზა გახდეს უსაფრთხო.

საერთაშორისო გზები - 85% (შესანიშნავი, კარგი, საშუალო) საგზაო აქტივების მდგომარეობა 3 წლის ბოლოს.

შიდასახელმწიფოებრივი გზები - 80% (შესანიშნავი, კარგი, საშუალო) საგზაო აქტივების მდგომარეობა 3 წლის ბოლოს.

ადგილობრივი გზები - 75% (ესანიშნავი, კარგი, საშუალო) საგზაო აქტივების მდგომარეობა 3 წლის ბოლოს.

ყველა გზა- გზების 10% -ზე მეტი არ უნდა იყოს ცუდ მდგომარეობაში

შესაძლებლობების განვითარება: გარკვეული რაოდენობის პერსონალი დატრენინგებულია და მუშაობენ იმისთვის რათა მოხდეს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

ინოვაციების (Value Engineering) გამოყენებით დაზოგილი ფონდები

პერიოდული მოვლა-შენახვის, რეაბილიტაციის და დიზაინზილთ პროექტების დასრულება დათქმულ ვადებში, დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში და ბოლოს შეთანხმებული სპეციფიკაციების მიხედვით შესრულებული სამუშაოს მაღალი ხარისხი.

უსაფრთხოება - დაზიანებების რაოდენობა და ფატალური შემთხვევები.

დამატებითი საკონსულტაციო მომსახურებების შესრულება, რათა საგზაო ქსელი გახდეს უსაფრთხო, ეკოლოგიურად სუფთა, ხელმისაწვდომი და მდგრადი.

გადახდის მეთოდი ეფუძნება მაქსიმუმ 5,5%-იან ზღვარს 738 მილიონი ლარიდან, სადაც შესულია დღგ-ს ხარჯები, რათა მოხდეს მაქსიმუმ 6000 კმ-ის საგზაო ქსელი კონსერვაცია/შენახვა. მომსახურების საზღაური გადახდილ იქნება ყოველთვიურად.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ტენდერი SPA _____

(პროექტი)

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

„ ____ “ _____ 2016 წელი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საექვეყნო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის მაია ქალიაშვილის სახით, შემდგომში - შემსყიდველი, ერთი მხრივ და _____, წარმოდგენილი მისი დირექტორის _____ სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის N7 ბრძანების მე-15 მუხლის და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისიტემით ჩატარებული ტენდერის SPA _____ საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, ----- ჩასატარებელ სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა - შემდგომში მომსახურება.
- 1.2 CPV კოდი: 71520000 - მომსახურებები მშენებლობის ზედამხედველობის სფეროში.

2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს ----- (თანხა სიტყვიერად) ლარს.
- 2.2 ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე გასაწევი საზედამხედველო მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება საზედამხედველოდ გადაცემული ხელშეკრულების თავდაპირველი ღირებულების ____ პროცენტით.
- 2.3 საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, წინამდებარე მუხლი 2.2 პუნქტით განსაზღვრული პროცენტის შესაბამისად, წინამდებარე მუხლის 2.4 პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების გარდა.
- 2.4 პერიოდული და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება ყოველთვიურად 2.2 პუნქტით განსაზღვრული პროცენტის შესაბამისად, ყოველი კონკრეტული საზედამხედველო ობიექტის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის მიხედვით. ამდენად, მიმწოდებელ ორგანიზაციას ზემოხსენებული სამუშაოების შესახებ ყოველი ახალი დავალების მიღებისას ეცნობება გასაწევი მომსახურების ღირებულება და მის ფარგლებში ყოველთვიურად ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა.
- 2.5 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
- 2.6 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.
- 2.7 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით და ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე წარუდგენს შემსყიდველს გაწეული საზედამხედველო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივ აქტს (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურა), რის საფუძველზეც შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებას მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 2.8 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მთლიანი და ჯამური (დამატებითი ღირებულებისა და სხვა გადასახადების გათვალისწინებით) ღირებულება.
- 2.9 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე.
- 2.10 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, თუ იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახდო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს

შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დადასტურდება მის მიმართ ზემოხსენებული ვალდებულებების რეგისტრაციის არ არსებობა.

- 2.11 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.
- 2.12 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.
- 2.13 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ორგანიზაცია რეგისტრირებულია თეთრ სიაში, საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნეს გასაცემი ავანსის ნახევრის ოდენობის თანხაზე.
- 2.14 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის ოდენობით. მრავალწლიანი ტენდერის შემთხვევაში საავანსო თანხა გაიცემა იმავე პროცენტული ოდენობით, მოთხოვნის მომენტისათვის არსებული წლის შესაბამისი ღირებულებიდან.
- 2.15 აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის მიზნით.
- 2.16 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A * (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

- 2.17 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 2.12 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.
- 2.18 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.
- 2.19 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფასების (პროცენტების) შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ მომსახურების მოცულობათა შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

3. მომსახურების შესაბამისობა

- 3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N52 დადგენილებით განსაზღვრულ საქართველოში მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ სტანდარტებს, ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, აგრეთვე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და მისი განუყოფელი ნაწილია.
- 3.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ. გაწეულ მომსახურებას მიმწოდებელი აბარებს შემსყიდველს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული წესით.
- 4.2 იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული მომსახურების შუალედური კონტროლის შედეგები უარყოფითია, შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის მიღებაზე და ანაზღაურებაზე.
- 4.3 გაწეული მომსახურების მიღების და საბოლოო შემოწმების ადგილია შემსყიდველის ადგილსამყოფელი და/ან, საჭირო შემთხვევებში, სახელმძღვანელო საავტომობილო გზის მონაკვეთი. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების მოცულობას და ხარისხს.

- 4.4 დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის #1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული “საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ” დებულების შესაბამისად.

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 5.1.1 მომსახურების შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;
- 5.1.2 მომსახურების გაწევის დაწყება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში;
- 5.1.3 მომსახურება განხორციელოს ჯეროვნად, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების თანახმად, ----- ჩათვლით.
- 5.1.4 ყოველი ახალი ობიექტის საზედამხედველოდ გადაცემისთანავე უზრუნველყოს პროექტის ან დეფექტური უწყისის გადახედვა ობიექტზე არსებულ რეალურ მდგომარეობასთან მიმართებით.
- 5.1.5 შეისწავლოს მის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ საავტომობილო გზებზე არსებული მდგომარეობა, საჭიროებისამებრ წარუდგინოს დეპარტამენტს თავისი წინადადება ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე ჩასატარებელი სამუშაოების შესახებ;
- 5.1.6 მის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე დეპარტამენტის შესაბამისი მითითების მიხედვით, უზრუნველყოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის საჭირო დეფექტური უწყისის, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და წარმოდგენა, რომელშიც ასახული იქნება სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობა და სავარაუდო ღირებულება;
- 5.1.7 უზრუნველყოს მის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ობიექტზე სამუშაოების განხორციელების პროცესის სათანადო ხელშეკრულებით დადგენილ პირობებთან შესაბამისობის კონტროლი, შეუსაბამობის შემთხვევაში კი დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს შემსყიდველისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება.
- 5.1.8 უზრუნველყოს მის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სამუშაოების ინსპექტირება მისი განხორციელების პერიოდში, აგრეთვე საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.
- 5.1.9 მკაცრად აკონტროლოს და აწარმოოს ყოველდღიური მონიტორინგი სამუშაოების განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გეგმის, მათ შორის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის პირობების, აგრეთვე, გარემოს დაცვის მართვის გეგმის (მათი არსებობის შემთხვევაში) შესრულებასა და დაცვასთან დაკავშირებით. საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს გარემოსდაცვით საკითხებში სათანადო ცვლილებები, მოახდინოს დროულად პრევენციული ღონისძიებების გატარება, რათა კონტრაქტორის მხრიდან არ მოხდეს გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენა.
- 5.1.10 დაუყოვნებლივ მოახდინოს წერილობითი რეაგირება მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ გარემოსდაცვით დარღვევებზე ან/და გადაცდენებზე და მშენებელს განუსაზღვროს გონივრული ვადა მათ გამოსასწორებლად;
- 5.1.11 გარემოსდაცვითი დარღვევებისა და გადაცდენების გამოვლენის შემდეგ დაადგინოს დარღვევების მიზეზები და დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს;
- 5.1.12 შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს მას ინფორმაცია გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ;
- 5.1.13 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტი ან ნაკლის აღმოფხვრა;
- 5.1.14 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- 5.1.15 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურების ჩატარების მიზნით.
- 5.1.16 წარუდგინოს პრეტენზიები მშენებელს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის ან/და სამუშაოების უხარისხოდ შესრულებისათვის. საჭირო შემთხვევაში შეაჩეროს შესაბამისი სამუშაოები და შემდგომი რეაგირებისათვის სათანადო ინფორმაცია (ხელშეკრულების პირობებისა და მოთხოვნების დარღვევების დასაბუთებული აღწერით) მიაწოდოს შემსყიდველს.
- 5.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
- 5.2.1 შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.
- 5.3 ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მომსახურების გაწევის ვადებში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ შემსყიდველის და მიმწოდებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

- 5.4 შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ მომსახურების გაწევის მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ მასში სათანადო ცვლილებები.
- 5.5 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადებში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე. ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

6. ფორს-მაჟორი

- 6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
- 6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

7. პასუხისმგებლობა

- 7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე გასაწევი საზედამხედველო მომსახურების ღირებულების 3%-ს ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 1000 (ათასი) ლარისა 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვევის დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
- 7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 7.3 წინამდებარე ხელშეკრულების 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 7.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 7.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებისა და პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვნად შესრულებით შემსყიდველისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის (ზარალი) ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 7.6 მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისათვის, დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 8.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
- 8.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 8.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.
- 8.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადადმდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:
- 8.4.1 მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
 - 8.4.2 მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - 8.4.3 მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა; თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

- 8.4.4 მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- 8.4.5 მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადაჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;
- 8.4.6 ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.

9. უფლებების გადაცემა

- 9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 9.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

10. ქვე-კონტრაქტორები

- 10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის მომსახურება გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 10.2 მიმწოდებელი და მისი ქვეკონტრაქტორი ვალდებული არიან საზედამხედველო ობიექტზე შეარჩიონ და დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენებული იყო მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემებში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.
- 10.3 მიმწოდებელი, მის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემებში წარმოდგენილი მასთან მომუშავე წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტის სიობრივი რაოდენობის ზევით სპეციალისტს(ებს) ნიშნავს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

11. შეტყობინება

- 11.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ტელექსის, ფაქსის ან ელფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 11.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

12. ინსპექტირება

- 12.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მონიტორინგი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურების ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის - საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველო, ფინანსურ მონიტორინგს – ამავე დეპარტამენტის – ფინანსების მართვის სამმართველო, გარემოს დაცვის მონიტორინგს - საავტომობილო გზების განსახლებისა და გერემოს დაცვის სამმართველო.
- 12.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს გაწეული მომსახურების ხარისხის ინსპექტირება.
- 12.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი მონიტორინგის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მონიტორინგის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 12.5 მომსახურების გაწევის მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს მონიტორინგს თანახმად ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს მომსახურების გაწევა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

13. სხვა პირობები

- 13.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.
- 13.2 იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების გაწევის დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა,

ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

- 13.3 მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში დაფიქსირებული და შემსყიდველთან შეთანხმებული გასაწევი მომსახურების ფასები (პროცენტი) წარმოადგენს ხელშეკრულების ძირითად პარამეტრებს მისი მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში.
- 13.4 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 13.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 13.6 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
- 13.7 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 13.8 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 13.9 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ტექნიკური პირობები, ხარჯთაღრიცხვა და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 14.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი #12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის #200122900.

ხელმოწერა

მაია ქალიაშვილი

ბ.ა.

მიმწოდებელი:

ხელმოწერა

ბ.ა.

პრეტენდენტის შეთავაზება

1.	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:	
	ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი:	
	პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:	
	საიდენტიფიკაციო კოდი:	
	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:	
	ელექტრონული მისამართი:	
	ბანკი:	
	ბანკის კოდი:	
	ანგარიშის ნომერი:	
2.	კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი:	

ვადასტურებ, რომ გავეცანი წინააღმდეგარე სატენდერო დოკუმენტაციას (ტექნიკური პირობები, ტექნიკური დავალება და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი) და ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, თანახმა ვარ შევასრულოთ აღებული ვალდებულებები სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული პირობების შესაბამისად.

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ბ.ა.

ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში არსებული ანალოგიური ტიპის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება: _____

N	მომსახურების დასახელება, ადგილმდებარეობა, სამუშაოების ტიპი	ობიექტის დასახელება (რომელზედაც გაწეული იქნა საზედამხედველო მომსახურება)	დამკვეთის დასახელება	დამკვეთის საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა)	შესრულების პერიოდი	ობიექტის მოკლე აღწერა და სამშენებლო ღირებულება	შენიშვნა (საერთაშორისო სტანდარტებთან (AASHTO, EC, BS) შესაბამისობა)
1							
2							
3							
.							
.							
.							
n							

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

_____ ბ.ა.

ინფორმაცია ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ძირითად სპეციალისტთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება:

N	სახელი და გვარი	პირადი ნომერი	პროექტის ფარგლებში დაკავებული პოზიცია	პროფესიული გამოცდილება (წელი)	დამატებითი ინფორმაცია
1					
2					
3					
...					
n					

შენიშვნა: მითითებული უნდა იქნას, წარმოდგენილი პერსონალიდან რომელი შესარულებს გუნდის ხელმძღვანელის ფუნქცია-მოვალეობებს.

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ბ.ა.

საინფორმაციო ანკეტა

1. პირადი მონაცემები	
სპეციალისტის სახელი და გვარი	
პირადი N:	
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	
პროექტში დასაკავებელი თანამდებობა:	
დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):	
მოქალაქეობა:	
2. განათლება	
უმაღლესი განათლება (უმაღლესი სასწავლებელი, სწავლის დაწყებისა და დამთავრების წლები, ფაკულტეტი, სპეციალობა დიპლომის მიხედვით)	
მიღებული სერტიფიკატები (დასახელება, თარიღი)	
ტრენინგები (დასახელება, დაწყებისა და დამთავრების წლები)	
სამეცნიერო ნაშრომები (დასახელება, გამოცემის წელი)	
სხვა (გაერთიანებების, ასოციაციების, და ანალოგიურის წევრობა)	
3. პროფესიული გამოცდილება	
მუშაობის პერიოდი (თვე/წელი): ორგანიზაციის ან კომპანიის დასახელება: საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა): დაკავებული თანამდებობა: ძირითადი ფუნქციები:	1
	2
	3 და ა.შ.

შენიშვნა:

- პრეტენდენტის მიერ, წინამდებარე დანართის მე-3 ნაწილში წარმოდგენილი დეტალური მონაცემები სპეციალისტების პროფესიული გამოცდილების შესახებ, ჯამში უნდა შეესაბამებოდეს დანართი N3-ის შესაბამის სვეტში წარმოდგენილ მონაცემებს (პროფესიული გამოცდილება).
- საინფორმაციო ანკეტით წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე სოლიდარული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ პრეტენდენტსა და პირს (სპეციალისტი), რომლის შესახებაც არის წარმოდგენილი ინფორმაცია. შემსყიდველი უფლებამოსილია გადაამოწმოს მასში მოცემული ინფორმაციის სისწორე. საინფორმაციო ანკეტით წარმოდგენილი ინფორმაციის უზუსტობის შემთხვევაში, შემსყიდველი მოახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ამასთან, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს პიროვნების თანხმობის გარეშე ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში და მოახდინოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.

სპეციალისტის ხელმოწერა _____

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____
ბ.ა.

წინარე შეთანხმება

(პროექტი)

ერთხის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი: -----
კომპანიის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი

(შემდგომში „კომპანია“) წარმოდგენილი: -----
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ, სატენდერო პირობების შესაბამისად, კომპანიის მიერ სპეციალისტად
წარმოდგენილი პირი: -----
სპეციალისტის სახელი და გვარი/პირადი ნომერი, სპეციალობა

(შემდგომში „სპეციალისტი“) თანხმდება, რომ ტენდერში -----
ტენდერის სახელი და უნიკალური ნომერი

„კომპანიის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული კომპანიაში და
კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ მომსახურებას.
(დადასტურება უნდა განხორციელდეს მომსახურების გაწევის პროცესში შედგენილი შესაბამის დოკუმენტებზე
ინფორმაციის დატანითა და ხელმოწერით).

სპეციალისტის ხელმოწერა _____

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____
ბ.ა.

ფასების ცხრილი

N	ობიექტის დასახელება	მომსახურების გაწევის ღირებულება ყველა ხარჯისა და გადასახადების გათვალისწინებით (ლარი)		
		ღირებულება	დღგ (18%)	ჯამი
1	საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე (დავალების შემთხვევაში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე) შესასრულებელი მიმდინარე შეკეთების, პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, მოდერნიზაციის, მშენებლობის, სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის და ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე საზედამხებდელი მომსახურება			
სულ ჯამი:				

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

ბ.ა.

ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ

N	პერიოდი	წლიური ბრუნვა (დღ-ს გათვალისწინებით) (ლარი)	საშუალო წლიური ბრუნვა - S _{სშ} *
1	01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე		
2	01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე		
3	01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე		

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

ბ.ა.

ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ მიმდინარე სამუშაოების ფარგლებში
გამოყენებული ქვეკონტრაქტორების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება: _____

N	ქვე-კონტრაქტორი (დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი, მისამართი)	გასაწევი მომსახურების დასახელება	გასაწევი მომსახურების დირექტულება	ქვეკონტრაქტორის მიერ ანალოგიური ტიპის მომსახურების გამოცდილება (პროექტის დასახელება, დამკვეთის დასახელება და საკონაქტო ინფორმაცია, შესრულების პერიოდი, პროექტის დირექტულება)
1				
2				
3				
...				
n				

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____
ბ.ა.

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____
ბ.ა.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

(უპირობო საბანკო გარანტია)

ვის:

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“)

(მიმწოდებლის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი)

(ტენდერის დასახელება)

ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე შემოთაღნიშნული გარანტია.

ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი _____

(თარიღი)

(მისამართი)