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ავტოგზა 61-G8

შესავლი

პროექტით გათვალისწინებულია: სტიქიის შედეგად დანგრეული სანიაღვრე

კოლექტორის ნაცვლად ახალი კაპიტალური კოლექტორის მოწყობა კვეთით 2.5X 2.1 მ.

ახალი კოლექტორის დასაწყისში გათვალისწინებულია სათვალთვალო ჭის მოწყობა.

პროექტი შესრულებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების

მოთხოვნების შესაბამისად.

1. არსებული სიტუაციის მოკლე დახასიათება

პროექტით განსაზღვრული ობიექტი   მდებარეობს ქალაქ თბილისში ვაკის

რაიონში, წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩა 4, 5,6 და7 მიმდებარედ. განსახილველ

მონაკვეთში წყალგამტარი სანიაღვრე კოლექტორი გადის დასახლებული უბნის გასწვრივ

გამავალ ხევში.  ხევის ორივე მხარეს განლაგებულია საცხოვებელი კორპუსები. ხევის

ფერდებზე მოსახლეობას აშენებული აქვს სხვდასხვა დანიშნულების ხის  ფარდულები.

სამშენებლო უბნის დასაწყისში ხევის ფერდების ნაწილი შემოღობილია მავთულ ბადის

ღობეებით.

აღნიშნულ ნაწილში არსებული სანიაღვრე კოლექტორი, მდგრადობის

თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. თუმცა მისი ზედაპირი

გაშიშვლებულია  და არ გააჩნია არავითარი ჰიდროიზოლაცია. სამშენებლო უბნის ქვედა

ნაწილში არსებული კოლექტორი, კატასტროფული წყალმოვარდნის ზემოქმედების

შედეგად, მთლიანად დანგრეულია. დანგრეული სანიაღვრე კოლექტორის ანაკრები
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ბლოკები და გადახურვის ფილები მიმოფანტულია ხევის კალაპოტში და მისი ფერდების

ძირში. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ბეტონის კონსტრუქციაა მოგროვებული

(გაჭედილი)  განსახილველი მონაკვეთის  ქვედა  მრუდხაზოვან  ნაწილში.  კალაპოტში

ძირითადად ყრია ფილები ზომით 2.9X1.2X0.18 მ. და ბლოკები  ზომით 2.4X0.6X0.5 მ.

აღნიშნული კონსტრუქციების სავარაუდო რაოდენობა შეადგენს 120 ცალს. უნდა

აღინიშნოს, რომ კონსტრუქციების ნაწილი ჩაფლულია ლამში, ამიტომ მათი ზუსტი

აღრიცხვა , ამ ეტაპზე, შეუძლებელია. დანგრეული კოლექტორის გასწვრივ, ხევის

ფერდები არამდგრადია, განსაკუთრებით მეწყერსაშიშ მდგომარეობაშია ხევის მარცხენა

ფერდი. აღნიშნულ მონაკვეთზე,  ხევის კალაპოტი ჩახერგილია ფერდებიდან ჩამოტანილი

ხეებით, მორებით და სხვადასხვა სახის ნაგავით.
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2. ბუნებრივი გარემოს მოკლე დახასიათება

სამშენებლო უბანი განლაგებულია ქ. თბილისში ვაკის რაიონში, წყნეთში

აღნიშნული რაიონი ხასიათდება შემდეგი  კლიმატური პარამეტრებით. ჰაერის

ტემპერატურის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში #1.

ცხრილი#1

ჰაერის საშუალო თვიური, წლიური და ექსტრემალური ტემპერატურები T0C

ნალექების შიდა წლიური განაწილება ხასიათდება ორი, შედარებით დაბალი მინიმუმით

დეკემბერ-თებერვლის თვეებში და ივლის-სექტემბრის თვეებში. ქვემოთ მოცემულია ნალექების

საშუალო თვიური რაოდენობა და წლიური ჯამი მეტსადგურების მრავალწლიური დაკვირვების

მონაცემების მიხედვით.

ნალექების საშუალო თვიური სიდიდეები და წლიური ჯამი მმ-ში

ტემპე

რატურა
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წ

ელი

საშუა

ლო

1.5 2.4 6.8 13.0 17.0 21.1 24.5 23.7 19.8 13.6 7.8 3.4 12.9
აბს.მაქ

სიმუმი

19.5 22.4 28.7 34.3 34.9 38.7 40.0 40.3 37.9 33.3 27.2 22.8 40.3
აბს.მინ

იმუმი

-24 -14 -13 -4.8 1.0 6.3 9.3 8.9 0.8 -6.4 -7.1 -21 -24

I I I I V V V V I X X X წ
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ჰაერის აბსოლუტური სინოტივის წლიური მსვლელობა ძირითადად ემთხვევა ჰაერის

ტემპერატურის მსვლელობას. ჰაერის სინოტივის თვიური და წლიური სიდიდეები იმავე

მეტსადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია ცხრილში

.

ჰაერის სინოტივე

სინ

ოტივე
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წ

ელი

fa

rdobiTi

%-Si

73 71 66 63 64 62 60 61 64 71 74 75 67
რაიონში ქრის ყველა მიმართულების ქარი, მაგრამ გაბატონებულია ჩრდილო-

აღმოსავლეთისა და სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების ქარები.

ცხრილში მოცემულია ქარის მიმართულებები და შტილების რაოდენობა

მეტსადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცმების მიხედვით.

ქარის მიმართულებების განმეორებადობა და შტილების რაოდენობა %-ში

წლიურიდან

ჩ
ჩ

ა
ა

ს

ა
ს

ს

დ
დ

ჩ

დ

შ

ტილი27 4 4 16 11 2 5 30 59
ქარის საშუალო თვიური და წლიური სიჩქარეები იმავე მეტსადგურების

მრავალ- წლიური დაკვირვების მონაცმების მიხედვით, მოცემულია ცხრილში.Q

ქარის საშუალო თვიური და წლიური სიჩქარეები მ/წმ-ში

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წ

ელი1.3 1.4 1.9 1.8 1.6 1.7 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1 1.1 1.5
3 . საინჟინრო გეოლოგიური პირობები

I II V I II III X I II ელი20 29 31 51 84 84 41 43 35 41 35 23 517
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წინამდებარე ტექნიკურ ანგარისში მოცემულია ქალაქ  თბილისში , ვაკის რაიონში

“წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩა 4, 5,6 და7-ის მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-

გეოლოგიური გამოკვლევის შედეგები. ჩატარებული კვლევის ამოცანას შეადგენდა

სამშენებლო უბნის ბუნებრივი გარემო პირობების და გრუნტების აღწერა.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით ტერიტორია მდებარეობს თრიალეთის ქედის

აღმოსავლეთ კალთაზე, მდინარე ვერის ხეობაში. გეოლოგიურად ტერიტორია აგებულია

მესამეული ასაკის მუქი კარბონატული თიხებისა და თხელშრეებრივი თიხური

ქვიშაქვების მორიგეობით, რომლებიც გადაფარულია 3-4მ. სიმძლავრის თიხებითა და

თიხნარებით, ქვიშნარის და ქვიშის ლინზებისა და ღორღის ჩანართებით. იშვიათად

გვხვდება ცალკეული ლოდებიც.

კოლექტორის  განლაგების ადგილის საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევისათვის

ხევის კალაპოტში ,ხელბურღის გამოყენებით, მოხდა ჭაბურღილის მოწყობა 2,0 მ.

სიღრმეზე, ასევე შესწავლილ იქნა ხევის გაშიშვლებული ფერდების აგებულება, რამაც

გამოავლინა სამი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი :

- ჩამოშლილი თიხა-ხრეშოვანი  გრუნტი (ფენა 1f).

- თიხოვანი გრუნტი რბილპლასტიურ მდგომარეობაში, პ. 33-ვ , R 0= 0.1 მპა. γ= 1.8

კგ/სმ3 , სიმძლავრით 0.4-0.6 მ. (ფენა-2)

- თიხნარი ღია ყავისფერი, ნახევრადმაგარი , პ. 33-ვ , R 0= 0.18 მპა. γ= 1.95 კგ/სმ3,

(ფენა 3)

ჭაბურღილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიერი ჭრილი

შრ
ის

 #

G
გე

ო
ლ

ო
გი

უ
რ

ი
ას

აკ
ი

დ
აგ

ენ
ეზ

ის
ი

ლ
ით

ო
ლ

ო
გი

უ
ლ

ი
ჭრ

ილ
ი

კო
ნს

ის
ტ

ენ
ცი

ა
დ

ა
წყ

ალ
შე

მც
ვე

ლ
ო

ბა

შრ
ის

სა
გე

ბი
ს

სი
ღ

რ
მე

მ.

Gგრუნტ
ის წყლის
დონე

მ.

ნი
მუ

ში
ს

აღ
ებ

ის
სი

ღ
რ

მე
მ.

ლითოლოგიური აღწერა
და ნიმუში

გა
მო

ჩე
ნა

დ
ამ

ყა
რ

ებ
ა

1 2 3
4 5 6 7

8

1
0

.5

ჩამოშლილი თიხა-ხრეშოვანი
გრუნტი
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2 Q
4
-

m

0
5-1.0 თიხოვანი გრუნტი

რბილპლასტიურ მდგომარეობაში,

ხრეშის იშვიათი ჩანართებით, პ.

33-ვ , R 0= 0.1 მპა. γ= 1.8 კგ/სმ3 ,

3

Q
4
-m

2
.0 თიხოვანი გრუნტი ღია

ყავისფერი, ნახევრადმაგარი , პ. 33-
ვ , R 0= 0.18 მპა. γ= 1.95 კგ/სმ3



8

4. საპროექტო  ღონიძიებები

სამშენებლო უბანზე არსებული მდგომარეობის ვიზუალური შესწავლისა და

სინჟინრო-გეულოგიური პირობების ანალიზის საფუძველზე მიღებულ იქნა შემდეგი

ტექნიკური გადაწყვეტილებები:

- ახალი კოლექტორის აშენება მონოლითური რკინაბეტონისაგან. რადგან,

როგორც პრაქტიკამ გვაჩვენა,  არსებული კოლექტორის ანაკრებმა კონსტრუქციამ   ვერ

გაუძლო ექსტრემალურ ჰიდროლოგიურ მოვლენებს და დაიშალა;

- ხევის კალაპოტის დიდი ქანობის გამო,  კოლექტორის მოწყობა სექციებად

ქანობით 0.02. ასევე, სექციების ერთმანეთის მიმართ  საფეხურებად განლაგება;

- ხევის ციცაბო ფერდების არასაკმარისი მდგრადობის გამო, ქვაბულების

დამუშავების სიღრმის მინიმიზაცია და კოლექტორის დაფუძნება რკინაბეტონის

ფილებზე;

- ხევის კალაპოტში ჩასასვლელი დროებითი ავტოგზის მოწყობა ზედა

მხრიდან, არსებული კოლექტორის გასწვრივ, რადგან სხვა ალტერნატიული

შესაძლებლობა პრაქტიკულად არ არსებობს.

- მეწყერსაწინააღმდეგო ღონიძიებები უნდა განხორციელდეს ხევის,

დასახლებული ფერდების,  მთელ სიგრძეზე. როგორც, ადგილზე არსებული სიტუაციის

დეტალურმა შესწავლამ გვიჩვენა, სამშენებლო მონაკვეთში არსებული  ხევის ციცაბო

ფერდები მთელ სიგრძეზე , განსაკუთრებით მარცხენა მხარეს,  მეწყერსაშიშია. მეწყრული

პროცესები აღნიშნულ ფერდებზე ვითარდება ცალკეული ბლოკების სახით. ამასთან

მეწყერსაშიში ფერდების სიმაღლე მერყეობს 14-15 მ-ის ფარგლებში.  ყველა ზემოთ

აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიეის სახით გრავიტაციული საყრდენი კედლების მოწყობა

არა ეფექტური და პრაქტიკულად ძნელად განხორციელებადია. ხევის ფერდების

მდგრადობას , ნაწილობრივ, ხელს შეუწყობს კოლექტორის მშენებლობა და მის თავზე

ყრილის მოწყობა. ამიტომ კოლექტორის კონსტრუქცია შერჩეულია 9.0 მ. სიმაღლის

ყრილისათვის, სერია „3.501.1-177.93“ ტიპიური პროექტის ანალოგიურად.

საპროექტო კოლექტორი ეწყობა მჭლე ბეტონის მოსამზადებელ ფენაზე (კლასი B 7.5).

კოლექტორის საძირკვლის ფილები და ტანი ეწყობა B 22.5 კლასის მონოლითური

სულფატომედეგი ბეტონისაგან, წყალშეუღწევადობის მარკით W6. კოლექტორის
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სექციების საფეხურების ადგილებში, მის   ფსკერში და თავზე, გათვალისწინებულია

მონოლითური ბეტონის შემავსებელი სარტყელები.

საპროექტო კოლექტორის, არსებული კოლექტორის დაუზიანებელ ნაწილთან

შეუღლება ხდება სათვალთვალო ჭის საშუალებით. სათვალთვალო ჭა ეწყობა B 22.5

კლასის მონოლითური სულფატომედეგი  ბეტონისაგან, წყალშეუღწევადობის მარკით W6.

სათვალთვალო ჭის გადახურვა ხდება მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის

ფილებით. სათვალთვალო ჭის გადახურვის ფილის ტანში ეწყობა თუჯის ხუფი თავისი

ჩარჩოთი. კოლექტორის სექციებს შორის სადეფორმაციო ნაკერების შევსება (გმანვა)

გათვალისთინებულია ინვ. #1072/1 ტიპიური პროექტის შესაბამისად, კოლექტორის

განივი კვეთის მთელ პერიმეტრზე. პირველ ეტაპზე ხდება პირაპირის შუა ნაწილის

შევსება ბითუმით გაჟღენთილი ძენძით, ხოლო შემდეგ ხდება გარე კიდეების შევსება

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით. საპროექტო კოლექტორის ბოლოში გათვალისწინებულია

პორტალური კედლის მოწყობა B 20 კლასის სულფატომედეგი  მონოლითური

მეტონისაგან და გაბიონის კოლოფებისაგან. პორტალური კედლის წინ

გათვალისწინებულია ქვის რისბერმის მოწყობა, ქვის დიამეტრით 200÷300 მმ. ამასთან

ქვის სიმკვრივე    არ უნდა იყოს 2.6  გრ/სმ3 -ზე ნაკლები. კოლექტორის, სათვალთვალო

ჭის და პორტალური კედლის ზედაპირები იფარება შესაგოზი ჰიდროიზოლაციით, ხოლო

კოლექტორის ტანის ზედაპირზე, ასევე ეწყობა ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია. კოლექტორის

აშენების შემდეგ გათვალისწინებულია მისი დაფარვა რბილი გრუნტით.
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მშენებლობის ორგანიზაცია

სამშენებლო სამუშაოები წარმოებს წყალმცირობის პერიოდში. ძირითადი

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე წარმოებს მოსამზადებელი სამუშაოები:

- სამშენებლო მოედნის მოწყობა;

- კალაპოტში ჩასასვლელი დროებით ავტოგზის მოშანდაკებ, მოხრეშვით;

- კალაპოტში არსებული ხის მორების გადახერხვა მცირე ზომებად და გატანა

სამშენებლო უბნიდან;

- ხის მორებისაგან განთავისუფლებული უბნის გაწმენდა ბულდოზერით და

ლამის გატანა.  კალაპოტში არსებული ბეტონის ბლოკების და ფილების გატანა

სამშენებლო უბნიდან;

- დროებითი წყალგამტარი პოლიპროპილენის მილების მოწყობა 2∅500 მმ.

100.0 მ. სიგრძეზე.

კოლექტორის მშენებლობა ხდება 5.0 მ. სიგრძის სექციებად.

რბილი გრუნტის შემოყრა კოლექტორზე უნდა განხორციელდეს, მორიგეობით

თითოეული მხრიდან, 50 სმ. სისქის ფენებად დატკეპნით.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ წარმოებს

სალიკვიდაციო

სამუშაოები: სამშენებლო უბნის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა;

დროებითი

კედლების დემონტაჟი და გატანა; დროებითი გზის ამოვსება ადგილობრივი

გრუნტით;

სამშენებლო მოედნის მოშლა და დროებითი ნაგებობების გატანა.

სამუშაოთა წარმოების დეტალური პროექტი უნდა დამუშავდეს სამშენებლო

ორგანიზაციის მიერ.
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შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა

სამუშაოთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით უნდა გავითვალისწინოთ ნორმები

“СниП III -4-80” “უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში”.

სამშენებლო მოედნისა და სამუშაო ადგილების მოწყობა უნდა უზრუნველყოფდეს

შრომის უსაფრთხოებას.

მანქანებით სამუშაოს დაწყებამდე, უშუალო ხელმძღვანელმა უნდა განსაზღვროს

მათი მოძრაობის სქემა და დაყენების ადგილი, მიუთითოს მემანქანისა

და მენიშნის ურთიერთმოქმედების ხერხები, განსაზღვროს მენიშნის დგომის

ადგილი მუშაობისას. ამასთანვე დააყენოს გამაფრთხილებელი ნიშნები და

წარწერები.

დაუშვებელია მანქანა მექანიზმების გაჩერება ხევის კალაპოტში არასამუშაო დროს.

მუშა-მოსამსახურეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაწვრილებითი საკითხები

მუშავდება სამუშაოთა წარმოების პროექტში, რომელსაც ადგენს სამშენებლო

ორგანიზაცია. სამუშაოთა განხორციელება, სამუშაოთა წარმოების პროექტის გარეშე,

რომელიც შეიცავს მითითებას ტექნიკური უსაფრთხოების შესახებ , არ დაიშვება.

7. გარემოს დაცვა

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები ემსახურება გარემოს დაცვით

პრობლემებს. კერძოთ ხდება არსებული დანგრეული კოლექტორის შეცვლა ახალი

კაპიტალური ნაგებობით, რაც უზრუნველყოფს წყლის ორგანიზებულ გატარებას და

შესაბამისად გამორიცხავს შემდგომში მოსახლეობის ეზოების მიმდებარე ფერდების

ძირის ეროზიას.

მშენებლობის პროცესში სამშენებლო ობიექტზე  იჭრება მხოლოდ წვრილი (10 სმ-

მდე დიამეტრის  ღეროს მქონე ) ხეები და მრავალწლიანი ბუჩქნარები. რაც

განპირობებულია უკიდურესი აუცილებლობით, კალაპოტში ჩასასვლელი გზის მოწყობის

გამო. პროექტით გათვალისწინებულია სამშენებლო ობიექტიდან  სამშენებლო ნაგავის

გატანა და მიმდებარე ტერიტირიის დასუფთავება. ამიტომ პროექტით

გათვალისწინებული ღონისძიებები უარყოფითად არ მოქმედებენ გარემოზე და არ

აბინძურებენ მას.
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#
# სამუშაოთა დასახელება განზ.

რაოდენო
ბა

შენიშვნა

1 2 3 4 5

მოსამზადებელი სამუშაოები
1 სამშენებლო მოედნის მოწყობა, მოშანდაკება მ2 200.0
2 ღობეების დემონტაჟი (მავთულ-ბადე) გრძ.მ 90.0

3
კალაპოტში  ჩასასვლელი დროებითი
ავტოგზის მოშანდაკება

მ2 520.0

4
კალაპოტში  ჩასასვლელი დროებითი
ავტოგზის მოხრეშვა

მ3 90.0 ზიდვა 30კმ

5 კალაპოტში ჩამოქცეული ხეების და მორების
დახერხვა და გატანა

მ3 10 ზიდვა 10 კმ-
ზე

6
დანგრეული კოლექტორის ანაკრები
ბლოკების გატანა სამშენებლო უბნიდან

ც 120 P=2.0 ტ.

7
კალაპოტიდან  ზედაპირული  გრუნტის
გატანა

მ3 150 ლამი

8
დროებითი პოლიპროპილენის მილების
მონტაჟი  100.0 მ. სიგრძეზე ( 2Ø500 მმ.)

გრძ.მ
.

200

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები

9
გრუნტის დამუშავება  დეფორმირებული
კოლექტორის   გასწვრივ (ხელით) მ3 5.0 III კატ

10
დეფორმირებული კოლექტორის   მონგრევა
სანგრევი ჩაქუჩებით

მ3 1.4 ბეტონი

11
ბეტონის  კონსტრუქციების დატვირთვა
თვითმცლელებზე და გატანა  (10 კმ)

მ3/ტ 6.0/15.0

12 კალაპოტის შევსება ბალასტით, დატკეპნით მ3 940.77

13 მოსამზადებელი ფენა მჭლე ბეტონისაგან მ3 89.0 B7.5

14
კოლექტორის საძირკვლის  მონოლითური რკ.
ბეტონის ფილების მოწყობა

მ3 62.5 B22.5 ,W6

15 კოლექტორის საძირკლის ფილების
არმატურის მონტაჟი

ტ. 5.23 AIII

16 კოლექტორის რკ. ბეტონის ტანის დაბეტონება მ3 230.9 B22.5,W6

17 კოლექტორის ტანის არმირება ტ. 33.1 AIII

18
კოლექტორის ფსკერში საფეხურების
დაბეტონება

მ3 6.65 B22.5 ,W6

19
კოლექტორის თავზე  პარაპეტების
დაბეტონება

მ3 6.6 B22.5 ,W6

20 სათვალთვალო ჭის ტანის დაბეტონება მ3 13.5 B22.5 ,W6

21 სათვალთვალო ჭის ტანის არმირება ტ. 1.07 AIII
22

სათვალთვალო ჭის გადახურვის ფილების
მოწყობა

მ3 3.9 B22.5 ,W6

23
სათვალთვალო ჭის გადახურვის ფილების
არმირება AIII კგ 425.9
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24 სათვალთვალო ჭის ხუფის მონტაჟი ჩარჩოთი ც 1

25
არსებული და საპროექტო კოლექტორების
შეუღლება მონოლითური ბეტონით

მ3 0.6 B20

26
სადეფორმაციო ნაკერების გმანვა ბითუმით
გაჟღენთილი ძენძით  (δ= 9 სმ.)

კგ 127.1 ბითუმი 25%

27
სადეფორმაციო ნაკერების შევსება, ორივე
მხრიდან,  ქვიშა- ცემენტის ხსნარით

მ3 0.65
ქ/ც - 1/1 (δ=

8+8 სმ.)

28
გრუნტით დასაფარი ზედაპირების შესაგოზი
ჰიდროიზოლაცია

მ2 800 ბითუმის მასტიკა
2 ფენ

29 ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია მ2 345 მინაქსოვილი

30
პორტალური კედლის ქვაბულების
დამუშავება

მ3 90.0 III კატ.

31
პორტალური კედლის ქვეშ  მოსამზადებელი
ფენის მოწყობა

მ3 10,0 ხრეში

32
პორტალური კედლის საძირკვლის
დაბეტონება

მ3 30.1 B20, W4

33 პორტალური კედლის ტანის დაბეტონება მ3 23.3 B20, W4

34
პორტალური კედლის შესაგოზი
ჰიდროიზოლაცია

მ2 72.0 ბითუმის მასტიკა
2ფენ

35 გაბიონის ყუთების მონტაჟი ( 2X1X1) ც/კგ 49/857.5 მავთულიd=2.7 მმ

36 გაბიონის ყუთების მონტაჟი ( 1.5X1X1) ც/კგ 39/499.2 მავთულიd=2.7 მმ

37 გაბიონების შესაკრავი მავთული კგ 108.6 მავთულიd=2.2 მმ

38 ქვის ჩაწყობა გაბიონებში ხელით ( dსაშ - 150
მმ. γ>2.6 გ/სმ3)

მ3 156.5 ზიდვა 30 კმ

39 რისბერმის მოწყობა (ქვა  200 ÷ 300 მმ.) მ3 52.3 ზიდვა 30 კმ

40 ქვაბულების ამოვსება ადგილობრივი
გრუნტით

მ3 50.0

41 კოლექტორის დაფარვა რბილი გრუნტით მ3 1375.4 ზიდვა 10 კმ
42 ხევის შევსება ბალასტის ყრილით დატკეპნით 5977.4


