

ახალციხის მუნიციპალიტეტის

სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV-კოდი 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო
მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 20022(ოცი ათას ოცდაორი) ლარს
სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად.

2016 წელი
ქ. ახალციხე

სარჩევი

1. ინსტრუქტაჟი ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად-----3 გვ.
2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები-----4 გვ.
3. სამუშაოების შესყიდვის ტექნიკური პირობები----- 5 გვ.
4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი-----8 გვ.

1. ინსტრუქტაჟი

ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” შესაბამისად. იხ. <http://procurement.gov.ge/>

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრედენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.

ბ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;

დ) ცნობა დღგ-ს გადამხდელად ან არ გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ;

2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, ფიზიკური პირის ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;

გ) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;

დ) ცნობა დღგ-ს გადამხდელად ან არ გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ;

2.2 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს:

ა) ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – "წინადადებების მიღება დაწყებულია" ეტაპის დაწყების შემდეგ, ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში – საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს "წინადადებების მიღება დაწყებულია" ეტაპის დაწყებამდე არა უგვიანეს ოცდაათი დღისა.

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) ასლების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხდება სისტემის მეშვეობით, ხოლო დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისათვის.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

2.3 ანგარიშსწორების პირობები:

2.3.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.

2.3.3 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.3.4 წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები არ განიხილება.

3.ტექნიკური პირობები: ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის მისასვლელ გზასთან მდებარე კიბის და ქალაქ ვალეში საფეხმავლო ბილიკის (9 აპრილის ქუჩის და გამსახურდიას ქუჩის დამაკავშირებელი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

3.1. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

3.2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში – მუნიციპალიტეტი) მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის მისასვლელ გზასთან მდებარე კიბის და ქალაქ ვალეში საფეხმავლო ბილიკის (9 აპრილის ქუჩის და გამსახურდიას ქუჩის დამაკავშირებელი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

3.3 შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის მისასვლელ გზასთან მდებარე კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს, კერძოდ:

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული მოაჯირების დემონტაჟი	მ2	37,60
2	არსებული ბეტონის საფეხურების მონგრევა	მ3	2,10
3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	10,80
4	ღორღის საფუძველის მოწყობა დატკეპნით	მ3	7,00
5	კიბეების და ბაქნების მოწყობა ბ-25 რკ/ბეტონით	მ3	9,50
6	არმატურა ა-III დ-10 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,37
7	არმატურა ა-I დ-8 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,20
8	ლითონის ჩასატანებელი დეტალები მოაჯირის დასამაგრებლად 100X100X8	ც	46,00
9	მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით	მ2	58,50
10	მილკვადრე 20X30 სისქით 2 მმ	გრძ.მ	312,00
11	მილკვადრე 20X40 სისქით 2 მმ	გრძ.მ	130,00
12	მილკვადრე 40X40 სისქით 3მმ	გრძ.მ	18,00
13	კიბის დამცავი ბორდიურის მოწყობა ბეტონით ბ-25 სისქით 15 სმ	მ3	0,90
14	სანიაღვრე არხის მოწყობა ბეტონით ბ-25	მ3	2,00
15	დასასვენებელი სკამის მოწყობა ბაქანზე (იხ. ნახაზი)	ცალი	1,00
16	განათების ლითონის დგარების მოწყობა დ-50მმ მილით სისქით 2.5მმ	გრძ.მ	15,00
17	სპილენძის ელ. სადენების მოწყობა კვეთით 2X2.5 გოფირებულ საიზოლაციო მილში გატარებით.	გრძ.მ	80,00
18	განათების დგარებზე ლითონის ელ-სანათების მოწყობა ეკო-ნათურით (იხ. ნახაზი)	ცალი	5,00
19	ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ2	58,50
20	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ზიდვა ნაგავსაყრელზე	ტნ	10,00

2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში საფეხმავლო ბილიკის (9 აპრილის ქუჩის და გამსახურდიას ქუჩის დამაკავშირებელი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს, კერძოდ:

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	44,00
2	გრუნტის ამოღება ორმოებისთვის ზომით 50X40X40სმ	მ3	1,68
3	ქვიშა-ღორღის საფუძველის მოწყობა დატკეპნით	მ3	8,80
4	კიბეების და ბაქნების მოწყობა ბ-25 რკ/ბეტონით	მ3	9,49
5	არმატურა ა-III დ-10 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,58
6	არმატურა ა-I დ-8 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,14
7	ლითონის ჩასატანებელი დეტალები მოაჯირის დასამაგრებლად 100X100X8	ც	26,00
8	მოაჯირის მოწყობა ფოლადის მილით	მ2	85,00
9	ფოლადის მილი დ=40 სისქით 3 მმ	გრძ.მ	135,15
10	ფოლადის მილი დ=32 სისქით 2.5 მმ	გრძ.მ	100,00
11	ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ2	85,00
12	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ზიდვა ნაგავსაყრელზე	ტნ	10,00

შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერა და სამუშაოების ჩამონათვალი მოცემულია საპროექტო დოკუმენტაციაში, რომელიც თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას.

3.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის მისასვლელ გზასთან მდებარე კიბის და ქალაქ ვალეში საფეხმავლო ბილიკის (9 აპრილის ქუჩის და გამსახურდიას ქუჩის დამაკავშირებელი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა უნდა განხორციელდეს შემდეგი გრაფიკის შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 04 (ოთხი) თვის ვადაში.

3.5 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის მისასვლელ გზასთან მდებარე კიბის და ქალაქ ვალეში საფეხმავლო ბილიკის (9 აპრილის ქუჩის და გამსახურდიას ქუჩის დამაკავშირებელი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს, შემდეგ მისამართზე: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ივლიტა და ქალაქი ვალე.

3.6 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

- შესასრულებელი სამუშაოების განფასებებს (დანართები: №1-№2) სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერილობის სრულყოფილად შესრულებასა და მასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკებს (დანართები №3-№4).
- ინფორმაციას პრეტენდენტის რეკვიზიტების შესახებ დანართი №5-ის შესაბამისად, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი.
- პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს სამშენებლო ან სამონტაჟო ან სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი №6-ის შესაბამისად. პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს თუ შესრულებული სამუშაოს გამოცდილება არ არის დაფიქსირებული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულება და შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი მიღება ჩაბარების აქტი (სამუშაოების შესრულების აქტი, შესრულებული სამუშაოების მოცულობის დამადასტურებელი აქტი(ფორმა #2).

შენიშვნა:

- სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დანართები: №1-№2, წარმოადგენს არსებითი მნიშვნელობის დოკუმენტს და მათი წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
- სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისას პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №55 დადგენილებით დამტკიცებული „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესით“.
- იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.
- იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა უნდა დაასაბუთოს ექსპერტიზის დასკვნით, ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს პრეტენდენტი. დასკვნის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3.7. ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველთვიურად, შემსყიდველის მიერ შემუშავებული მიღება-ჩაბარების აქტის (რომელიც დადასტურებული იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წელს შექმნილი სახელმწიფო შესყიდვით მიღებული საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიის მიერ) და დამატებული ღირებულების გადასაგადის ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა მოიცავდეს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტს (ფორმა №2, რომელიც დადასტურებული იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ);

3.8 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს 2(ორი) წელს ობიექტის საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა;

3.9 მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს გაუწიოს ზედამხედველობა სამუშაოების შესრულების პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, მოახდინოს სამუშაოების შესრულების პროცესზე რეაგირება.

3.10. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისაგან:

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:

ქეთევან ინასარიძე ტელ: 591 449-704 inasaridzeketi@gmail.com

სატენდერო კომისიის წევრი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი _ ემზარი მღებრიშვილი: ტელ: 591 448 825

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო _____ 20__ წ.

ერთის მხრივ ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეული, წარმოდგენილი გამგებლის ზაზა მელიქიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), და მეორეს მხრივ _____ (შემდგომში - მიმწოდებელი) შორის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის საფუძველზე დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

შემსყიდველმა გამოაცხადა ტენდერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის მისასვლელ გზასთან მდებარე კიბის და ქალაქ ვალეში საფეხმავლო ბილიკის (9 აპრილის ქუჩის და გამსახურდიას ქუჩის დამაკავშირებელი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: _____ (შემდგომში “ხელშეკრულების ფასი”).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოების შესრულების მეთოდები, გრაფიკი;
 - გ) სამუშაოების შესრულების ვადები;
 - დ) ტექნიკური პირობები;
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. სტანდარტები

2.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის

მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განხორციელონ კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, რათა დარწმუნდნენ რომ კონტრაქტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებს, სამუშაოს მიმდინარეობა, კალენდარული გრაფიკის მიმდინარეობა, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სპეციფიკაციები, ხელშეკრულების პირობების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმები, სტანდარტები და წესები შესაბამისობაშია მიმწოდებლის მიერ ნაკისრ ვალდებულებასთან, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები, შემსყიდველმა წერილობითი სახით და თავისდროულად უნდა აცნობოს მიმწოდებელს არსებული ხარვეზების შესახებ.

3.2 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიისა ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

4. შესასრულებელი სამუშაოების გაწევის პირობები

4.1 სამუშაოების შესრულება ხორციელდება მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში ასახული გრაფიკის მიხედვით. შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

4.2 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს გრაფიკში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება შესაძლებელის განხორციელდეს ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

5.2 შესყიდვის ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების თითოეული ეტაპის დასრულებას მიმწოდებელი წერილობით ატყობინებს შემსყიდველს, განხორციელოს შესრულებული სამუშაოების შემოწმება ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ თანდართული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტის (ფორმა №2)-ის შესაბამისად.

5.3 ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შემოწმების შედეგად განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტის (ფორმა №2) გაფორმება. იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმებისას გამოვლინდა ხარვეზები დგება შესაბამისი აქტი, მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით ხარვეზების შესახებ და ეძლევა გონივრული ვადა არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

5.4 შესყიდვის ობიექტის ეტაპების მიღება-ჩაბარება მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წელს შექმნილი სახელმწიფო შესყიდვით მიღებული საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიის მეშვეობით შემსყიდველის მიერ შემუშავებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის, ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტის (ფორმა №2) გაფორმებით. ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს შესრულებული სამუშაოს ფოტომასალა (შესყიდვის ობიექტის დაწყება, მიმდინარეობისა და საბოლოო შედეგის დასურათების წარმოდგენა 5 ეგზემპლარად, სხვადასხვა ხედით, ელექტრონული სახით- CD დისკზე).

5.5 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ეტაპების მიღება-ჩაბარებისას დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3%, რომლის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების საბოლოო ეტაპის მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 6 თვის ვადაში, რა დროსაც გაფორმდება შესრულებული სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

5.7 მიღება-ჩაბარების აქტში (სულ ცოტა) მითითებული უნდა იყოს:

- შესრულებული სამუშაოს დასახელება;
- შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

6. გარანტია

6.1 მიმწოდებელი იძლევა გაწეული სამუშაოების საერთაშორისო სტანდარტებისადმი შესაბამისობის გარანტიას.

6.2 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა არის 2 (ორი) წელი ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს ხარვეზების გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

7. ანგარიშსწორება

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.

7.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტის (ფორმა №2), ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საფუძველზე.

7.4. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ეტაპების მიღება-ჩაბარებისას დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3%, რომლის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების საბოლოო ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 6 თვის ვადაში, რა დროსაც გაფორმდება შესრულებული სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

7.5 ხელშეკრულების მე-14 პუნქტის ამოქმედების შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ გადასახდელი პირგასამტეხლოს თანხის ანგარიშსწორების შემდგომ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს თანხის ანგარიშსწორება.

7.6. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი წესით:

მიღება-ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, გარდა 7.5 პუნქტისა, შემდეგ ანგარიშზე:

8. ფასები

8.1 შემსყიდველის მიერ შესრულებული სამუშაოს და თანმდევი მომსახურების გაწევის ხელშეკრულებაში მითითებული ფასები არ უნდა აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებულ ფასებს.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10. უფლებების გადაცემა

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მესამე პირს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

11. კონტრაქტორები

11.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან/და შეცვლის შესახებ (კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით.

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა კონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3 კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%;

11.4 მუშაობის პროცესში კონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი კონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა კონტრაქტორს;

11.5 სამუშაოების ნაწილის კონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან;

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

13.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

14.1 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება შესაძლებელია შეწყდეს:

ა) მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;

ბ) ცალმხრივად, შემსყიდველის მიერ წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე წინამდებარე ხელშეკრულების 14.6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

14.2 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მთელი შესასრულებელი სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14.5 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

14.6 მიმწოდებლის მიერ ტექნიკურ დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების გრაფიკის უხეში დარღვევის შემთხვევაში, როდესაც სამუშაოების მიმდინარეობა ხელშეკრულებას თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკს ჩამორჩება 30 %-ის ოდენობით, შემსყიდველის იტოვებს უფლებას ცალმხრივად წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

14.7 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,5 %-ის ოდენობით.

14.8 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

14.9 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა ურთიერთმოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან გონივრულ ვადაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

17. გამოყენებული სამართალი

17.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

17-8.1 ხელშეკრულება იდება ქართულ ენაზე.

19. შეტყობინება

19.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

19.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

20. გადასახადები და დაბეგვრა

20.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

21. ინტერესთა კონფლიქტი

21.1. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერნი და კონტროლის განმახორციელებელი პირები სრულად აკმაყოფილებენ ამ კანონის მოთხოვნას და არ იმყოფებიან ინტერესთა კონფლიქტში მიმწოდებელთან.

22. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

22.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 201-- წლის ----

”შემსყიდველი”

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

ზაზა მელიქიძე

ქ.ახალციხე, შ. ახალციხელის ქ. №2

ქ. თბილისი, სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი _ TRESGE22

მიმღების ანგარიში GE24NB0330100200165022

სახაზინო კოდი 30088

ს/კ 224095896

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის მისასვლელ გზასთან მდებარე კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განფასება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტირება		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული მოაჯირების დემონტაჟი	მ2	37,60							
2	არსებული ბეტონის საფეხურების მონგრევა	მ3	2,10							
3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	10,80							
4	ღორღის საფუძველის მოწყობა დატკეპნით	მ3	7,00							
5	კიბის დამცავი ბორდიურის მოწყობა ბეტონით ბ-25 სისქით 15 სმ	მ3	9,50							
6	არმატურა ა-III დ-10 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,37							
7	არმატურა ა-I დ-8 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,20							
8	ლითონის ჩასატანებელი დეტალები მოაჯირის დასამაგრებლად 100X100X8	ც	46,00							
9	მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით	მ2	58,50							
	მილკვადრატი 20X30 სისქით 2 მმ	გრძ.მ	312,00							
	მილკვადრატი 20X40 სისქით 2 მმ	გრძ.მ	130,00							
	მილკვადრატი 40X40 სისქით 3მმ	გრძ.მ	18,00							
10	კიბის დამცავი ბორდიურის მოწყობა ბეტონით ბ-25 სისქით 15 სმ	მ3	0,90							
11	სანიაღვრე არხის მოწყობა ბეტონით ბ-25	მ3	2,00							

12	დასასვენებელი სკამის მოწყობა ბაჟანზე (იხ. ნახაზი)	ცალი	1,00							
13	განათების ლითონის დგარების მოწყობა დ-50მმ მილით სისქით 2.5მმ	გრძ.მ	15,00							
14	სპილენძის ელ. სადენების მოწყობა კვეთით 2X2.5 გოფირებულ საიზოლაციო მილში გატარებით.	გრძ.მ	80,00							
15	განათების დგარებზე ლითონის ელ-სანათების მოწყობა ეკო-ნათურით (იხ. ნახაზი)	ცალი	5,00							
16	ლითონის ელემენტების შედგება ზეთოვანი საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ2	58,50							
17	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ზიდვა ნაგავსაყრელზე	ტნ	10,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები		%							
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება		%							
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები		3%							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ		18%							
	ჯამი									

შენიშვნა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი არ უნდა იყოს ნაკლები მითითებულ პროცენტზე. დანართი #1 #2 -ის წარმოდგენილობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

პრეტენდენტი:-----

(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება

დანართი № 2

ქალაქ ვალეში საფეხმავლო ბილიკის (9 აპრილის ქუჩის და გამსახურდიას ქუჩის დამაკავშირებელი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების განვასება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	44,00							
2	გრუნტის ამოღება ორმოებისთვის ზომით 50X40X40სმ	მ3	1,68							
3	ქვიშა-ღორღის საფუძველის მოწყობა დატკეპნით	მ3	8,80							
4	კიბეების და ბაჟნების მოწყობა ბ-25 რკ/ბეტონით	მ3	9,49							
5	არმატურა ა-III დ-10 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,58							
6	არმატურა ა-I დ-8 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,14							
7	ლითონის ჩასატანებელი დეტალები მოაჯირის დასამაგრებლად 100X100X8	ც	26,00							
8	მოაჯირის მოწყობა ფოლადის მილით	მ2	85,00							
	ფოლადის მილი დ=40 სისქით 3 მმ	გრმ.მ	135,15							
	ფოლადის მილი დ=32 სისქით 2,5 მმ	გრმ.მ	100,00							
9	ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ2	85,00							
10	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ზიდვა ნაგავსაყრელზე	ტნ	10,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები		%							
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება		%							
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები		3%							
	ჯამი									
	დღგ		18%							
	ჯამი									

შენიშვნა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი არ უნდა იყოს ნაკლები მითითებულ პროცენტზე. დანართი #1 #2 -ის წარმოდგენილობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

პრეტენდენტი:-----

(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის მისასვლელ გზასთან მდებარე კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა						
1	2	3	4						
1	არსებული მოაჯირების დემონტაჟი	მ2	37,60						
2	არსებული ბეტონის საფეხურების მონგრევა	მ3	2,10						
3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	10,80						
4	ღორღის საფუძველის მოწყობა დატკეპნით	მ3	7,00						
5	კიბეების და ბაქნების მოწყობა ბ-25 რკ/ბეტონით	მ3	9,50						
6	არმატურა ა-III დ-10 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,37						
7	არმატურა ა-I დ-8 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,20						
8	ლითონის ჩასატანებელი დეტალები მოაჯირის დასამაგრებლად 100X100X8	ც	46,00						
9	მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით	მ2	58,50						
	მილკვადრატი 20X30 სისქით 2 მმ	გრძ.მ	312,00						
	მილკვადრატი 20X40 სისქით 2 მმ	გრძ.მ	130,00						
	მილკვადრატი 40X40 სისქით 3მმ	გრძ.მ	18,00						
10	კიბის დამცავი ბორდიურის მოწყობა ბეტონით ბ-25 სისქით 15 სმ	მ3	0,90						
11	სანიაღვრე არხის მოწყობა ბეტონით ბ-25	მ3	2,00						
12	დასასვენებელი სკამის მოწყობა ბაქანზე (იხ. ნახაზი)	ცალი	1,00						
13	განათების ლითონის დგარების მოწყობა დ-50მმ მილით სისქით 2.5მმ	გრძ.მ	15,00						
14	სპილენძის ელ. სადენების მოწყობა კვეთით 2X2.5 გოფრირებულ საიზოლაციო მილში გატარებით.	გრძ.მ	80,00						
15	განათების დგარებზე ლითონის ელ-სანათების მოწყობა ეკონათურით (იხ. ნახაზი)	ცალი	5,00						
16	ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ2	58,50						
17	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ზიდვა ნაგავსაყრელზე	ტნ	10,00						

შენიშვნა: შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკი წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუმეტეს დეკადების (ათ დღიანი) მიხედვით.

პრეტენდენტი:-----

(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება

დანართი №4

ქალაქ ვალეში საფეხმავლო ბილიკის (9 აპრილის ქუჩის და გამსახურდიას ქუჩის დამაკავშირებელი)
სარეაბილიტაციო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენ ობა						
1	2	3	4						
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	44,00						
2	გრუნტის ამოღება ორმოებისთვის ზომით 50X40X40სმ	მ3	1,68						
3	ქვიშა-ღორღის საფუძველის მოწყობა დატკეპნით	მ3	8,80						
4	კიბეების და ბაქნების მოწყობა ბ-25 რკ/ბეტონით	მ3	9,49						
5	არმატურა ა-III დ-10 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,58						
6	არმატურა ა-I დ-8 ბიჯი 20 სმ	ტონა	0,14						
7	ლითონის ჩასატანებელი დეტალები მოაჯირის დასამაგრებლად 100X100X8	ც	26,00						
8	მოაჯირის მოწყობა ფოლადის მილით	მ2	85,00						
	ფოლადის მილი დ=40 სისქით 3 მმ	გრძ.მ	135,15						
	ფოლადის მილი დ=32 სისქით 2.5 მმ	გრძ.მ	100,00						
9	ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ2	85,00						
10	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ზიდვა ნაგავსაყრელზე	ტნ	10,00						

შენიშვნა: შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკი წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუმეტეს დეკადების (ათ დღიანი) მიხედვით.

პრეტენდენტი:-----

(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება

1. პრეტენდენტის რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტი:-----
(ხელისმოწერა და ბეჭედი)

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

	სამუშაოების დასახელება (თითოეული ხელშეკრულების დასახელებით)	შემსყიდველის დასახელებით	ხელშეკრულების ნომერი	SPA/CMR ნომერი	ხელშეკრულების მოქმედების ვადები	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

პრეტენდენტი:-----
(ხელისმოწერა და ბეჭედი)