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1. ინსტრუქცია კონკურსში მონაწილეთათვის 
 
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები 

ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კონკურსის მეშვეობით 

საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის N7 ბრძანების შესაბამისად.  

1.2 კონკურსთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ 

ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. 

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ 

თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს საკონკურსო კომისია. 

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა 

დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა 

იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.  

1.5 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია საკონკურსო 

დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება საკონკურსო 

წინადადების შესაბამისად. 

1.6 საკონკურსო წინადადების წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ სისტემის მეშვეობით, აფიდავიტის პირობებზე 

დათანხმების, ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა და საფასურის გადახდის შემდეგ. 

1.7 საკონკურსო წინადადების წარდგენის საფასურის ოდენობა შეადგენს 50 ლარს. საფასურის გადახდა 

შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად, სისტემის მეშვეობით, ელექტრონული გარანტიის წარდგენის 

შემდეგ და ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთვამდე. 

1.8 ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთვის შემდეგ, პრეტენდეტმა სისტემის შესაბამის ველში უნდა 

მიუთითოს საკონკურსო წინადადების ფასი დღგ–ის გარეშე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის 

ობიექტის სავარაუდო ღირებულებას. 

1.9 დაუშვებელია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში საკონკურსო წინადადების ფასის მითითება. პრეტენდეტი, 

რომელიც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მიუთითებს საკონკურსო წინადადების ფასს ექვემდებარება 

დისკვალიფიკაციას. 

1.10 პრეტენდეტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ–ს, მიუხედავად იმისა არის თუ არა იგი დღგ–ს 

გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული 

პრეტენდენტი ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არის 

დღგ–ს გადამხდელი, ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება საკონკურსო წინადადების 

ფასის შესაბამისი დღგ–ის ოდენობა. 

1.11 საკონკურსო წინადადების ფასის მითითებისა და ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, 

პრეტენდეტს უფლება არ აქვს, შეცვალოს წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია და საკონკურსო 

წინადადების ფასი. 

1.12 კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება.  

1.13 ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება. 

1.14 ხელშეკრულების დასადებად მოწვევამდე, პრეტენდეტს უფლება აქვს, უარი თქვას საკონკურსო წინადადებაზე. 

1.15 საუკეთესო საკონკურსო წინადადებისა და გამარჯვებულის გამოვლენისათვის კონკურსში გამოიყენება 

საკონკურსო პირობებით დადგენილი კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წონები. 
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2. განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ 
 

შესყიდვის ობიექტი:   

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი - აცხადებს კონკურსს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი 

(საღორია) – ბაღდათი – აბასთუმანი – ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი – აბასთუმანის მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე 

და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს. 

 

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:  

3 474 576.00 (სამი მილიონ ოთხასსამოცდათოთხმეტი ათას ხუთასსამიცდათექვსმეტი) ლარი დღგ-ს გარეშე 

CPV კოდი:  

71320000 - საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება 

დაფინანსების წყარო:  

საქართველოს 2016 და 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები. 

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები:  

ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 12 (თორმეტი) თვე. 

საკონკურსო წინადადების ფასის გაანგარიშება: 

 საკონკურსო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შესყიდვის 

ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული მიმწოდებლის ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, გარდა დღგ-სა. 

პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ის 

გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის, 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არის დღგ-ის გადამხდელი, ხელშეკრულების ღირებულებაში 

გათვალისწინებული იქნება საკონკურსო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა. 

 საკონკურსო წინადადების ფასს პრეტენდენტი უთითებს მხოლოდ სისტემის შესაბამის ველში.  

 პრეტენდენტი ვალდებულია საკონკურსო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას გაითვალისწინოს 

დამატებითი მომსახურებისათვის საჭირო ხარჯები, ძირითადი საპროექტო მომსახურების 3%-ის 

ოდენობით. 

 პრეტენდენტს საკონკურსო წინადადების ფასის გაანგარიშების წარმოდგენა არ მოეთხოვება. 

 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების 

პროექტში, რომელიც თან ერთვის საკონკურსო დოკუმენტაციას. ხელშეკრულების პროექტის პირობების 

დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის საკონკურსო წინადადების შესაბამისად. 
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3. ტექნიკური დოკუმენტაცია  
 

3.1 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური 

ინფორმაცია/დოკუმენტები: 

 

 # წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი 

1 პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები) დანართი N1 

2 
ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2006-დან 01.11.2016-მდე 

პერიოდში არსებული ანალოგიური ტიპის საპროექტო გამოცდილების შესახებ 
დანართი N2 

3 
ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ძირითად სპეციალისტთა 

კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ 
დანართი N3 

4 პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ თითოეულ სპეციალისტის საანკეტო მონაცემები დანართი N4 

5 სპეციალისტთან გაფორმებული წინარე შეთანხმება დანართი N5 

6 
ინფორმაცია დამატებითი მომსახურების შესახებ (საჭიროების შემთხვევაში, სამუშაოები, 

რომლებიც არ შედის ძირითად საპროექტო მომსახურეობაში) 
დანართი N6 

7 
ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ  

(არსებობის შემთხვევაში) 
დანართი N7 

 

3.2 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო 

დოკუმენტები: 

3.2.1 იურიდიული პირებისთვის: 

(1) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 

(2) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ არსებობის შესახებ;  

(3) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი; 

(4) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით 

უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა 

(ცნობები) რომ არ ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან 

ლიკვიდაცია, რომელიც (რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

(ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად 

დამოწმებული ქართული თარგმანი.  

3.2.2 ფიზიკური პირებისთვის: 

(1) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ან/და გადასახადის გადამხდელის სარეგისტრაციო მოწმობის 

ასლები; 

3.3 იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია 

ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია 

მოვალეთა რეესტრში შემსყიდველი ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „კონკურსის მეშვეობით 

საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესი და პირობების“ მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტის (დ) 

ქვეპუნქტის საფუძველზე.  

3.4 პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი საკონკურსო წინადადება ძალაშია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის N7 ბრძანებით დამტკიცებული „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის (ტ), (ყ) და (ჩ) 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.  

3.5 ელექტრონული გარანტიის მოქმედების ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 120 კალენდარული დღით, 

კონკურსისთვის სტატუსის „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ მინიჭებიდან. იმ შემთხვევაში, თუ 

ელექტრონული გარანტია წარდგენილია საბანკო პლასტიკური ბარათიდან სააგენტოს ანგარიშზე თანხის 

გადარიცხვის გზით, სისტემა უზრუნველყოფს ელექტრონული გარანტიის მოქმედების ვადას შესაბამისი 

კონკურსისთვის საბოლოო სტატუსის მინიჭებამდე. 
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4. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმეტაცია 
 

4.1. სისტემაში ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით ატვირთული უნდა იყოს:  
 

4.1.1. პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები) დანართი N1-ის მიხედვით; 

 

4.1.2. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2006-დან 01.11.2016-მდე პერიოდში 

შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ 

დანართი N2-ის შესაბამისად. 

 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა (ქვეკონტრაქტორთან ერთად) უნდა წარმოადგინოს დანართი 

N2-ში მითითებული თითოეული პოზიციის მიხედვით, ანალოგიური ტიპის (საერთაშორისო 
სტანდარტების (AASHTO, EUROCODES, BS  და ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი სხვა ტექნიკური 

რეგლამენტები) შესაბამისად საავტომობილო გზების და მასზე არსებული ხელოვნური ნაგებობების 
მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის ან/და მოდერნიზაციის ან/და რეაბილიტაციის სამუშაოების 
პროექტირება, რომელთა სამშენებლო ღირებულება არ არის 30 მლნ. ლარზე ნაკლები) სირთულის და 

შინაარსის არანაკლებ 10 პროექტი.  

 მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს დანართი N2-ში მითითებული თითოეული ანალოგიური 

პოზიციის მიხედვით გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და ამ მომსახურების შესრულების 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (მომსახურების გაწევის აქტი, ან/და გაწეული 
მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული გაწეული მომსახურების 
დამადასტურებელი ცნობა და სხვა).  

შენიშვნა:   ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ 
მომსახურებაზე. 

 

4.1.3. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ შემოთავაზებული სპეციალისტების 

კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად. 

 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს კონკურსით გათვალისწინებული მომსახურების 

გასაწევად სასურველია ჰყავდეს ქვემოთ წარმოდგენილი ის ძირითადი სპეციალისტები, რომლებიც 

მოთხოვნილია ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით. ამასთან, მათ უნდა გააჩნდეთ ცხრილში 

მითითებული, შესაბამის სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 

 

N სპეციალისტი 
პროფესიული გამოცდილება 

(მინიმმალური) 

მინიმალური 

რაოდენობა 

(კაცი) 

1 
საავტომობილო გზების ინჟინერი 

(პროექტის ხელმძღვანელი) 

15 წელი (მ.შ. როგორც გუნდის ხელმძღვანელს უნდა ჰქონდეს 

5 წლიანი საერთაშორისო გამოცდილება - AASHTO, 

EUROCODES, BS  და ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი სხვა 

ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად განხორციელებულ 

პროექტებში) 

1 

2 
საავტომობილო 

გზების/მაგასტრალების ინჟინერი 
15 წელი 1 

3 ხიდების ინჟინერი 15 წელი 1 

4 ინჟინერ-გეოტექნიკოსი 10 წელი 1 

5 ჰიდროლოგი/დრენაჟების ინჟინერი 10 წელი 1 

6 
მოძრაობის (გზების) უსაფრთხოების 

ინჟინერი 
10 წელი 1 

 

 პრეტენდენტმა, მის მიერ შემოთავაზებულ თითოეულ სპეციალისტზე უნდა წარმოადგინოს 

საანკეტო მონაცემები დანართი N4-ის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს სპეციალისტების 

ბიოგრაფიულ მონაცემებს, ინფორმაციას მათი განათლებისა და კვალიფიკაციის შესახებ, 

საკონკურსო განცხადებით გათვალისწინებული ანალოგიური საპროექტო მომსახურების 

პროექტებში გამოცდილების ქონის შესახებ. 

 პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ თითოეულ სპეციალისტზე, ატვირთული უნდა იყოს 

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლები და შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი 

დიპლომი და სხვა დამატებითი ტიპის დოკუმენტაცია. 

 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამის ძირითად სპეციალისტებთან გაფორმებული წინარე 

შეთანხმება (თითოეულ სპეციალისტთან ცალ-ცალკე) დანართი N5-ის შესაბამისად, რომლის 
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მიხედვითაც პრეტენდენტის გამარჯვების შემთხვევაში, სპეციალისტი იღებს ვალდებულებას, რომ 

კომპეტენციის შესაბამისად, პირადად განახორციელებს ამ კონკურსით გათვალისწინებული 

მომსახურების გაწევას.  

 

4.1.4. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს პროექტირების მეთოდოლოგია ტექნიკური დავალების შესაბამისად. 

 

4.1.5. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია დამატებითი მომსახურების (საჭიროების შემთხვევაში, 

სამუშაოები, რომლებიც არ შედის ძირითად საპროექტო მომსახურეობაში) შესახებ, დანართი N6-ის 

შესაბამისად. 

 პრეტენდენტი ვალდებულია საკონკურსო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას გაითვალისწინოს 

დამატებითი მომსახურებისათვის საჭირო ხარჯები, ძირითადი საპროექტო მომსახურების 3%-ის 

ოდენობით. 

 

4.1.6. ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში) 

დანართი N7-ის შესაბამისად. 

 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ 01.01.2006-დან 

01.11.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის 

სამუშაოების შესახებ დანართი N2-ის შესაბამისად. დანართში მითითებული თითოეული 

პოზიციის მიხედვით, ანალოგიური ტიპის ხელშეკრულებების და ამ მომსახურების შესრულების 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (მომსახურების გაწევის აქტი, ან/და გაწეული 

მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული გაწეული მომსახურების 

დამადასტურებელი ცნობა).  
შენიშვნა:   ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ 

მომსახურებაზე. 
 

 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის ძირითად სპეციალისტთა 

კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ, ცალკეული ცხრილის სახით, 4.1.3. პუნქტის 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

 ქვეკონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება შესყიდვაში მონაწილეობის 

მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში. ამასთან, პრეტენდენტის მიერ 

შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრის მიზნით, ქვეკონტრაქტორის წილი არ უნდა აღემატებოდეს 

საერთო რაოდენობის 40%-ს. 

 ქვეკონტრაქტორის მიერ გასაწევი მომსახურების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მთლიანი მოცულობის 40%-ს.  

 ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე 

არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“. 

 

4.1.7. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის უცხური საწარმოს წარმომადგენელი საქართველოში, და ის იყენებს 

სათაო კომპანიის გამოცდილებას, მან უნდა წარმოადგინოს, როგორც ადგილობრივი, ასევე სათაო ოფისის 

მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული 4.1.2 და 4.1.3 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

ინფორმაცია და შესაბამისად შევსებული დანართები დანართი N2-ის, დანართი N3-ის, დანართი N4-ის და 

დანართი N5-ის სახით. 

 იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის უცხური საწარმო ან მისი წარმომადგენლობა/ფილიალი 

საქართველოში, რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემებს, 

უცხო ენაზე გაფორმებული ანალოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი ხელშეკრულებების 

არსებობის შემთხვევაში, უფლებამოსილია წარმოდგენის ხელშეკრულებების შემოკლებული 

ნოტარიულად ან/და აპოსტილით  დამოწმებული ქართული თარგმანი, რომელიც უნდა მოიცავდეს 

შემდეგ ინფორმაციას: 

- ხელშეკრულების დამდები მხარეები; 
- ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება; 
- ხელშეკრულების გაფორმებისა და მოქმედების ვადები; 
- მხარეთა ხელმოწერები. 

 

4.2. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია: 

4.2.1. კონსკურსში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში - 
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ლარში, (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: 

დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი 

უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული, დანართი N8-ის მიხედვით. 

4.2.2. იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკურსში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის 

მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტად დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო 

ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით. 

4.2.3. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. 

 

4.3. ანგარიშსწორების პირობები: 

4.3.1. საკონკურსო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის (გარდა 

დღგ-სა) გათვალისწინებით. 

4.3.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება 2016 და 2017 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში. 

4.3.3. ანგარიშსწორების წესი და პირობები დეტალურად მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. 

4.3.4. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. 

4.3.5. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იქნას წინასწარი ანგარიშსწორება 

(ავანსი).  

4.3.6. ავანსის გაცემის წესი და პირობები დეტალურად მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. 

 

 

4.4. დამატებითი ინფორმაცია: 

4.4.1. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა 

იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ. ხელმოწერის 

გარეშე წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება. ამასთან დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ 

ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. 

აღნიშნულ დოკუმენტებში აღმოჩენილი სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ქართულ თარგმანს. 

4.4.2. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება. ალტერნატიული 

წინადადებები არ განიხილება. 

4.4.3. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, 

პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს საკონკურსო კომისია.  

4.4.4. კონკურსში მონაწილე კომპანიის მიერ შემოავაზებულ პერსონალს, წინამდებარე საკონკურსო პირობებით 

გათვალისწინებული შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრის მიზნით, უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს 

მხოლოდ ერთი პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი შემოთავაზებაში. 

4.4.5. საკონკურსო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის 

მეშვეობით ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის საკონკურსო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 

ქ. N12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები:    

შალვა ჯულაყიძე   ტელ: +995 32 37 05 08 (284)  

ლევან როსტომაშვილი   ტელ: +995 32 37 05 08 (292)  
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5. საკონკურსო წინადადების შეფასება 
 

5.1. საკონკურსო წინადადების ხარისხის ჯამური შეფასებისა და საკონკურსო წინადადების ფასის ხვედრითი 

წონები: 
 

N შეფასების კრიტერიუმი პროცენტი 

1 ხარისხის ჯამური შეფასების ხვედრითი წონა 80% 
2 საკონკურსო წინადადების ფასის ხვედრითი წონა 20% 

 

5.2. საუკეთესო საკონკურსო წინადადების გამოვლენისთვის დადგენილი ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები და 

მათი ხვედრითი წონები: 
 

N შეფასების კრიტერიუმი კოეფიციენტი შეფასების მეთოდიკა შენიშვნა 

1 

პროექტის ხელმძღვანელის 

პოზიციაზე პერსონალის 

გამოცდილება ანალოგიური ტიპის 

სამუშაოებში  
(ძირითადი საინჟინრო პერსონალი, 

რომელიც დაკავებული იქნება ამ 

კონკურსით გათვალისწინებული 

მომსახურების გაწევაზე, და რომელიც 

მიიღებს ძირითად ტექნიკურ 

გადაწყვეტილებას) 

0.4 

 4.1.3. პუნქტში მოცემული ცხილის 1-ლ, მე-

2 და მე-3 პოზიციაზე მითითებულ 

პერსონალის მიერ 01.01.2006-დან 

01.11.2016-მდე პერიოდში შემუშავებული, 

საკონკურსო განცხადებით 

გათვალისწინებული ანალოგიური ტიპის 

პროექტების რაოდენობა, რომელთა 

შემუშავებაშიც მონაწილეობა მიღებული 

აქვთ პროექტის ხელმძღვანელის 

პოზიციაზე. 

თვლადი 

კრიტერიუმი, სადაც 

უპირატესობა 

ენიჭება 

პრეტენდენტის მიერ 

წარმოდგენილ 

მაღალ რიცხობრივ 

მაჩვენებელს 

2 

პერსონალის გამოცდილება 

ანალოგიური ტიპის სამუშაოებში 
(ძირითადი საინჟინრო პერსონალი, 

რომელიც დაკავებული იქნება ამ 

კონკურსით გათვალისწინებული 

მომსახურების გაწევაზე, და რომელიც 

მიიღებს ძირითად ტექნიკურ 

გადაწყვეტილებას) 

0.3 

 4.1.3. პუნქტში მოცემული ცხილის 1-ლ, მე-

2 და მე-3 პოზიციაზე მითითებულ 

პერსონალის მიერ 01.01.2006-დან 

01.11.2016-მდე პერიოდში შემუშავებული, 

საკონკურსო განცხადებით 

გათვალისწინებული ანალოგიური ტიპის 

პროექტების რაოდენობა, რომელთა 

შემუშავებაშიც მონაწილეობა აქვთ 

მიღებული ინჟინრის რანგში, გარდა 

პროექტის ხელმძღვანელის პოზიციისა. 

თვლადი 

კრიტერიუმი, სადაც 

უპირატესობა 

ენიჭება 

პრეტენდენტის მიერ 

წარმოდგენილ 

მაღალ რიცხობრივ 

მაჩვენებელს 

3 

პრეტენდენტის (კომპანია)1 მიერ 

შესრულებული ანალოგიური 

ტიპის გამოცდილება 
0.3 

 პრეტენდენტის (კომპანიის) მიერ 

01.01.2006-დან 01.11.2016-მდე პერიოდში 

შემუშავებული, საკონკურსო განცხადებით 

გათვალისწინებული ანალოგიური ტიპის 

პროექტების რაოდენობა. 

თვლადი 

კრიტერიუმი, სადაც 

უპირატესობა 

ენიჭება 

პრეტენდენტის მიერ 

წარმოდგენილ 

მაღალ რიცხობრივ 

მაჩვენებელს 

 

 

 

შენიშვნა: 

o კონკურსში მონაწილე კომპანიის მიერ შემოავაზებულ პერსონალს, წინამდებარე საკონკურსო პირობებით 
გათვალისწინებული შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრის მიზნით, უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს 
მხოლოდ ერთი პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ შემოთავაზებაში. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1 კომპანია - კონკურსში მონაწილე ფიზიკური ან იურიდიული პირი. 
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6. ტექნიკური პირობები 
 

ტექნიკური დავალება 
ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის 

განსახორციელებლად საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული მიმართულებების 

ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება 

ტექნიკური დავალება 

პროექტის შესავალი 

ბაღდათი-აბასთუმანის მონაკვეთი არის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-

აბასთუმანი-ბენარას გზის ნაწილი, რომელიც იმერეთის რეგიონს აკავშირებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან. გზა 

იწყება ქუთაისში და გაივლის ბაღდათს, კურორტ საირმეს, კურორტ აბასთუმანს და სოფელ ბენარაში უერთდება 

ბათუმი-ახალციხის გზას ადიგენსა და ახალციხეს შორის.  

მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნა ინიცირებული საქართველოს მთავრობის მიერ, რათა მოხდეს 

სახმელეთო ტრანსპორტირების როგორც ფიზიკური, ასევე ფუნქციონალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ისეთი 

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, როგორიცაა მსოფლიო ბანკი, ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი და იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. 

არსებული გზის მონაკვეთისა და სხვა ნაგებობების, მათ შორის რთულ ტოპოგრაფიულ და გეოლოგიურ პირობებში 

არსებული ხელოვნური ნაგებობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია საჭიროებს გზის გამტარუნარიანობის 

გაფართოვებას მოძრაობის ნაკადების შეფერხების გარეშე.  

საქართველოს მთავრობამ უნდა დაასრულოს აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნული მაგისტრალის გაუმჯობესების 

პროექტი 2020 წლისათვის. აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნული მაგისტრალი არის სტრატეგიული პროექტი, 

რადგან მთავრობა ძალისხმევას არ იშურებს, რომ საქართველო იქცეს ვაჭრობის სატრანსპორტო და ლოჯისტიკურ 

კვანძად ერთის მხრივ შუა აზიასა და შორეულ აღმოსავლეთს და მეორეს მხრივ კი თურქეთსა და ევროპას შორის 

სავაჭროდ.  

საჭირო მომსახურების დეტალური აღწერა მოცემულია ქვევით.  

 

მიზნები 

საქართველოს მთავრობა, თავისი უწყების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მეშვეობით 

საჭიროებს საკონსულტაციო მომსახურებას შემდეგი ღონისძიებების განსახორციელებლად:  

ბაღდათი-აბასთუმანის მონაკვეთის ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზი (საჭიროების შემთხვევაში) და 

დეტალური ტექნიკური პროექტირება; რაც საშუალებას მისცემს დამკვეთს გამოაცხადოს შესყიდვა სამშენებლო 

სამუშაოების კონტრაქტზე აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობისათვის.  

 

ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზი 

ზოგადი 

ამ დავალების ძირითადი მიზანია არსებული გზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია საჭიროების შემთხვევაში 

ალტერნატიული მიმართულებების ვარიანტების განხილვით (მათ შორის შესაძლებელია განხილულ იქნას 

საავტომობილო გვირაბის მშენებლობა) და დამკვეთისათვის ბაღდათსა და აბასთუმანს შორის (დაახლოებით 60 კმ 

სიგრძის გზა) უპირატესი ტექნიკურად უსაფრთხო და ეკონომუკური გადაწყვეტილების მიწოდება ტექნიკური, 

გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური და სოციალური ანალიზების და შეფასების საფუძვლიანი შესწავლის 

საფუძველზე.  
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საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული ვარიანების დამუშავებისას, კონსულტანტმა უნდა გაითვალისწინოს 

ალტერნატიული საინჟინრო-ტექნიკური სამუშაოების და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებები, რათა 

განსაზღვროს ყველა ელემენტის ხარჯთეფექტურობა. პროექტის შერბილება შესაძლებელია მხოლოდ იქ, სადაც 

საჭირო ეკონომია იქნება მიღებული და სადაც უსაფრთხოებაზე არ იქონიებს მნიშვნელოვან ზემოქმედებას.  

კვლელავში განხილული უნდა იყოს ალტენატივების შედარებითი ხარჯები და გამოვლენილი უნდა იქნას 

საინჟინრო და გარემოსდაცვითი უპირატესობები და არახელსაყრელი პირობები. სამომავლო მოვლა-შენახვის 

მოთხოვნები გათვალისიწნებული უნდა იქნას ალტერნატივების შედარებისას.  

კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს სრულყოფილი ანგარიში, რომელშიც აღწერილი იქნება უპირატესი 

მიმართულების საინჟინრო-ტექნიკური ვარიანტები (მათ შორის შესაძლებელია განხილულ იქნას საავტომობილო 

გვირაბის მშენებლობა), გარემოსდაცვითი და სოცილაური მოთხოვნები/შეზღუდვები, მოძრაობის ანალიზი, 

ხარჯთაღრიცხვები, მიგნებები და რეკომენდაციები.  

საწყისი ანგარიშის წარმოდგენამდე დამკვეთთან შეთანხმებით კონტრაქტორმა დეპარტამენტში უნდა 

წარმოადგინოს საპროექტო დოკუმენტაციის ლოტებად (სეგმენტებად) დაყოფის ვარიანტები (მიმართულებები). 

მონაცემთა შეგროვება საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული მიმართულების ანალიზის დროს  

დამკვეთი მიაწვდის კონსულტანტს ყველა ხელთ არსებულ მონაცემს და ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია 

ამ ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული მომსახურების განსახორციელებლად.  

კონსულტანტი და მისი მთავარი ექსპერტები მოაგროვებენ და შეისწავლიან კორიდორის ტოპოგრაფიულ, 

გეოლოგიურ და ჰიდროგეოლოგიურ მახასიათებლებს და მათ ზემოქმედებას პროექტის ალტერნატიულ 

ვარიანტებზე, რათა შეირჩეს უპირატესი მიმართულება. ამ მონაცემების კიდევ უფრო გამდიდრების მიზნით, 

კონსულტანტს შეუძლია განახორციელოს დამატებითი კვლევები, გამოცდები, სხვა სამუშაოები და შესწავლა, რაც 

დაეხმარება კვლევის ოპტიმიზაციაში. 

 

კვლევითი სამუშაოები საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული მიმართულების ანალიზის დროს 

რელიეფის ციფრული მოდელის მასშტაბით 1:2000 შესამუშავებლად კონსულტანტი გამოიყენებს თანამედროვე 

საჰაერო და თანამგზავრულ (LIDAR, სატელიტუირი გადაღება ან სხვა) ტექნოლოგიებს, რომელშიც დამკვეთის 

თანხმობით, მოცული იქნება პოტენციური ალტერნატიული ტრასის გასწვრივ მიწის საკმაოდ დიდი ზოლი. 

წარმოსადგენი მასალები უნდა მოიცავდეს (მაგრამ ამით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს) ჰორიზონტალურ გეგმას 

1:2000 მასშტაბში, და გრძივ პროფილს მასშტაბში 1:2000h/1:200v, ა ჭრილებს ყველა 50 მ–ში 1:200 მასტაბით, ასევე 

კონკრეტულ ადგილმდებარეობებს, როგორიც არის ხიდები, ყრილები და ჩამოჭრილი ქანობები, გვირაბის 

პორტალები, კვანძები და აშ. 

კონსულტანტმა უნდა განიხილოს სხვადასხვა მიმართულების ვარიანტები და შეადაროს და შეარჩიოს ყველაზე 

ხარჯთეფექტური ვარიანტი ტექნიკური სირთულეების, მშენებლობის ხარჯისა და სოციალური და გრძელ ვადიანი 

ეკონომიკური სარგებლის თვასაზრისით. 

 

სატრანსპორტო ნაკადები და ანალიზი 

არსებული სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, ასევე შესაბამისი მოძრაობის დათვლების 

წარმოებისა და ანალიზის ჩატარებით, კონსულტანტი განსაზღვრავს გზებზე არსებული სატრანსპორტო ნაკადის 

ტიპსა და მოცულობას.  

სატრანსპორტო ნაკადის კვლევები მოიცავს:  

(i) ინფორმაციას არსებული სატრანსპორტო ნაკადის შემადგენლობის, ინტენსივობისა და მოცულობის 

შესახებ;  

რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისა და მომავალი საგზაო ტრანსპორტის საჭიროების გათვალისწინებით, 

კონსულტანტი იდენტიფიცირებას გაუკეთებს, აღწერს და რაოდენობრივად განსაზღვრავს სატრანსპორტო ნაკადის 

წარმოშობის არსებულ და პოტენციურ ფაქტორებს როგორც არსებულ, ასევე მომავალი გაუმჯობესების შედეგად 

მიღებულ გზის მონაკვეთებზე.  

ანალიზის საფუძველზე, კონსულტანტის მიერ წარმოდგენილი იქნება:  

 წლიური სატრანსპორტო ნაკადის დეტალური პროგნოზი გზის მშენებლობის დასრულებიდან 10 წლის 

განმავლობაში; და  
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 სატრანსპორტო ნაკადის უფრო ზოგადი პროგნოზირება მომავალი 20 წლის განმავლობაში.  

კონსულტანტმა უნდა დაიანგარიშოს არსებულ გზაზე საჭირო მგზავრობის დრო და უნდა დაადგინოს 

მოსალოდნელი მგზავრობის დრო თითოეული შეფასებული ალტერნატივისათვის.  

 

საპროექტო სტანდარტები  

პროექტის ერთ ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზანს წარმოადგენს გზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის ისევე როგორც 

მოვლა-შენახვის ხარჯების მინიმუმამდე დაყვანა, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს პროექტის ეკონომიკური 

მიზანშეწონილობა. იმის გათვალისწინებით, რომ უფრო მაღალია გეომეტრიული სტანდარტები ღირებულებაც 

უფრო მატულობს, საჭიროა გზის სტანდარტების გონივრული შემცირება. შესაბამისად, კონსულტანტმა უნდა 

შეაფასოს და რეკომენდაცია გაუწიოს იმგვარ საპროექტო სტანდარტებს, რომლებიც დააბალანსებს პროექტის 

განხორციელებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.  

 

ხარჯთ-აღრიცხვები საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული მიმართულების ანალიზის დროს 

ზემოაღნიშნული ანალიზისა და დასკვნების საფუძველზე კონსულტანტმა უნდა წარმადგინოს დაგეგმილი გზის 

რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისათვის წინასწარი მოცულობების გაანგარიშება +/-10-15%-იანი სიზუსტით. 

ძირითადი მოცულობები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, საფუძვლის ქვედა ფენის მასალებს, საფუძვლისა და საფარის 

მასალებს, სადრენაჟე ნაგებობების რაოდენობასა და ზომებს, დიდ ხიდებს და სხვა დიდ ნაგებობებს და სხვას.  

 

საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული მიმართულების ანალიზი 

თითოეული ალტერნატიული მიმართულებისათვის, კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს ალტერნატიული 

მიმართულების ანალიზი.  

კონსულტანმტა უნდა წარმოადგინოს ალტერნატივების შედარების შედეგები მულტი-კრიტერიული ცხრილის 

ფორმით, რომელიც ყველა გზისათვის და ყველა ალტერნატივისათვის უნდა მოიცავდეს მინიმუმ შემდეგ 

ინფორმაციას:  

 გზის სიგრძე 

 გზის სიგანე 

 გზის საფარის სტრუქტურა 

 საინვესტივიო ხარჯები 

 განსახლების ხარჯები 

 გარემოსდაცვითი ხარჯები 

 მოვლა-შენახვის წლიური ხარჯები 

 სავარაუდო Mმოძრაობის ინტენსივობა გახსნისას 

 მანქანებისათვის მგზავრობის ხანგრძლივობა 

 მოსახლეობა, რომელსაც ემზახურება ეს გზა 

 უპირატესობები 

 არახელსაყრელი პირობები 

კონსულტანტმა უნდა წამოადგინოს არსებული გზის ეხლანდელი მიმართულება და თითოეული შემოთავაზებული 

ალტერნატივის მიმართულება “გუგლ დედამიწაზე” (Google Earth) იმის გათვალისწინებით, რომ დამკვეთი შეძლებს 

გუგლ დედამიწის ფაილების (.kmz) წაკითხვას.  

ამ ეტაპის დასასრულს, კონსულტანტმა უნდა წარუდგინოს სგდ-ს ალტერნატიული მიმართულების ანალიზის 

შედეგები და მისცეს დამკვეთს დრო უპირატესი ალტერნატივის დასამტკიცებლად.  

 

დეტალური პროექტის მომზადება 

ზოგადი  

უპირატესი მიმართულების შერჩევის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს 

ბაღდათი-აბასთუმნის გზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისათვის დეტალური საინჟინრო პროექტი. 
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კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს შესაბამისი დოკუმენტები, რაც საჭიროა რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის 

სამუშაოების დასამტკიცებლად და ტენდერზე გამოსაცხადებლად. ეს დოკუმენტები მოიცავს შემდეგს და არა 

მხოლოდ: დეტალური ნახაზები, სპეციფიკაციები, მოცლულობათა უწყისები, ხართ-აღრიცხვები და მოძრაობის 

მართვის გეგმები.  

კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს პროექტი საერთაშორისო AASHTO, EC, BS და ევროპაში მოქმედი საპროექტო 

სტანდარტებისა და ნორმების მიხედვით. დეტალური პროექტირების დაწყებამდე, კონსულტანტმა უნდა 

ჩამოაყალიბოს გამოსაყენებელი საპროექტო კრიტერიუმები და სტანდარტები და უნდა შეათანხმოს ის დამკვეთთან.  

პროექტირების ყველა ასაპექტი აღწერილი უნდა იქნას საპროექტო ანგარიშებში. ანგარიშები უნდა მოიცავდეს 

თითოეული ელემენტის პროექტირებისათვის გამოყენებულ საპრეოქტო კრიტერიუმებს, დაშვებებს, მეთოდებს, 

მოდელებს, კოდებსა და სტანდარტებს. გაანგარიშებები მოცემული უნდა იყოს დანართებში ყველა სხვა 

შეგროვებულ მონაცემებთან ერთად.  

კონსულტანტი პასუხისმგებელია მონაცემების, პროექტების და დოკუმენტების სისწორესა და სრულყოფაზე და 

ტენდერის დროს უნდა უზრუნველყოს დაზუსტებები.  

 

მონაცემთა შეგროვება დეტალური პროექტირების დროს  

კონსულტანტმა უნდა განხორციელოს ყველა ტოპოგრაფიული, გეოლოგიური, გეოტექინკური, 

ჰიდროგეოლოგიური და სხვა სახის კვლევები, რომლებიც საჭიროა აღნიშნული გზის მიმართულების დეტალური 

პროექტირებისათვის.  

კონსულტანტი შეიმუშავებს მონაცემთა შეგროვების გეგმას გეოლოგიური და გეოტექნიკური კვლევებისა და 

გამოცდების ჩათვლით. განრიგში დეტალურად იქნება მოცემული ყველა კვლევის ჩატარების ადგილი და დრო. ეს 

გეგმა მოცემული იქნება შუალედურ საპროექტო ანგარიშში. კონსულტანტი განაახლებს გეგმას იმ შემთხვევაში, თუ 

დამკვეთი ჩათვლის, რომ კვლევებში მოცემული კვლევები არ პასუხობს მოთხოვნებს.  

მონაცემთა შეგროვების დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სხვა პოტენციური რისკების 

იდენტიფიცირებას, მაგალითად როგორცაა მეწყერები და მათი ზეგავლენა პროექტისათვის დადგენილ ვადებსა და 

ხარისხზე. 

კონსულტანტი, მინიმუმ შვიდი დღით ადრე, გაუგზავნის დამკვეთს წერილობით შეტყობინებას ჩასატარებელი 

კვლევის თუ გამოცდის შესახებ. კერძოდ, ჭაბურღილის ნებისმიერ ადგილას გათხრის პროგრამაში მითითებული 

უნდა იყოს რაოდენობა, ტიპი, ადგილმდებარეობა და ბურღვის სავარაუდო თარიღი. 

ყველა მოგროვებული მონაცემი, ტოპოგრაფიული მოდელებისა და მასალის გამოცდის შედეგების ჩათვლით, 

დანართების სახით შეტანილი იქნება საპროექტო ანგარიშში. 

საველე კვლევების ანალიზი და გამოცდები მოიცავს ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს და არა მხოლოდ. ეს მოთხოვნები 

წარმოადგენს მონაცემთა შეგროვების მინიმალურ დონეს, რომელიც უნდა განხორციელდეს კონსულტანტის მიერ, 

თუმცა იგი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ ვალდებულებებით.  

 

ტოპოგრაფია 

კონსულტანტი განახორციელებს ამ დავალებისათვის შესაფერის და შესაბამის ტოპოგრაფიულ კვლევას. კვლევა 

იქნება ძალიან დეტალური, რაც მოგვცემს პროექტის სრული და საბოლოო სახით შექმნის, ხოლო კონტრაქტორებს 

სამუშაოს დაწყების შესაძლებლობას. ამაში შედის მუდმივი ორიენტირების ქსელის შემუშავებაც. რელიეფის 

ტოპოგრაფიული გადაღებები დამუშავებული უნდა იქნას აბსოლუტურ UUTM M კოორდინატთა სისტემაში, 

რომელიც საჭირო იქნება დაპროექტებისათვის და უნდა დაუკავშირდეს საქართველოს საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მუდმივმოქმედი საინფორმაციო ქსელის ჯეო-კორსის ბაზას.  

 

კონსულტანტი უზრუნველყოფს, რომ შეგროვდეს საკმარისი ტოპოგრაფიული მონაცემები და მოხდეს მთელი 

ზედაპირის ტრიანგულაცია და კონტურირება. შერჩეული ინტერვალი უნდა დაგვეხმაროს რაოდენობების 

სასურველ სიზუსტემდე დაანგარიშებაში, რომლის დასაბუთებაც მოხდება კონსულტანტის მიერ. გადაღებული 

იქნება საჭირო მონაკვეთების სათანდო სიგრძის სრული განივი კვეთები გზის ცენტრალური ხაზის ორივე მხარეს 

და გზის ცენტრალური ხაზის ორივე მხარეს არსებული შემაღლებული ადგილები. შერჩეულ ინტერვალს 

დაასაბუთებს კონსულტანტი. კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით შემუშავებული იქნება ადგილმდებარეობის 

სამგანზომილებიანი ციფრული მოდელი. 
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როგორც საპროექტო ანგარიშის ნაწილი, კონსულტანტი წარადგენს ანგარიშს ტოპოგრაფიული კვლევის შესახებ, 

რომელშიც შევა საველე ჩანაწერები, ორიენტირების ადგილმდებარეობა და დამდგენი კოორდინატები და სხვა. 

კვლევსთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაციის წარდგენა უნდა მოხდეს ციფრულად იმ პროგრამული 

უზრუნველყოფის გამოყენებით, რომელიც მოწონებული და დამტკიცებული იქნება დამკვეთის მიერ. 

 

გეოტექნიკური კვლევა 

კონსულტანტი განახორციელებს სრულყოფილ გეოტექნიკურ კვლევასა და მასალის გამოკვლევას უპირატესი 

მიმართულების გასწვრივ, როგორც ამას მოითხოვს კარგი და ხარჯთეფექტური პროექტი. ამ კვლევებისა და 

გამოცდების მასშტაბები და დეტალები აისახება მონაცემების შეგროვების მეთოდოლოგიაში მოცემულ გეგმაში, 

რომელიც წარდგენილი უნდა იქნას საწყის ანგარიშთან ერთად და შეთანხმებული უნდა იქნას დამკვეთთან.  

ეს უნდა მოიცავდეს ყრილის და გრუნტის წყლების ჰორიზონტის ქვეშ არსებული გრუნტის მახასიათებლების 

გამოკველვასა და შეფასებას. უნდა განისაზღვროს მასალების საერთო-ზოგადი თვისებები (მაგალითად, CBR 

სიდიდეები (ქიმიური, ბიოლოგიური და რადიოლოგიური შემადგენლობა), ათერბერგის ანალიზით დადგენილი 

ზღვრები, პიკური და ნარჩენი სიძლიერე და დაპრესვა/კომპაქტურობის პოტენციალი, ტენიანობა-სიმკვრივის 

ურთიერთობა, ბუნებრივი ტენიანობა და სიმკვრივე ბუნებრივ დანალექებში, კლასიფიკაცია და სხვა), რომელიც 

დადგენილი იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული და ადგილზე ჩატარებული გამოცდებით AASHTO/BS/EC და 

ევროპაში მოქმედი სხვა სტანდარტების მიხედვით.  

აღნიშნული კვლევები უნდა განხორიელდეს გაბურღული ჭაბურღილებისა და სადაზვერვო შურფების მეშვეობით 

უპირატეს მიმართულებაზე საკმარისი ინტერვალებით, როგორც ამას მოითხოვს და საჭიროებს გეოლოგიური 

გამოკვლევა და შესაბამისი სტანდარტები და ნორმები. თითოეული კვლევა უნდა განხორციელდეს მიწის 

სამუშაოებისა და ნაგებობების დაპროექტებისათვის შესაფერის სიღრმეზე.  

კონსულტანტი, ასევე, განახორციელებს ქვენიადაგის დამატებით კვლევებს ხიდებთან და წყალგამტარ მილებთან. 

ამ სამუშაოში შევა ჭაბურღილები და სადაზვერვო შურფები, რაც უზრუნველყოფს ყველა აუცილებელი 

გეოტექნიკური მონაცემების მიღებას ფუნდამენტის პროექტირებისათვის ხიდების პროექტირების ნორმებისა და 

სტანდარტების მიხედვით.  

კონსულტანმა უნდა დაგეგმოს ჭაბურღილებისა და სადაზვერვო შურფების საკმარისი რაოდენობა (გეგმა აღწერილი 

უნდა იქნას ანგარიშში, რომელშიც მოცემულია მონაცემების მოგროვების მეთოდოლოგია), რათა უზრუნველყოს 

ყველა ნაგებობის პროექტირებისათვის ზუსტი ინფორმაცია. 

 

 კონსულტანმა შესაძლოა გრუნტის შესწავლის პროგრამა დაყოს ორ ეტაპად:  

 პირველი ეტაპი იქნება გრუნტის პროფილის შესწავლა იმ ადგილებში, სადაც ჩატარდება მიწის სამუშაოები 

(ფერდებების ჩამოჭრა, ყრილები) და სადაც იქნება ხელოვნური ნაგებობები (ხიდები, გვირაბები);  

 მეორე ეტაპი არის ხიდის ბურჯებისა და ხელოვნური ნაგებობების საბოლოო განთავსების ადგილების 

განსაზღვრა დამკვეთთან კონსულტაციების საფუძველზე.  

კვლევები, მიღებულ ინფორმაციაზე ჩანაწერების/აღრიცხვის გაკეთება და გამოცდა უნდა განხორციელედეს 

საერთაშორისო პრაქტიკის საუკეთესო მაგალითების მიხედვით და გამოყენებული უნდა იქნეს შესაბამისი კოდები 

და სტანდარტები, როგორებიცაა BS1377, BS 5930+A2 (2010) და EC 7, რომლებიც დამტკიცებამდე უნდა განიხლოს და 

დაადასტუროს დამკვეთმა. არ უნდა იქნეს გამოყენებული GOST ან SNIP სტანდარტები არანაირი აღწერილობითი ან 

ლაბორატორიული ანალიზის დროს. 

ისეთ მონაკვეთებზე სადაც რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე შეუძლებელი იქნება ზემოხსენებული 

ჭაბურღილების მოწყობა, კონსულტანტმა საპროექტო გზის ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა უნდა 

ჩაატაროს შურფების, ვიზუალური დათვალიერებით და საფონდო მასალების გამოყენებით.  

კონსულტანტმა, ასევე, უნდა შეაფასოს ყველა გზის გეო-მორფოლოგიური და ჰიდრო-გეოლოგიური 

მახასიათებლები, გამოავლინოს პოტენციურად საშიში ადგილები გრუნტის ეროზიის, ფერდობების ჩამოშლის, 

მეწყერების და სხვა გეოლოგიური საფრთხეებისა და სეისმური რისკების ჩათვლით, და განსაზღვროს ფერდობების 

სტაბილიზაციისა და ეროზიისაგან დაცვის ღონისძიებების მოთხოვნები და ხარჯები.  

კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს გეოტექნიკური კვლევისა და გამოცდის ფაქტიური და ინტერპრეტაციული 

ანგარიში. ეს ანგარიში წარედგინება დამკვეთს და იმავდროულად დაერთვება შუალედურ საპროექტო ანგარიშს. 
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კარიერები და ქვის სამტეხლოები 

კონსულტანტმა უნდა შეისწავლის კარიერები და ქვის სამტეხლოები და მოიძიოს შესაბამისი მასალა ყრილების 

ასაშენებლად, შეუსაბამო ქვეშსაგები ფენის გრუნტის, საფუძვლის ქვედა ფენის, საფუძველის, ბეტონისა და 

ასფალტის შესაცვლელად. კონსულტანტმა საფუძვლიანად უნდა გამოიკვლიოს გზასთან ახლოს მდებარე მასალების 

მოპოვების უცნობი წყაროები. მასალის კვლევის მიზანი არის ტრანსპორტირების მანძილის შემცირება 

კარიერებიდან და ქვის სამტეხლოებიდან სამშენებლო ობიექტამდე.  

კონსულტანტმა უნდა შეაფასოს ადგილობრივი შესაძლებლობა მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპებისათვის 

ადეკვატური მასალების მოპოვების კუთხით და ამ შეფასებაზე დაყრდნობით გააკეთოს რეკომენდაცია არსებული 

კარიერების გამოყენების და/ან ახალის გახსნის შესახებ. კარიერების და ქვის სამტეხლოების ადგილმდებარეობის 

გეგმა უზრუნველყოგილი უნდა იქნას კონსულტატნტის მიერ.  

 

ჰიდროლოგია 

კონსულტანტმა უნდა შეამოწმოს გამორეცხვის, ეროზიის, დრენაჟისა და დატბორვის მახასიათებლები გზის 

გასწვრივ და უზრუნველყოს, რომ კვლევამ მოიცვას პროექტირების, გარემოასდაცვითი და ჰიდროლოგიური 

სფეროების ყველა ასპექტი. 

 

დეტალური პროექტი 

დეტალურ პროექტში უნდა შევიდეს (მაგრამ იგი არ უნდა შემოიფარგლოს აღნიშნულით) შემდეგი საკითხები: 

 

გეომეტრიული პროექტი 

წარმოსადგენი დოკუმენტები უნდა მოიცავდეს ჰორიზონტალურ გეგმას მასშტაბით 1:1000 და გრძივი პროფილის 

ნახაზებს მაშტაბით 1:1000ჰ/1:100ვ სადაც დატანილი იქნება არსებული გზები, მარშრუტები, მდინარეები, არსებული 

გზის სავალი ზოლის ვერტიკალური მიმართულება/ნულოვანი ნიშნულები, გზის საფუძვლის ნიშნულები და 

საპროექტო ნიშნულები, ქანობები, რადიუსები და აშ., და კვანძები 1:500/1:50 მაშტაბში. მონაკვეთის გეომეტრიული 

ელემენტები დაეფუძნება კომპიუტერულ ტექნიკას. გზის ჰორიზონტალური და გრძივი პროფილების, პროექტის 

გეომეტრიული ელემენტების შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნას არსებული გზა. ასევე, 

გათვალისწინებული უნდა იქნას როგორც დაპროექტების ფუნდამენტური წესები, როგორებიცაა განივი და გრძივი 

პროფილების ოპტიმალური ეტაპობრიობა, სადრენაჟო სისტემებისათვის მომზადება და სხვა, ასევე 

ჰიდროლოგიური კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები, გეოტექნიკური და გარემოსდაცვითი პრობლემები და 

სამშენებლო ასპექტები. პროექტში შეტანილი უნდა იქნას უსაფრთხოების საშუალებების გეომეტრიული ნახაზები, 

საგზაო მონიშვნები, ავარიის საწინააღმდეგო ბარიერები, თვალამრიდები და სხვა. განივი კვეთები შედგენილი უნდა 

იქნას 20 მეტრიანი დაშორებებით 1:100 მაშტაბით. ნახაზებზე აღნიშნული უნდა იქნას ჭრილებისა და ყრილების 

ადგილები, კიუვეტები, საფარი, ამოზნექილი ადგილები, ვირაჟები, ეროზიისაგან დაცვა და სხვა. გზების 

დეპარტამენტთან კონსულტაციების შედეგად უნდა დაპროექტდეს კვანძები და დროებითი მიერთებები არსებულ 

საგზაო ქსელთან. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს გეომეტრიული პროექტის ოპტიმიზაციაზე 

მეწყერულ ზონებში ხარჯთეფექტური ღონისძიებების გატარებით.  

 

საფარის პროექტირება 

საფარის პროექტირების მიზნით, კონსულტანტმა უნდა განიხილოს ორი ალტერნატივა: 1) ასფალტის საფარი და 2) 

ბეტონის საფარი. სგდ–ს მოთხოვნების გარდა, გზის საფარის შერჩევისათვის ჩატარებული ანალიზისას 

გათვალისწინებული უნდა იქნას საფარის ფუნქციონირების ოცწლიანი პერიოდი ადგილობრივი პირობების 

გათვალისწინებით (წყალდიდოებები, ნალექების მაღალი დონე, ზამთრის პირობები და სხვა). თუ არასაკმარისი 

სახელმძღვანელოა ხელმისაწვდმი, მაშინ კონსულტანტმა უნდა იხელმძღვანელოს AASHTO, EC, BS უკანასკნელი 

გამოცემით ან სხვა ევროპული სტანდარტებით ანალოგიურ გარემოში გზის საფარის პროექტირებისათვის.  

 

დრენაჟები და წყალგამტარი მილები 

ზედაპირული და გრუნტის წყლების სადრენაჟე და წყალგამტარი მილების დაპროექტებისას კონსულტანტმა უნდა 

გაითვალისწინოს ადგილობრიცი ატმოსფერული ნალექებისა და გრუნტის წყლების დონეები. დრენაჟი მოიცავს 

როგორც გრძივ ასევე განივ სადრენაჟე მოწყობილობებს, რაც უზრუნველყოფს სადრენაჟე წყლის სწრაფ და 
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უსაფრთხო გადინებას გზის საფარიდან. განაშენიანების ადგილებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს დახურულ/ღია არხებზე, რომლებიც სათანადოდ უნდა დაპროექტდეს, რათა სრულფასოვნად მოხდეს 

ზედაპირული და გრუნტის წყლების დრენაჟი. სადრენაჟე სისტემის პროექტი უნდა მოიცავდეს დეტალურ გეგმას, 

რომელშიც აღნიშნული იქნება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სადრენაჟე არხების, წყალსადენი მილების, 

წყალარინების, წყალჩაღვრების, სპეციალური სადრენაჟე ფენების, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, და სხვათა 

განლაგებები. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს გზაჯვარედინებსა და განაშენიანების ადგილებს. 

საჭიროების შემთვევაში, AASHTO, EC, BS და სხვა ევროპული სტანდარტების განხილვა უნდა მოხდეს სადრენაჟე 

სისტემის პროექტირიების პროცესში. 

 

ხიდების, გვირაბების და ხელოვნური ნაგებობების დეტალური პროექტირება 

კონსულტანტის მიერ ხიდების, წყალგამტარი მილების და სხვა ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტება უნდა 

მოხდეს საქართველოში მოქმედი ეროვნული, AASHTO, EC, BS და სხვა ევროპული სტანდარტების მიხედვით. 

კონსულტანტმა უნდა დაამუშაოს ყველა ხიდის, წყალგამტარი მილის და ხელოვნური ნაგებობის დეტალური 

პროექტი და მოამზადოს დეტალური ნახაზები. კონსულტანტმა უნდა მოახდინოს ხიდების ტიპების შედარება 

მალის ნაშენის მიხედვით, გაითვალისწინოს რა ეკონომია, ადგილობრივი სამშენებლო მასალებისა და სამშემენელო 

მეთოდების ხელმისაწვდომობა. ხიდების დეტალური პროექტი წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამის საინჟინრო 

გაანგარიშებებთან ერთად, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება მთლიანი ხიდის საფუძველი და ბურჯები.  

გვირაბებში საფარის პროექტირებისას, კონსულტანტმა უნდა გაითვალისწინოს ბეტონის საფარი 

ცეცხლგამძლეობისა და უსაფრთხოების თვალისაზრისით.  

გვირაბებში უსაფრთხოების ასპექტები უნდა იქნას გათვალისწინებული პროექტირების ყველა ეტაპზე. გვირაბის 

პროექტირების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისას, ყველა ის გარემოება უნდა იქნას მიღებული მხედველობაში, 

როგორიც არის სამშენებლო მეთოდები, თუ რა ტექნოლოგია იქნება გამოყენებული, ტექნიკური სისტემები 

(განათება, ვენტილაცია, მოძრაობის რეგულირების მოწყობილობები, მათ შორის არაგაბარიტული ავტომობილები 

და ა.შ) და სამოქმედო პროცედურები. გვირაბის ალტერნატივების შესწავლისას, განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა დაეთმოს წინასწარ გეოლოგიურ და გეოტექნიკურ კვლევებს; ეს მოიცავს ზედაპირის გამოკვლევას, 

სწავლებებს, ჭაბურღილებს, ლაბორატორიულ გამოცდებს, რათა დადგინდეს სხვადასხვა ტიპის გრუნტის არსებობა, 

მათი მახასიათებლები და მათი სტრატიგრაფიული და ტექტონიკური კავშირი. განსაკუთრებული ყურადრება უნდა 

დაეთმოს გვირაბის პორტალებს ისევე როგორც არასტაბილურ თუ მეწყერულ ზონებს და სხვა სეისმური აქტივობის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ადგილებს. 

 

გზების აღჭურვა 

კონსულტანტის მიერ სრულად უნდა იქნას დაპროექტებული და დატანილი ნახაზებზე: საგზაო ნიშნები, საგზაო 

მონიშვნები, წყალგამტარი მილები, გადასასვლელები ფეხით მოსიარულეებისა და ცხოველებისათვის, საგზაო 

ტექნიკა და უსაფრთოების საშუალებები. 

 

დროებითი სამუშაოები და შემოვლითი გზები 

კონსულტანტმა პროექტში უნდა შეიტანოს ნებისმიერი დროებითი სამუშაო და/ან შემოვლითი გზები, რომლებიც 

საჭიროა თითოეული გზის სამშენებლო პერიოდისათვის. ნებისმიერი დროებითი სამუშაო და შემოვლითი გზები 

ისე უნდა დაპროექტდეს, რომ უზრუნველყოს ტრანსპორტის უწყვეტ რეჟიმში მოძრაობა გარკვეული პერიოდით.  

 

 

განსახლების სამოქმედო გეგმა 
შესავალი 

კონსულტანტმა უნდა მოახდინოს წინასწარი შესწვლის გზით, პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელი ზეგავლენისა 

და კომპენსაციების გადახდის საჭიროების იდენტიფიცირება და საჭიროების სემთხვევაში მოამზადოს დეტალური 

განსახლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს შესაბამის კანონებს და 

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების უსაფრთხოების პოლიტიკას. 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის განახლებისათვის კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს სათანადო 

კვლევები ქვემოთ აღწერილი ეტაპების მიხედვით: 
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ეტაპი 1 

გაანალიზდეს კონსულტანტის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ეყრდნობა ტექნიკურ ეკონომიკურ 

საფუძვლებს და შეიმუშავოს მიდგომები განსახლების კუთხით.  

ეტაპი 2 

ზემოქმედების არეალში მოქცეული უძრავი ქონების დეტალური აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, ნაკვეთის 

სტატუსის დადგენა (რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში; არარეგისტრირებული ლეგალიზებადი; 

არარეგისტრირებული არარელეგალიზებადი; სახელმწიფო და სხვა.), მიწის სტატუსის გადამოწმება და შესაბამისი 

უფლების დამდგენი დოკუმენტის გამოთხოვა, როგორც ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებისაგან, ასევე 

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოდან, რათა მოხდეს საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაზუსტებული 

ფართის დადგენა. პროექტის განხორციელების პროცესში თითოეული იდენტიფიცირებული ნაკვეთისათვის უნდა 

შედგეს პირველადი რეგისტრაციის და გამიჯვნის აზომვითი საკადასტრო ნახაზები, რომელიც უნდა მომზადდეს 

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების შესრულებაზე უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ. იგი უნდა 

წარმოადგენდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს − 

აკრედიტაციის ცენტრის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად აკრედიტებული 

სუბიექტის მიერ სერტიფიცირებულ ფიზიკურ პირს. 

ეტაპი 3 

ზეგავლენის არეალში მოქცეული ყველა მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის/მოსარგებლის გადამოწმების/დადგენის 

პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით და 

ჩართულობით, მათთან კონსულტაციების საფუძველზე და ეყრდნობოდეს მათ მიერ მესაკუთრეების-

მოსარგებლეების შესახებ მოწოდებულ ინფორმაციას და შესაბამის დოკუმენტურ მასალას.  

ეტაპი 4 

დადგენილ მესაკუთრეების/მოსარგებლეების და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლების თანდასწრებით 

და მათი თანამონაწილეობით (მინიმუმ სამი ან მეტი პირის ხელმოწერით დადასტურებით) ზემოქმედების არეალში 

მოქცეული თითოეული ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა/ნაგებობების და ნარგავების (არსებობის 

შემთხვევაში) ინვენტარიზაცია/აღწერა წინასწარ შემუშავებული საინვენტარიზაციო ფორმის გამოყენებით. 

თითოეული შენობა ნაგებობისათვის აზომვითი ნახაზის მომზადება. საინვენტარიზაციო დოკუმენტაციას თან 

უნდა ახლდეს სხვადასხვა რაკურსით გადაღებული ფოტომასალა (მიწის ნაკვეთების, ღობეების, შენობა–

ნაგებობების, ნარგავების და ა.შ.) ციფრული ფოტოკამერით დაფიქსირებული თარიღის მითითებით.  

ეტაპი 5 

საველე კვლევების/ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული მასალის დამოუკიდებელი, სერტიფიცირებული 

შემფასებელის (ექსპერტის) მიერ დამუშავება, საველე გასვლების საშუალებით მონაცემების ადგილზე 

გადამოწმება/შესწავლა და თითოეული კატეგორიის მიწისათვის, ერთწლიანი/მრავალწლიანი კულტურებისათვის, 

ნარგავებისათვის, შენობა/ნაგებობებისათვის, როგორც ერთეული, ასევე ჯამური ღირებულების 

დადგენა/დაანგარიშება.  

დამოუკიდებელი, სერთიფიცირებული შემფასებელის (ექსპერტის) მიერ წარმოდგენილი ანგარიში უნდა 

ეყრდნობოდეს შემდეგ პრინციპებს: 

შენობა/ნაგეგობების შეფასება–დანახარჯების მეთოდით, რომელიც მოიცავს ანალოგიური ქონების აშენების 

(შექმნის) სრულ ხარჯებს; 

მიწის ნაკვეთების შეფასება საერთაშორისო სტანდარტების (IVS) მიხედვით (შესაფასებელი ობიექტის შეფასებისას 

გამოყენებული მეთოდების და ანალოგების შესაბამისი წყაროების მითითებით). 

ერთწლიანი ნათესებისა და მრავალწლიანი ნარგავებისათვის–დაკარგული შემოსავლის განსაზღვრა:  

მრავალწლიანი ნარგავის შემთხვევაში–დანაკარგი გამოითვლება ანალოგიური ნარგავის შესაბამის წლოვანობამდე 

(სრულმსხმოიარობამდე) გაზრდისათვის საჭირო დროის პერიოდზე დაყრდნობით.  
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ერთწლიანი ნათესის შემთხვევაში–დანაკარგი გამოითვლება კონკრეტული ჯიშისათვის სასოფლო–სამეურნეო 

მოსავლიანობის მონაცემების (სათანადო წყაროზე დაყრდნობით) და მისი საბაზრო ღირებულების გამოყენებით, 

ერთი წლის მოსავალთან მიმართებაში. 

სამერქნე ხეები შეფასება ასაკობრივი კატეგორიისა, მის გაზრდაზე დახარჯული ინვესტიციების და ხის მასალის 

ღირებულების და მოცულობის მიხედვით. 

 ეტაპი 6 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის სამუშაო ვერსიის მომზადება (თითოეული ნაკვეთის მიხედვით 

მომზადებული შემაჯამებელი ცხრილის და დანართების ჩათვლით), (ხელშეკრულების გაფორმებიდან მეხუთე 

თვის ბოლოს). აღნიშნული გეგმის სამუშაო ვერსიის საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის 

წარმოდგენა, შენიშვნების გაზიარება და დამტკიცება. კონსულტანტმა ასევე უნდა უზრუნველყოს განსახლების 

სამოქმედო გეგმის შესწორება/კორექტირება განსახლების პროცედურების განხორციელებისას გამოვლენილი 

ცვლილებების/უზუსტობების აღმოსაფხვრელად (მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის შინაარსი იხილეთ 

დანართის სახით: დანართი N1). 

 

ანგარიშგება 

სამუშაოების ჩატარების ეტაპზე კონსულტანტს ევალება მჭიდრო თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაზიარება, 

როგორც საქართველოს საგზაო დეპარტამენტის შესაბამის სამსახურებთან, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, საგზაო–

საინჟინრო პროექტის (დიზაინის) შემმუშავებელ საპროექტო ორგანიზაციასთან. 

განსახლების გეგმის საბოლოო ანგარიშს თან უნდა ერთვოდეს: 

 გეგმის შემაჯამებელი საკომპენსაციო ცხრილი (უნდა მოიცავდეს თითოეულ მიწის ნაკვეთზე 

საკომპენსაციო გაანგარიშებას);  

 საავტომობილო გზის პროექტი (სრული ორთოფოტო), რომელზეც დატანილი იქნება აზომილი მიწის 

ნაკვეთები (დანომრილი იქნება თანმიმდევრულად, საპროექტო გზის მიმართულების შესაბამისად); 

 გზის განთვისების ზოლი - ბუფერი, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს PDF და SHP ფორმატში SHP 

ფაილების სახით; 

 თითოეული მესაკუთრისათვის საკადასტრო ნახაზები (პირველადი და გამიჯვნის) საინვენტარიზაციო 

ფორმების ჩათვლით. 

 

შენიშვნა: 

 მიმწოდებელმა ანგარიშების წარმოდგენა უნდა განახორციელოს ქართულ და საჭიროების შემთხვევაში 

ინგლისურ ენაზე, წარმოდგენილი უნდა იყოს ანგარიშების ბეჭვდური (3 ეგზემპლარი) და ელექტრონული 

ეგზემპლიარი. 

 მიმწოდებელი ვალდებულია პროექტის საბოლოო ვერსიის შემსყიდველისათვის ჩაბარების შემდგომ - 6 

თვის განმავლობაში (განსახლების გეგმის განხორციელების პერიოდი) უზრუნველყოს გამოვლენილი 

ცვლილებების/უზუსტობების შესწორება, დაზუსტება და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირება. 

 

 

garemoze zemoqmedebis Sefaseba 

alterntiuli mimarTulebebis analizis Sedegebis safuZvelze, konsultantma unda gamoavlinos 
gzis mSeneblobisa da funqcionirebis bunebriv da socialur garemoze potenciuri zemoqmedebis 
xasiaTi da farglebi da darwmundes, rom SemoTavazebuli samuSaoebi srulad Seesabamebodes “b” 
kategoriis garemos dacvis moTxovnebs. konsultantma unda moamzados garemoze zemoqmedebis 
Sefaseba, garemosdacviTi menejmentis gegmis CaTvliT.  

konsultantis davaleba garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSis momzadebis kuTxiT Sedgeba 
Semdegi amocanebisagan: 

garemoze zemoqmedebis Sefasebis ZiriTadi miznebia: 
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 koridoris farglebSi sensitiuri garemosdacviTi, socialuri da kulturuli memkvidreobis 
receptorebis gansazRvra bunebriv da socialur garemoze da aseve am monakveTze dagegmil 
samSeneblo samuSaoebTan dakavSirebul kulturul aqtivebze mosalodneli riskebis 
gamovlena da maTi xasiaTisa da masStabis aRwera; 

 gzis zusti mimarTulebis gansazRvris procesSi inJinrebTan TanamSromloba, raTa 
optimaluri marSrutis SerCevis dros moxdes garemosdacviTi, socialuri da kulturuli 
memkvidreobis sakiTxebis integrireba; 

 detaluri Semamsubuqebeli RonisZiebebis warmodgena, romlis mizania bunebriv, socialur da 
kulturul garemoze mSeneblobis mosalodneli negatiuri zemoqmedebis Tavidan acileba an 
Semcireba, da garemosdacviTi menejmentis matricis SemuSaveba, Semamsubuqebeli 
RonisZiebebisa da monitoringis gegmebis CaTvliT; 

 garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSis momzadeba, maT Soris garemosdacviTi menejmentis 
matricisa, damkveTisaTvis damakmayofilebeli saxiT; 

 garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSis proeqtis sajaro ganxilvebis dros da saWiroebis 
SemTxvevaSi garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministrosTan garemosTan 
dakavSirebuli nebarTvebis miRebis procesSi damkveTisTvis daxmarebis gaweva; 

 

davalebis farglebi 

ZiriTadi garemosdacviTi da socialuri sakiTxebi SesaZloa moicavdes qvemoT moyvanil Temebs: 

 mSeneblobisa da eqspluataciis periodSi xmauris, vibraciis da haeris dabinZurebis 
zegavlena axlomdebare dasaxlebul punqtebze; 

 saeqskavacio samuSaoebis dros arqeologiuri masalebis aRmoCenis riski; 

 samSeneblo narCenebisa da zedmeti masalebis droebiT Senaxvasa da saboloo ganTavsebasTan 
dakavSirebuli riskebi; 

 ferdobebis CamoWrisa da samSeneblo masalebis mopovebiT gamowveuli gruntis degradaciisa 
da eroziis riskebi; 

 saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, teritoriebis gamovlena, sadac iqneba dazianebuli 
gruntis droebiTi da mudmivi ganTavsebis adgilebi; 

 mewyerebis riski; 

 miwisqveSa wlebis riksebi; 

 mdinarebisa da nakadulebis siaxloves mSeneblobiT gamowveuli wylis dabinZurebis riski; 

 garemoze zemoqmedebis Sefaseba moicavs iseT RonisZiebebs, romlebic saerToa saerTaSoriso 
standartebis Sesabamisad ganxorcielebuli umetesoba garemoze zemoqmedebis Sefasebis 
kvlevisTvis da Sesruldeba Semdegi saxiT: 

 
ZiriTadi sabaziso monacemebis Segroveba  
konsultantma unda Sekribos ZiriTadi sabaziso monacemebi, romlebic aRwers SemoTavazebuli 
proeqtis SesaZlo gavlenis qveS moqceul teritoriaze arsebul biofizikur garemos. monacemebi 
unda iyos mkafio, detaluri da uaxlesi, raTa SesaZlebeli iyos zegavlenis zustad gansazRvra da 
Semamsubuqebeli zomebis saTanadod dagegmva. monacemebi unda Segrovdes fizikuri, biologiuri da 
adamianuri (socialur-ekonomikuri da socialur-kulturuli) garemos Sesaxeb da unda moicavdes 
individualur sakiTxebs TiToeul am sferoSi saTanado detalizaciiT. igi unda moicavdes Semdegs 
da ara mxolod: 

fizikuri garemo: geologia, topografia, gruntebi da miwis nayofiereba, landSafti, klimati, haeris 
xarisxi, xmauri, zedapiruli wylebi, gruntis wylebi, seismuroba da stiqiuri saSiSroebebi. 

biologiuri garemo: flora da fauna, iSviaTi da/an gadaSenebis piras myofi kiSebi (wiTel wignSi 
Setanili jiSebi), kritikuli habitatebi da ekosistemebi, daculi teritoriebi, Citebisa da 
cxovelebis migraciis marSruti, da a.S.  

gansakuTrebuli yuradReba unda mieniWos saxelmwifo tyis fondSi registrirebul miwis nakveTebis 
arsebobas. SerCeuli saproeqto trasis ganTvisebis zolis saxelmwifo tyis fondis sazRvrebTan 
zeddebis SemTxvevaSi, saWiroa tyis fondidan teritoriis amoricxva. amisaTvis aucilebeblia: 

1) saavtomobilo gzis trasis Sesabamis nakveTze sakadastro azomviTi naxazis momzadeba (shp 
failebi); 

2) saxelmwifo tyis fondidan amosaricxva teritoriaze arsebuli merqnuli resursebis winaswari 
aRricxva arsebuli wesebis Sesabamisad; 
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3) wiTeli nusxis saxeobebze (maTi arsebobis SemTxvevaSi) dadgenili wesiT Wris uflebis 
mosapoveblad saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Sesabamisi informaciis 
warmodgena; 

4) xeebis kompensaciis gegmis momzadeba amoricxvis dokumentaciis Sesabamisad.  

adamianuri garemo: mosaxleoba, Temebi, demografiuli monacemebi, dasaqmeba da socialur-
ekonomikuri aspeqtebi, miwaTsargebloba, miwis mesakuTreoba da floba, infrastruqtura, 
transporti, jandacva, kulturuli memkvidreoba, arqeologia, umciresobebi, socialurad 
daucvelebi, sqesi, gamajansaRebeli dasveneba, turizmi. 

kvlevis farglebSi saWiroa arsebul monacemebSi gamovlenili xarvezebis aRmofxvra da uaxlesi 
informaciis Sekreba im sakiTxebisa da adgilebis Sesaxeb, sadac mosalodnelia mniSvnelovani 
negatiuri gavlena. sawyis angariSSi konsultantma detalurad unda warmoadginos SemoTavazebuli 
savele samuSaoebi. kvleva unda moicavdes miwaTsargeblobisa da sakuTrebis, arqeologiisa da 
kulturuli memkvidreobis sakiTxebs, raTa konsultantma SeZlos SemoTavazebuli gzis koridorSi 
am elementebis amsaxveli rukebis Seqmna zemoqmedebis gansazRvraSi xelSewyobis mizniT. savaraudod 
saWiro iqneba socialur-ekonomikuri kvlevebic, radgan ar arsebobs bolodroindeli informacia. 
amasTanave, konsultantma unda Sekribos monacemebi xmauris, haeris xarisxisa da sxva komponentebis 
Sesaxeb, saWiroebisamebr. florasa da faunasTan dakavSirebuli informacia xelmisawvdomia 
sxvadasxva gamocemebidan, Tumca maTi umravlesoba ramdenime aTwleulis win momzadda da SesaZloa 
arasaimedo iyos da saWiroebdes gadamowmebas adgilze daTvalierebis an sxva tipis savele 
samuSaoebis saSualebiT. 

1. zemoqmedeba da Semsubuqeba 
detalurma garemoze zemoqmedebis Sefasebis kvlevam, da/an proeqtSi gamoyenebulma konkretulma 
midgomam SesaZloa gamoavlinos sxvadasxva zemoqmedebebi. amitom, konsultantma unda moamzados 
specialurad am proeqtisaTvis matrica, romelSic asaxuli iqneba garemoze zemoqmedebis Sefasebis 
Sedegebi da aRwerili iqneba SemoTavazebuli Semamsubuqebeli RonisZiebebi ufro detalurad.  

damkveTis politika upiratesoba aris zemoqmedebis Tavidan acileba, amitom damkveTma mWidrod unda 
iTanamSromlos gunTdan, romelic amzadebs detalur proeqts, raTa uzrunvelyos, rom Tavidan 
asacilebeli qmedeba an zemoqmedebis Semsubuqeba gaTvaliswinebuli iqnas proeqtSi saWiroebis 
mixedviT. konsultantma aseve unda uzrunvelyos, rom proeqtirebis gundi droulad iqnas 
informirebuli samSeneblo kontraqtebSi gasaTvaliswinebeli Semamsubuqebeli RonisZiebebis 
Sesaxeb.  

2. alternativebis analizi 
garemoze zemoqmedebis Sefaseba unda moicavdes proeqtis ganxorcielebadi alternativebis 
sistematur Sedarebas (adgilmdebareobis, teqnologiis, proeqtirebis da muSaobis kuTxiT), maT 
Soris “proeqtiT gauTvaliswinebel” scenrsac. TiToeuli alternativisaTvis ganxiluli unda iyos: 
potenciuri zemoqmedeba; Semsubuqebis ganxorcielebadoba; kapitaluri da mimdinare xarjebi; 
adgilobriv pirobebTan Sesabamisoba; bunebriv da socialur garemoze da kulturul memkvidreobaze 
zemoqmedeba. Sedarebebi unda ganisazRvros raodenobrivad ramdenadac SesaZlebelia, da analizebi 
unda gansazRvravdes imas, Tu ra roli iTamaSa garemoze zemoqmedebis Sefasebis Sedegebma upiratesi 
alternativis SerCevaSi iseve rogorc gzis savali nawilis zusti mimarTulebis dadgenaSi.  

3. xarjT-aRricxvebi 
garemoze zemoqmedebis Sefaseba unda moicavdes saSiSi zemoqmedebis Semsubuqebis (aseTis asrebobis 
SemTxvevaSi) xarjebs, romelic gaTvaliswinebuli unda iyos moculobaTa uwyisSi.  

4. garemos dacvis menejmentis matrica  
garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi unda moicavdes garemos dacvis menejmentis matricas, 
romelic Sedgeba garemoze zemoqmedebis Semsubuqebis gegmisa da garemoze zemoqmedebis 
monitoringis gegmisagan. 

garemoze zemoqmedebis Semsubuqebis gegma: 

- naTlad unda gansazRvravdes Tu ra specifiuri potenciuri zemoqmedeba SeiZleba iqonion 
sxvadasxva tipis samuSaoebma sensitiur receptorebze; 

- asaxauli unda iyos am zemoqmedebis marTvis konkretuli qmedebebi, am qmedebebis 
adgilmdebareobisa da drois grafikis CaTvliT; 
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- mocemuli unda iyos calkeuli ZiriTadi Semamsubuqebeli RonisZiebebis xarjTaRricxva (im 
RonisZiebebis, romlebic saeWvoa rom iyos samSeneblo kompaniis koproratiuli politikis 
nawili da maTi fasis miTiTeba aucilebeli ar aris kontraqtis zogad ganfasebaSi);  

- mocemuli unda iqnas gazomvadi kriteriumebi, raTa dadgindes Tu ramdenad adekvaturad xdeba 
Semamsubuqebeli RonisZiebebis gamoyeneba da ramdenad efeqturia isini; 

- ganisazRvros pasuxismgebloba TiToeuli Semamsubuqeli qmedebis ganxorcielebisaTvis.  

garemoze zemoqmedebis monitoringis gegma unda moicavdes Semdegs: 

- dadgenili Semamsubuqebeli RonisZiebebis nusxa samSeneblo aqtivobebis mixedviT; 

- uzrunvelyofili unda iqnas Semamsubuqebeli RonisZiebebis monitoringis SerCeuli 
kriteriumi; 

- gansazRvruli unda iqnas meTodebi gamoyenebuli Semamsubuqebeli RonisZiebebis Sedegebis 
asazomad (vizualuri, xelsawyos gamoyenebiT, kvleva, da aS);  

- gansazRvruli kriteriumebiT Semamsubuqebeli RonisZiebebis monitoringis 
adgilmdebareobisa da drois ganrigis/sixSiris dadgena; 

- gansazRvruli kriteriumebiT Semamsubuqebeli RonisZiebebis monitoringis xarjTaRricxvis 
uzrunvelyofa; 

- pasuxismgeblobis gansazRvra yoveli monitoringis kriteriumis kontrolze.  

mniSvnelovania, rom garemoze zemoqmedebis Semsubuqebis gegma da garemoze zemoqmedebis 
monitoringis gegma iyos praqtikuli da advilad da mosaxerxeblad gamosayenebli dokumentebi. 
garemoze zemoqmedebis Semsubuqebis gegma unda Sediodes satendero dokumentebSi, ise rom is 
xelmisawvdomi iyos dainteresebuli pretendentebisaTvis da misi moTxovnebi asaxuli iyos 
warmodgenil winadadebebSi. mogvianebiT, garemoze zemoqmedebis Semsubuqebis gegma gaxdeba damkveTsa 
da samuSaoebis momwodebels Soris dadebuli kontraqtis danarTi da misi pirobebis dacva 
savaldebulo iqneba kontraqtis ganxorcielebis periodSi. garemos dacviTi marTvis gegma (gmg) unda 
moicavdes Semdegs:  

5. gamoqveyneba da daintersebul mxareebTan konsultacia  
ESIA angariSis proeqtSi miTiTebuli gamoqveyneba da daintersebul mxareebTan konsultacia, 
romelic Catarda erovnuli kanonmdeblobis Tanaxmad, miznad isaxavs daintersebuli mxareebis 
informirebas proeqtis, potenciuri zemoqmedebisa da Semsubuqebis Sesaxeb, da aseve maT CarTulobas 
proeqtis gadawyvetilebebisa da Semamsubuqebeli RonisZibebis SemuSavebasa da ganxorcielebaSi.  

damkveTma, rogorc proeqtis iniciatorma unda: 

 organizeba gauwios sakonsultacio Sexvedrebs, rac moicavs am Sexvedrebis Sesaxeb 
gancxadebis gakeTebas, monawileebis dapatiJebas, Sexvdris gamarTvis adgilisa da 
saprezentacio aparaturis uzrunvelyofas; 

 uxelmZRvanelos yvela Sexvedras da gaakeTos gacnobiTi saxis prezentacia; saWiroebisamebr 
uxelmZRvanelos da monawileoba miiRos ganxilvebSi. 

konsultanti valdebulia: 

 yovel Sexvedraze moamzados da warmoadginos maTi samuSaoebis amsaxveli prezentacia (MS 

Power Point formatSi) qarTul enaze;  

 yovel Sexvedraze warmoadginos maTi samuSaoebis amsaxveli mokle mimoxilva qarTul enaze; 

 moamzados yoveli Sexvedris Canaweri qarTul da inglisur enebze, sadac miTiTebuli iqneba 
damswreebi, dainteresebuli mxareebi, gansaxilvelad wamoWrili sakiTxebi da gacemuli 
pasuxebi; 

 ESIA angariSSi Seitanos informacia sakonsultacio procesis Sesaxeb, romelic gamoavlens 
Tu rogor moxda ESIA angariSSi da/an sainJinro proeqtSi TiToeuli problemuri sakiTxis 
gadaWa, da aseve uzrunvelyofs dasabuTebul mizezs imisa, Tu ratom ver iqna es sakiTxebi 
gadaWrili.  
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konsultants SeuZlia warmarTos damatebiTi konsultaciebi Tu miiCnevs saWirod da damkveTs unda 
Seatyobinos winaswar Tu maTi CarTuloba iqna saWiro. velze Catarebuli patara Sexvedrebi da 
specialuri ganxilvebi ar saWiroebs damkveTis CarTulobas, magram msgavsi Sexvedrebi unda iqnas 
werilobiT dokumentirebuli da unda gaerTiandes garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSSi.  

 

urTierToba  

konsultantma urTierToba unda iqonios gzebis departamentTan, garemosa da bunebrivi resursebis 
dacvis saministrosTan da sainJinro proeqtirebis gundTan imdenad, ramdenac es aucilebelia zemoT 
miTiTebuli qmedebebis gansaxorcieleblad. damkveTi xels Seuwyobs Tavdapirveli kontaqtebis 
damyarebas TiToeul uwyebasTan da mowveuli iqneba garemosa da bunebrivi resursebis dacvis 
saministrosTan da bankTan gamarTul morig Sexvedrebze dasaswrebad.  

sainJinro gundTan urTierToba aris gansakuTrebiT mniSvnelovani, radgan garemos dacvisa da 
socilauri sakiTxebis gavlena TamaSobs mniSvnelovan rols proeqtSi; ase rom ESIA angariSi unda 
moicavdes zust da Sesabamisad detalur informacias proeqtze. aqedan gamomdinare, garemos dacvisa 
da inJinrebis gundisaTvis mniSvnelovania kargi samuSao urTierTobis Camoyalibeba. 

garemosdacvis saministrosTan komunikacia aseve mniSvnelovania rogorc garemos dacvis nebarTvis 
moTxovnis procesSi daxmarebis gawevis kuTxiT, aseve saqarTvelos garemoze zemoqmedebis Sefasebis 
sistemis moTxovnebis gagebis kuTxiT, ase rom am kontaqtebsac aseve unda mieniWos prioritetuloba.  

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi struqturulad unda Camoyalibdes ise, rom 
Seesabamebodes konsultantis davalebis im elementebs, romelic xazgasmulia zeviT da daculi 
unda iyos Semdegi modeli:  

 arateqnikuri reziume; 

 Sesavali; 

 samarTlebrivi da institucionaluri struqtura; 

 proeqtis aRwera;  

 garemoze zemoqmedebis Sefasebis meTodologia; 

 sabaziso monacemebi; 

 mosalodneli zemoqmedeba da Semamsubuqebeli RonisZiebebi; 

 alternativebis analizi; 

 garemos dacvis menejmentis matrica;  

 gamoyenebuli literatura da danarTebi. 

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSis proeqti ganxiluli unda iqnas damkveTis mier da 
konsultantebma unda gaiTvaliswinon dainteresebuli mxareebis mier konsultaciebze gakeTebuli 
komentarebi garemoze zemoqmedebis Sefasebis saboloo angariSSi. konsultantebma aseve unda 
gaiTvaliswinon sajaro Sexvedrebis dros dainteresebuli mxareebis mier gamoTqmuli komentarebi 
da daurTon sakonsultacio Sexvedrebis oqmebi da sxva dokumentebi garemoze zemoqmedebis 
Sefasebis saboloo angariSs.  

garemos dacvis menejmentis matrica unda moicavdes or cxrils: garemoze zemoqmedebis Semsubuqebis 
gegmas da garemoze zemoqmedebis monitoringis gegmas, rogorc es miTiTebulia detalurad 
winamdebare teqnikur davalebaSi. orive cxrili unda moicavdes gzebis mSeneblobisa da muSaobis 
etapebs. 

 

სატენდერო დოკუმენტაცია 

კონსულტანტი შესყიდვების პოლიტიკისა და წესების მიხედვით მოამზადებს სატენდერო დოკუმენტებს 

სამშენებელო სამუშაოებისათვის. სამუშაოთა მოცულობების უწყისი, რომელიც სატენდერო დოკუმენტაციის 

შემადგენელი ნაწილია, უნდა მოიცავდეს შესაბამის პუნქტებს. სატენდერო დოკუმენტების პროექტი წარდგენილი 

იქნება საპროექტო ანგარიშის სამუშაო ვერსიასთან ერთად.  
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წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 

კონსულტანტი მოამზადებს და წაუდგენს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ქვემოთ ჩამოთვლილ ანგარიშებს:  

ა. საწყისი ანგარიში: წარმოდგენილი უნდა იქნას მომსახურების დაწყებიდან 1 თვეში და მასში მოცემულიუნდა იყოს 

საწყისი დასკვნები და წინადადებები ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზის ჩატარების მეთოდოლოგიაზე. 

ეს ანგარიში ასევე უნდა მოიცავდეს კონსულტანტის ვალდებულებებისათვის ხარისხის გეგმას, რომელიც ქვევით 

არის დასათაურებული როგოგორც „ხარისხის მართვა“.  

ბ. შუალედური ანგარიში: ეს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნას მომსახურების დაწყებიდან მეექვსე თვის ბოლოს 

და მასში შეჯამებული უნდა იქნას კვლევის დასკვნები, ანალიზი, შედეგები და რეკომენდაციები; ასევე უნდა 

მოიცავდეს ყველანაირ დამხმარე მასალას და მოკლე რეზიუმეს. მასში ასახული უნდა იყოს წინადადებები საგზაო 

მონაკვეთის ალტერნატიული მიმართულების ანალიზის ჩატარების მეთოდოლოგიებზე, ფაქტიურად 

დასრულებულ ანალიზებზე დაფუძნებული წინასწარი დასკვნები, კვლევის შედეგები, ასევე განსაზღვრული უნდა 

იქნას არსებული და მოსალოდნელი სირთულეები და მუშაობაში გამოვლენილი შეფერხებები, მათი მიზეზები და 

მათი გამოსწორების გზები. შუალედური ანგარიში ასევე უნდა მოიცავდეს საველე კვლევების, სწავლებების, 

გამოკვლევებისა და ინსტრუმენტალური გამოცდების შედეგებს. ამ ეტაპის ბოლოს, კონსულტანტი სგდ–ს 

წარუდგენს ალტერნატიული მიმართულების ანალიზის დასკვნებს და დამკვეთს უნდა მიეცეს დრო უპირატესი 

ალტერნატივის დასამტკიცებლად.  

გ. ანგარიშის პროექტი: ეს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნას მომსახურების დაწყებიდან 10 თვეში და მასში 

ასახული უნდა იქნას დავალების დროს განხორციელებული მომსახურებები, ასევე უნდა მოიცავდეს დეტალური 

პროექტის ანალიზს, შედეგებს და რეკომენდაციებს, ასევე დამხმარე მასალას. ანგარიში უნდა მოიცავდეს ლაკონურ 

მიმოხილვას, სადაც მკაფიოდ ნაჩვენები იქნება საპროექტო სტანდარტები და სავარაუდო ფასების ჩაშლა 

ადგილობრივ ვალუტაში. სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტი ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს საპროექტო 

ანგარიშის სამუშაო ვერსიასთან ერთად. საპროექტო ანგარიშის სამუშაო ვერსია უნდა მოიცავდეს შემდეგს და არა 

მხოლოდ: საფარის პროექტირების ანგარიშს, დეტალური პროექტებს, ნახაზებს, სპეციფიკაციებს, მოკლე 

მიმოხილვას, ახსნა-განმარტებით ბარათებს, მოცულობათა უწყისების პროექტებს, სავარაუდო ფასებსა და 

განსახლების სამოქმედო გეგმის ზემოქმედების მატრიცას.  

დ. საბოლოო საპროექტო ანგარიში: ეს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნას მომსახურების დაწყებიდან 12 თვეში 

და მასში გათვალისწინებული უნდა იყოს ანგარიშის პროექტის შეფასების მიმდინარეობისას სგდ–სთან 

განხილვებისა და შეთანხმებების შედეგად მიღებული ყველა საჭირო შესწორება და უნდა წარედგინოს დამკვეთს 

დასამტკიცებლად. ის უნდა მოიცავდეს ყველა შედეგებს, ანალიზს, რეზულტატსა და დამხმარე მასალას. საპროექტო 

ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგს და არა მხოლოდ: საფარის პროექტირების ანგარიშს, დეტალური პროექტებს, 

საბოლოო ნახაზებს, სპეციფიკაციებს, მოკლე მიმოხილვას, ახსნა-განმარტებით ბარათებს, საბოლოო სატენდერო 

დოკუმენტებსა და მოცულობათა უწყისებს, ხარჯთაღრიცხვებსა და განსახლების სამოქმედო გეგმას.  

 საბოლოო განახლებული/კორექტირებული განსახლების სამოქმედო გეგმა: კონსულტანტმა უნდა 

მოახდინოს განსახლების სამოქმედო გეგმის შესწორება/კორექტირება მიწების გამოსყიდვის პროცესის 

დროს გამოვლენილი ცვლილებების/უზუსტობების შესაბამისად. კონსულტანტმა უნდა უზრუნველყოს ეს 

მომსახურება მიწების გამოსყიდვის მთლიანი პროცესის განმავლობაში და წარმოადგინოს საბოლოო 

განსახლების სამოქმედო გეგმა ყველა შესწორების/ცვლილების განხორციელების შემდეგ; საბოლოო 

განსახლების სამოქმედო გეგმა უნდა დამტკიცდეს სგდ–ს მიერ. სავარაუდო დრო არის 6 თვე საბოლოო 

საპროექტო ანგარიშის (განსახლების სამოქმედო გეგმის ჩათვლით) წარმოდგენის შემდეგ, მაგრამ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის განახლებისათვის კონსულტანტმა უნდა წარმოადგინოს პერსონალის 

ძალიან შეზღუდული რაოდენობა შესაბამისი კაც თვეებით.  

 

 

აღნიშნული დავალების ფარგლებში მასალების წარმოდგენის გრაფიკი მოცემულია ცხრილში (დაწყების დღიდან): 

წარმოსადგენი მასალა ასლების რაოდ. ენა წარმოდგენის ბოლო ვადა 
ეტაპის 

ღირებულება 

საწყისი ანგარიში 

2 ინლისური 

მომსახურების დაწყებიდან 1 

თვეში 
10% 

5 ქართული 

2 
ელექტრონული ინგლ+ქართ (CD) 

ავტოკადის ფაილები შესაბამისად 
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შუალედური ანგარიში 

2 ინლისური 

მომსახურების დაწყებიდან 6 

თვეში 
30% 

5 ქართული 

2 
ელექტრონული ინგლ+ქართ (CD) 

ავტოკადის ფაილები შესაბამისად 

საპროექტო ანგარიშის 

სამუშაო ვერსია 

2 ინლისური 

მომსახურების დაწყებიდან 

10 თვეში 
30% 

5 ქართული 

2 
ელექტრონული ინგლ+ქართ (CD) 

ავტოკადის ფაილები შესაბამისად 

საბოლოო საპროექტო 

ანგარიში 

10 ინლისური 

მომსახურების დაწყებიდან 

12 თვეში 
25% 

10 ქართული 

2 
ელექტრონული ინგლ+ქართ (CD) 

ავტოკადის ფაილები შესაბამისად 

საბოლოო 

განახლებული/კორექტი

რებული განსახლების 

სამოქმედო გეგმა: 

3 ინლისური საბოლოო საპროექტო 

ანგარიშის წარმოდგენიდან 

180 დღეში 5% 
3 ქართული 

2 
ელექტრონული ინგლ+ქართ (CD) 

ავტოკადის ფაილები შესაბამისად 

შენიშვნა: 2017 წლის აპრილ–მაისის თვეში კონტრაქტორის მიერ დაკვეთთან წარმოდგენილ იქნას დეტალური 

საპროექტო დოკუმენტაცია (მათ შორის საწყისი, შუალედური და საბოლოო ანგარიშის სამუშაო ვერსია) საპროექტო 

მონაკვეთის იმ სეგმენტებზე სადაც ზამთრის პერიოდში შესაძლებელი იქნება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. 

აღნიშნული სექციონირება შეთანხმედეს დამკვეთთან საწყისი ანგარიშის წარმოდგენამდე.  

 

კონსულტანტის მიერ ამ დავალების ფარგლებში შესყიდული დოკუმენტები უნდა იქნას განხილული და 

დამტკიცებული სგდ–ს და შიდა ორგანიზაციების/ექპსეტების მიერ. ანგარიშების განხილვისა და კომენტარების 

წარმოდგენისათვის მოცემული სავარაუდო დრო: 

 საწყისი ანგარიში – 10 კალენდარული დღე 

 შუალედური ანგარიში – 10 კალენდარული დღე 

 საპროექტო ანგარიშის სამუშაო ვერსია – 15 კალენდარული დღე 

 საბოლოო საპროექტო ანგარიში– 15 კალენდარული დღე 

 

პროექტის ადმინისტრირება 

დამკვეთისა და კონსულტანტის ვალდებულებები 

დამკვეთის ვალდებულებები 

დამკვეთი უსასყიდლოდ გადასცემს კონსულტანტს მის ხელთ არსებულ ყველა საჭირო ინფორმაციას, მაგრამ 

დამკვეთის მიერ მიწოდებული მონაცემების დაკარგვაზე პასუხისმგებლობა ერთპიროვნულად ეკისრება 

კონსულტანტს.  

დამკვეთი უზრუნველყოფს კონსულტანტს კვლევებისათვის საჭირო, მის ხელთ არსებული ყველა მონაცემითა და 

მასალით, დოკუმენტების პაკეტის სახით.  

 

კონსულტანტის მოვალეობები 

კონსულტანტი სათანადოდ განიხილავს და ანალიზს გაუკეთებს ყველა ინფორმაციას, მონაცემებსა და ანგარიშებს, 

რომლებიც მიღებული იქნება დამკვეთისაგან მომსახურების პერიოდში. კონსულტანტი პასუხისმგებელი იქნება 

დამკვეთისაგან მიღებული მონაცამებისა და ინფორმაციის ანალიზზე, ინტერპრეტირებაზე და გაკეთებულ 

დასკვნებზე. ყველა ამგვარი ინფორმაცია, მონაცემები და ანგარიშები იქნება კონფიდენციალური და დაუბრუნდება 
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დამკვეთს მომსახურების დასრულების შემდგომ. პასუხისმგებლობა ამ მონაცემების სათანადოდ გამოყენებაზე 

აკისრია კონსულტანტს. 

კონსულტანტი პასუხისმგებელი იქნება მომსახურების განხორციელებისათვის საჭირო საოფისე და საცხოვრებელი 

ადგილის, ტრანსპორტირების, მოწყობილობებისა და მასალების, კვლევების, მასალების ტესტირების, სამდივნო 

მომსახურების უზრუნველყოფაზე საკუთარი სახსრებით. კონსულტანტი პასუხისმგებელი იქნება ყველა ანგარიშის, 

ნახაზების, რუქების და ა.შ. დაბეჭდვაზე.  

კონსულტანტი წარმოადგენს რუქების, გეგმების და ყველა ნახაზის ორიგინალებს საბოლოო სატენდერო 

დოკუმენტაციასთან ერთად როგორც ბეჭდურ (გარდა სატენდერო დოკუმენტაციისა) ასევე ელექტრონულ 

ფორმატში (CD ROM) და დამკვეთისათვის მისაღებ ელექტრონულ ფორმატში (რედაქტირებადი და PDF).  

კონსულტანტის მიერ საკონსულტაციო მომსახურების პერიოდში მომზადებული ყველა ანგარიში და დოკუმენტი, 

რომელიც დაკავშირებულია პროექტთან, მათ შორის, რუქები, აეროფოტოები, სამ განზომილებიანი 

გამოსახულებები, საველე კვლევების შედეგები, კომპიუტერული პროგრამები, ელექტრონული მონაცემები და ა.შ. 

გახდება დამკვეთის საკუთრება. 

საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტანტმა უნდა ითანამშრომლოს სგდ-ს მიერ უფლებამოსილ სხვა 

კონსულტანტებთან და პერსონალთან და მოახდიოს მათთან ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა.  

ხარისხის მართვა 

წინამდებარე საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში რაიმე დავალებების შესრულებამდე, კონსულტანტმა 

უნდა მოამზადოს ხარისხის მართვის გეგმა კონსულტანტის ვალდბულებებისათვის. იგი შეტანილი უნდა იქნეს 

საწყის ანგარიშში და უნდა მოიცავდეს შემდეგს: 

 კონსულტანტის ძირითადი პერსონალის დანიშვნა და მათი პასუხისგებლობების განსაზღვრა;  

 ინფორმაცია დასაქირავებელი ქვე-კონსულტანტების ან სპეციალისტების შესახებ;  

 განსახორციელებელი ხარისხის პროცედურების ჩამონათვალი;  

 სამუშაო პროგრამა და მონიტორინგისათვის საჭირო პროცედურები;  

 ტექნიკური განხილვისათვის საჭირო პროცედურები;  

 დოკუმენტების კონტროლის პროცედურები.  

 

წარმოდგენილი მასალები, დამტკიცებები და განმარტებები/დაზუსტებები  

კონსულტანტის მიერ მომზადებული და დამკვეთისათვის წარსადგენი ყველა ანგარიში უნდა იყოს ინგლისურ და 

ქართულ ენებზე ა4, ა3 და ა1 ზომის ფურცლებზე. წარმოდგენილი უნდა იქნეს თითოეული ანგარიშის 2 ინგლისური 

ბეჭდური ვერსია და 2 ქართული ბეჭდური ვერსია, ასევე 2-2 ასლი დისკზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიები. 

კონსულტანტი დამკვეთს შეუთანხმებს ნახაზების მოსამზადებლად გამოყენებულ პროგრამას, რათა იყოს 

თანხვედრა დამკვეთისათვის ხელმისაწვდომ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.  

კონსულტანტის მიერ მომზადებული დოკუმენტები განხილული იქნება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

სხვადასხვა სამმართველოებისა და სხვა ორგანიზაციების მიერ. თითოეული ანგარიშის განხილვისა და 

კომენტარების წარმოდგენისათვის გამოყოფილია 10 კალენდარული დღე. (თითოეული ანგარიშის განხილვისათვის 

გამოყოფილი დრო დეტალურად ასახულია წარმოსაგენი მასალების თავში). განხილვას დაექვემდებარება შემდეგი 

დოკუმენტები და არა მხოლოდ: გეოტექნიკური კვლევების შესახებ ანგარიშები და მონაცემები, პროექტები და 

სატენდერო დოკუმენტები. დამტკიცების პროცესს უხელმძღვანელებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, 

თუმცა კონსულტანტი დაეხმარება დამკვეთს თანხმობების მოპოვებაში იმით, რომ მოუმზადებს მას დამატებით 

ანგარიშებს, გაანგარიშებებს, ნახაზების ასლებს და საჭირო ახსნა-განმარტებებს. კონსულტანტი ასევე დაეხმარება 

დამკვეთს ტენდერის მიმდინარეობისას პერსპექტიული პრეტენდენტებისათვის დაზუსტებების მომზადებაში. 

 

კონსულტაციები და შეხვედრები 

კონსულტანტსა და დამკვეთს შორის თვეში ორჯერ უნდა შედგეს შეხვედრა სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. 

კონსულტანტი მოამზადებს შეხვედრების დღის წესრიგებსა და ოქმებს. კონსულტანტი ასევე ყველა შეხვედრაზე 

წარმოადგენს მოკლე ანგარიშს სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ.  

შეხვედრის ოქმი წარედგინება დამკვეთსAშეხვედრის გამართვიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

ოქმში მოცემული უნდა იქნეს დავალებების მოკლე სია დაკისრებული პასუხისმგებლობებით.  
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დავალების მთლიანი ხანგრძლივობა  

დავალების მთლიანი ხანგრძლივობა შეადგენს 12 თვეს, მათ შორის არის დამკვეთისათვის ანგარიშების 

განსახილველად საჭირო დრო (დაახლოებით 10 კალენდარული დღე თითოეული ანგარიშისათვის). პლუს 6 თვე 

საბოლოო საპროექტო ანგარიშის (განსახლების სამოქმედო გეგმის ჩათვლით) წარმოდგენის შემდეგ განსახლების 

სამოქმედო გეგმის განახლების/დაკორექტირების მიზნით.  

 

კონსულტანტის ჯგუფის შემადგენლობა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

კონსულტანტს უნდა ჰყავდეს ძლიერი და გამოცდილი სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული გუნდი, რომლის 

წევრებს უნდა გააჩნდეთ მინიმუმ ქვემოთ აღნიშნული კვალიფიკაცია. თითოეულმა მათგანმა უნდა წარმოადგინოს 

რეზიუმე. სასურველია, რომ კონსულტანტის მიერ წარმოდეგნილ პერსონალს (მათ შორის როგორც ძირითად ისე 

არაძირირად პერსონალს) სასურველია ჰქონდეს ერთად მუშაობის გამოცდილება და მსგავსი მომსახურებების 

განხორციელების გამოცდილება, როგორც ერთ მთლიან გუნდს.  

1. გუნდის ხელმძღვანელი 

2. ავტომაგისტრალის ინჟინერი 

3. ხიდების ინჟინერი 

4. ინჟინერ-გეოტექნიკოსი 

5. ჰიდროლოგი/დრენაჟების ინჟინერი 

6. გზების უსაფრთხოების ინჟინერი  

 

ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი პერსონალის გარდა, კონსულტანტს უნდა ჰყავდეს დამხმარე ექპსერტები შემდეგი 

გამოცდილებითა და კვალიფიკაციით:  

1. გარემოსდაცვის ექსპერტი და ეკოლოგი  

2. განსახლების უფროსი სპეციალისტი (ადგილობრივი) 

ზემოთ მოცემულია მინიმალურად საჭირო ძირითადი პერსონალის ჩამონათვალი, რომელიც მობილიზებული 

უნდა იქნეს კონსულტანტის მიერ. მათ გარდა, კონსულტანტის მიერ შემოთავაზებული უნდა იქნეს მხარდამჭერი 

ადგილობრივი სპეციალიტების ჯგუფი (მაგ. პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი, ტოპოგრაფი, სეისმოლოგი, 

ავტომაგისტალის ინჟინერი, გეოტექნიკოსი, ჰიდროლოგი, ტექნიკოსი და ხიდების ინჟინერი), ტექნიკური და 

ადმინისტრაციული პერსონალი. კონსულტანტის მიერ მომსახურება გაწეული იქნება საქართველოში. 

 

სამუშაო ენა 

სამუშაო ენა იქნება ქართული და ინგლისური. 
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ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 
კონკურსი CNT_____________ 

(პროექტი) 
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს კონკურსში გამარჯვებულ 

პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში. 

 

 

ქ. თბილისი                                                                                                                                                                     2016 წელი 

ერთის მხრივ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი 

თავმჯდომარის მოადგილის მაია ქალიაშვილის სახით, შემდგომში - შემსყიდველი, ხოლო მეორეს მხრივ 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება -------------- წარმოდგენილი მისი დირექტორის -------------------- 

სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-161 მუხლისა და 

შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისიტემით გამოცხადებული ელექტრონული  კონკურსის (SPA160014954) 

საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

 

1. ხელშეკრულების საგანი 

1.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ 

___________________________________________________________________________________________________ 

მომსახურების გაწევა (CPV ______________) - შემდგომში მომსახურება.  

 

2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი 

2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული 

ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს ------------------------------------ლარს. 

2.2 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ერთეულის ღირებულება მოცემულია 

დანართი N_-ით. 

2.3 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. 

2.4 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი, ხელშეკრულებით და ყოველ კონკრეტულ ეტაპზე სამუშაოებისათვის 

საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული 

მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო და 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას. 

2.5 შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ 

საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, დგება შუალედური ან/და 

დასრულებული საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი (წარმოდგენილი უნდა იყოს 

შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურა), რის საფუძველზეც შემსყიდველი 

აუნაზღაურებს მიმწოდებელს იმ ეტაპისათვის გაწეული მომსახურების ღირებულებას მიღება-ჩაბარების 

აქტის გაფორმებიდან და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 

დღის განმავლობაში. 

2.6 წინამდებარე მუხლის 2.5 პუნქტით გათვალისწინებული დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციის 

განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის გაცემის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია მოსთხოვოს მიმწოდებელს (მიმწოდებლის ხარჯებით) ხარჯებით, საექსპერტო დასკვნის 

წარმოდგენა დასრულებულ საპროექტო დოკუმენტაციაზე - სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული, შემდეგი 

წესის შესაბამისად: 

2.6.1 აღნიშნულ შემთხვევაში, დასრულებული საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტის 

გაფორმება მოხდება დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ, რის საფუძველზეც 

შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებას მიღება-ჩაბარების 

აქტის გაფორმებიდან და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 

დღის განმავლობაში. 

2.7 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტობრივად გაწეული 

მომსახურების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების 

გათვალისწინებით) ღირებულება.  
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2.8 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების 

მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების 

საფუძველზე. 

2.9 საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი გასწევს საჭიროებიდან გამომდინარე, საკუთარი ხარჯებით, 

წინამდებარე ხელშეკრულების 2.18 და 2.19 პუნქტებით განსაზღვრული ვადის ფაგლებში, საპროექტო 

მომსახურების შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიუხედავად.  

2.10 აუცილებლობის (საჭიროების) შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი 

წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, თუ იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა 

რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახდო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი 

ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დადასტურდება მის მიმართ 

ზემოხსენებული ვალდებულებების რეგისტრაციის არ არსებობა. 

2.11 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს 

თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე. 

2.12 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გასაცემი ავანსის 

ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე. 

2.13 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 

20%-ის ოდენობით.  

2.14 აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული 

მომსახურების გაწევის მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ 

მოყვანილი წესის თანახმად: 

 

 A * ( X% - Y% )  

 Z = ---------------------- 

 70 - 20 

სადაც:  

Z - გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში; 

A - წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;  

X - წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო 

ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს. 

Y - არის (X) წინა პერიოდისათვის. 

 

2.15 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 2.12 პუქნტის დარღვევისა ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტის 

შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი 

ნაწილი. 

2.16 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით 

მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე. 

2.17 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების 

ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს 

მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ფასების (პროცენტების) შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს 

პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელი მომსახურების მოცულობათა შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 

2.18 წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის 

მიერ დაკავებული იქნება წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში, მიმწოდებლის მიერ ობიექტზე 

გაწეული საპროექტო მომსახურების ღირებულების 10%, რომელიც მიმწოდებელს დაუბრუნდება ობიექტის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მიღება-ჩაბარებიდან 1 (ერთი) წლის შემდგომ (საგარანტიო 

პერიოდი), გარდა იმ შემთვევისა თუ ამ ვადაში შემსყიდველი განახორციელებს საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყებას.  

2.19 საგარანტიო პერიდში (1 (ერთი) წლის განმავლობაში) წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში შედგენილი 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში, ხარისხის 

დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნება მოხდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით 

განსაზღვრული სამუშაოების დასრულებისა და შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, 

ობიექტზე გაწეული საპროექტო მომსახურების დაკავებული ღირებულების პროპორციულად.  

2.20 თუ საგარანტიო პერიოდში სამუშაოების განხორციელების პროცესში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციაში აღმოჩნდება რაიმე სახის დეფექტი ან ხარვეზი მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი 

ხარჯებით აღმოფხვრას ისინი. თუ მიმწოდებელი არ აღმოფხვრის აღნიშნულ ხარვეზს, შემსყიდველი 



28 |გ ვ ე რ დ ი  

უფლებამოსილია მიმწოდებელს არ აუნაზღაუროს კონკრეტულ ობიექტზე გაწეული საპროექტო 

მომსახურების ფარგლებში დაკავებული თანხა გამოვლენილი ხარვეზის ღირებულების პროპორციულად. 

ამასთან, თუ აღმოჩნდება რომ ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხა არაა საკმარისი, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია მიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. 

2.21 თუ მიმწოდებლის ბრალეულობით, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

განხორციელების პროცესში გამოვლენილი საპროექტო დეფექტის ან ხარვეზის არსებობამ გადააჭარბა 

სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებაში განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების 

ღირებულებას (დადგენილი შემსყიდველის შესაბამისი სამსახურის ან/და დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ) 

მიმწოდებელს არ აუნაზღაურდება ხარისხის უზრუნველსაყოფად ხელშეკრულების ფარგლებში დაკავებული 

თანხა (10%-ის ოდენობით) სრულად. 

 

3. მომსახურების შესაბამისობა 

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს 

საქართველოში მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ სტანდარტებს, 

ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, აგერთვე წინამდებარე ხელშეკრულებითა და მასზე თანდართული ტექნიკური 

დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის 

განუყოფელ ნაწილს. 

3.2 3.1.პუნქტში აღნიშნული პირობებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია 

არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.  

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან ჩათვლით, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1.2 პუნქტით 

განსაზღვრული ვადების შესაბამისად. 

 

4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი 

4.1 მიმწოდებლისაგან წარმოდგენილი დასრულებული დოკუმენტაციის (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვა, 

ტექნიკური ანგარიშები და სხვა დოკუმენტაცია) ანალიზის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ 

საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების (მაგრამ მიმწოდებლისაგან 

დასრულებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში) შემდეგ 

შემსყიდველი მიიღებს წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციას, რაზედაც დგება დასრულებული 

საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი, რომელიც განსაზღვრავს გაცემული დავალების 

შესრულებას და სრულ ასანაზღაურებელ თანხას. 

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 2.6 პუნქტით გათვალისწინებული საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის 

საჭიროების გამოვლენისას, დასრულებული საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი 

გაფორმდება დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ. 

4.3 შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ. 

4.4 საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე მიმდინარე სამუშაოების განხორციელების პერიოდში, შემოწმების 

ან/და ექსპერტიზის დასკვნის შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი 

ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი, ურთიერთშეთანხმებულ გონოვრულ ვადებში. 

4.5 იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული ან მიმდინარე მომსახურების ინსპექტირების შედეგები უარყოფითია, 

შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) მიღებაზე და 

ანაზღაურებაზე. 

4.6 გაწეული მომსახურების მიღების და საბოლოო შემოწმების ადგილია შემსყიდველის ადგილსამყოფელი 

და/ან, საჭირო შემთხვევებში, დასაპროექტებელი სანაპირო ზონების მონაკვეთი. შემსყიდველი ამოწმებს 

მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების მოცულობას და ხარისხს. 

4.7 შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულებისა და ტექნიკური 

დავალებით გათვალისწინებული ობიექტის ფარგლებში შეუკვეთოს მიმწოდებელს ტექნიკურ დავალებაში 

აღნიშნული დამატებითი მომსახურების გაწევა.  

 

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:  

5.1.1 მომსახურების შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში 

გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით; 

5.1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად მიწოდება განახორციელოს 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.  

5.1.3 საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციაზე საექსპერტო 

დასკვნის წარმოდგენისათვის, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის 
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კალენდარული დღე.  

5.1.4 უზრუნველყოს დასრულებული საპოექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენა თითოეული საპროექტო 

დავალებით ან ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული ვადის შესაბამისად; 

5.1.5 მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურება განახორციელოს ჯეროვნად, ხელშეკრილების პირობების, 

ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ასევე ობიექტზე სამუშაოებისათვის 

საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკური დავალების თანახმად; 

5.1.6 საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს ხელშეკრულების ღირებულებისა და ტექნიკური დავალებით 

გათვალისწინებული დამატებითი მომსახურება დანართი N_–ის შესაბამისად. 

5.1.7 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს მას ინფორმაცია 

გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ; 

5.1.8 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის დაუყონებლივ აღმოფხვრა;  

5.1.9 საჭიროების შემთვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

განხორციელების პროცესში, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე, გაუწიოს კონსულტაცია სამუშაოების 

განხორციელების დროს წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების ან/და საპროექტო ცვლილების 

განხორციელების მიზანშეწონილობის შესახებ. 

5.1.10 ანგარიშსწორებისას საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციაში მიუთითოს ფაქტიურად გაწეული 

მომსახურების მთლიანი და ჯამური ღირებულება; 

5.1.11 შემსყიდველს დაუყონებლივ აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ, აგრეთვე სხვა გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შესაძლებელია ხელი შეუშალოს 

მის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებას. 

5.1.12 იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი ითვალისწინებს ქონების შეფასებას, შემფასებელი (სერთიფიცირებული) 

ექსპერტის კანდიდატურა შეათანხმოს შემსყიდველთან და ქონების შეფასების დოკუმენტი წარმოადგინოს 

მისი და შემფასებელი ექსპერტის ხელმოწერით. 

5.1.13 საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოადგინოს მისი და ძირითადი სპეციალისტის (ინჟინერ-ტექნიკური 

პერსონალი, ტექნიკური გადაწყვეტილების მიმღები) მიერ ხელმოწერილი.  

5.1.14 საჭიროების შემთვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

განხორციელების პროცესში, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე, გაუწიოს კონსულტაცია სამუშაოების 

განხორციელების დროს წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების ან/და საპროექტო ცვლილების 

განხორციელების მიზანშეწონილობის შესახებ. 

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია: 

5.2.1 შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

5.2.2 მიმწოდებლის მიერ თითოეული დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 

სამუშაო დღის განმავლობაში განიხილოს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, საჭიროების შემთხვევაში, 

გაიტანოს ტექნიკურ საბჭოზე.  

5.3 ხელშეკრულებით და ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად 

გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ 

შემსყიდველის და მიმწოდებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. 

5.4 შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესადგენად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეაქვთ მასში სათანადო ცვლილებები. 

5.5 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის და ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკურ დავალებით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებები მეორე 

მხარესთან შეთანხმების გარეშე. ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების 

საფუძველზე. 

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ, შექმნილი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ტექნიკური დავალება 

მომსახურების გაწევის თაობაზე გაცემულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ბოლოს და ამის გამო, 

მიმწოდებელი ვერ ასწრებს აღნიშნული დავალების შესრულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

ვადებში, იგი შემსყიდველთან შეთანხმებით, გააგრძელებს მომსახურების გაწევას ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადის ამოწურვის მიუხედავად, აღნიშნული ტექნიკური დავალების საბოლოო დასრულებამდე, 

ხოლო შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს გაწეულ ხარჯებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სახარჯთაღრიცხვო პირობების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის 

ფორმდება წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი შეთანხმება მომსახურების გაწევის ახალი ვადების 

გათვალისწინებით. 
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6. ფორს-მაჟორი 

6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით 

გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი 

ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, 

საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში 

და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას 

აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და 

განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს 

მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენის/ების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის 

შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. 

ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების 

არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში. 

 

7. პასუხისმგებლობა 

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის, მათ შორის 

საგარანტიო პერიოდში, (საპროექტო მომსახურებისათვის განსაზღვრული ვადის დარღვევა, 

არასრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენა, სუბკონტრაქტორის აყვანის პირობების 

დარღვევა და სხვა) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს სახით ობიექტის საპროექტო და 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების ღირებულების 3% (სამი პროცენტი), მაგრამ 

არანაკლებ 1 000.00 (ათასი) ლარისა.  

7.2 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირაგასმატეხლოს ერთი თვის ვადაში 

გადაუხდელობის შემთვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს 

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% (ხუთი 

პროცენტი), შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

 

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია  

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს 

საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა 

განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და 

შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, 

ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

8.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო 

გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, 

აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა 

შემთხვევებში. 

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, 

შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია. 

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. 

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის 

მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო 

საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ 

ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან. 

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 
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8.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო 

შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების 

პირობებთან, ასევე ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.  

 

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული 

პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან.  

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით. 

9.4 მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად 

(წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა. 

9.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ: 

9.5.1 მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს); 

9.5.2 მიმწოდებლის ბრალეულობით, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

განხორციელების პროცესში გამოვლენილი საპროექტო დეფექტის ან ხარვეზის არსებობამ გამოიწვია 

საგზაო სამუშაოების ღირებულების მნიშვნელოვნად გაზრდა (დადგენილი შემსყიდველის შესაბამისი 

სამსახურის ან/და დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ.  

9.5.3 მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

9.5.4 მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს 

ხელშეკრულების გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე; 

9.5.5 მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია 

მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე; 

9.5.6 ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი 

გარანტია. 

9.5.7 მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების 

ღირებულების 5%-ს; 

9.5.8 ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1.2 პუნქტის შესაბამისად ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული 

საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განმეორებით დაირღვა მიმწოდებლის მიერ; 

9.5.9 ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა 

ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება. 

 

10. სამართლმემკვიდრეობა და უფლებამონაცვლეობა 

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები სავალდებულოა, როგორც ხელშეკრულების მხარეებისათვის, ასევე 

მათი სამართალმემკვიდრეებისათვის. 

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და 

მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

10.3 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

 

 

11. ქვეკონტრაქტორები 

11.1 მომსახურების გაწევის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა 

წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. 

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს; 

11.3 ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი გასაწევი მომსახურების ჯამური მოცულობა არ უნდა 

აღემატებოდეს გასაწევი მომსახურების მთლიანი მოცულობის 40%. 

11.4 მიმწოდებელი და მისი ქვეკონტრაქტორი ვალდებულნი არიან დასაპროექტებელ ობიექტზე შეარჩიონ და 

დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენებული იყო მიმწოდებლის 

საკვალიფიკაციო მონაცემებში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.  

11.5 მიმწოდებელს, საჭიროების შემთხვევაში, უფლება აქვს დამატებით აიყვანოს სპეციალისტ(ებ)ი, მის მიერ 

საკვალიფიკაციო მონაცემებში წარმოდგენილი მასთან მომუშავე წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური 

სპეციალისტის სიობრივი რაოდენობის ზევით. 
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12. შეტყობინება 

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, 

წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. 

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის 

დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

13. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 

13.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების და მისი დანართების შესრულების 

ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების 

მიმდინარეობაზე, მათ შორის მომსახურების ხარისხის პერიოდულ ინსპექტირებაზე. გაწეული მომსახურების 

ტექნიკური ინსპექტირება და კონტროლი (მონიტორინგი) ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის - 

საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი – ამავე 

დეპარტამენტის ფინანსების მართვის სამმართველოს. 

13.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს 

განახორციელოს გაწეული მომსახურების ხარისხის ინსპექტირება. 

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი, კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ 

ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

13.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის დაუყონებლივ აღმოფხვრა. 

 

14. სხვა პირობები 

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

14.2 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ 

ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე. 

14.3 იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების გაწევის დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და 

ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, 

ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და 

ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს 

შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია. 

14.4 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

14.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის 

შემთხვევასი დაუშვვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე 

მეტი ოდენობით გაზრდა. 

14.6 მიმწოდებლის სა კონკურსო წინადადებაში დაფიქსირებული და შემსყიდველთან შეთანხმებული გასაწევი 

მომსახურების ფასები წარმოადგენს ხელშეკრულების ძირითად პარამეტრებს მისი მოქმედების მთელი 

პერიოდის განმავლობაში.  

14.7 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების 

დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

14.8 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების 

გზით; მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება საქართველოს 

სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

14.9 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი 

იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი 

მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 

14.10 მიმწოდებლის საა კონკურსო წინადადება (ფასების ცხრილი, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური 

პირობები, გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი, სპეციფიკაციები) თან ერთვის და წარმოადგენს 

წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 
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15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 

2016 წლის _______________ ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, 

რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულბის მოქმედების ვადაზე (საგარანტიო პერიოდის 

სრულ დასრულებამდე). 

 

16. მხარეთა ხელმოწერები: 

 

შემსყიდველი: 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. 

ყაზბეგის გამზირი #12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ 

TRESGE22, ანგარიშის #200122900.  

 

 

ხელმოწერა        მაია ქალიაშვილი 

ბ.ა. 

 

 

 

 

მიმწოდებელი: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 |გ ვ ე რ დ ი  

დანართი N1 
 

პრეტენდენტის შეთავაზება 
 

1. 

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 
 

ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი: 
 

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური 

მისამართი: 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 
 

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 
 

ელექტრონული მისამართი: 
 

ბანკი: 
 

ბანკის კოდი: 
 

ანგარიშის ნომერი: 
 

2. კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი: 
 

3. მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შესახებ: 
 

 

 

ვადასტურებ, რომ გავეცანი წინადებარე საკონკურსო დოკუმენტაციას (ტექნიკური პირობები, ტექნიკური დავალება 

და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი) და ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, თანახმა ვარ 

შევასრულოთ აღებული ვალდებულებები საკონკურსო დოკუმენტაციაში მითითებული პირობების შესაბამისად. 

 

 

 

 

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა   ____________________________ 

 ბ.ა. 

 

 

 

 

 

 

 



35 |გ ვ ე რ დ ი  

დანართი N2  
 

ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2006-დან 

01.11.2016-მდე პერიოდში არსებული ანალოგიური ტიპის საპროექტო 

გამოცდილების შესახებ 

 

პრეტენდენტის დასახელება:    _________________________________ 

 

N პროექტის დასახელება  
დამკვეთის 

დასახელება 

დამკვეთის 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

(მისამართი, 

ტელეფონი, ელ.ფოსტა) 

შესრულების 

პერიოდი 

პროექტის მოკლე 

აღწერა 

შენიშვნა 

(საერთაშორისო 

სტანდარტებთან 

AASHTO, EC, BS 

შესაბამისობა 

1            

2            

3       

.       

.       

.       

n       

 

 

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა  _____________________________ 

    ბ.ა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 |გ ვ ე რ დ ი  

დანართი N3 
 

ინფორმაცია ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ძირითად 

სპეციალისტთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ 

 

პრეტენდენტის დასახელება:   __________________________________________________ 

 

N სახელი და გვარი 
პირადი 

ნომერი 

პროექტის 

ფარგლებში 

დაკავებული 

პოზიცია 

ანალოგიურ პრექტებზე მუშაობის 

გამოცდილება  

(წელი) 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

1         
2         
3         
...         
n         

 

 

შენიშვნა:  მითითებული უნდა იქნას, წარმოდგენილი პერსონალიდან რომელი შესარულებს საპროექტო 

გუნდის ხელმძღვანელის ფუნქცია-მოვალეობებს. 

 

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა  _____________________________ 

    ბ.ა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 |გ ვ ე რ დ ი  

დანართი N4  
 

საინფორმაციო ანკეტა 
 

1. პირადი მონაცემები 

სპეციალისტის სახელი და გვარი    

პირადი N:  

საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა):  

პროექტში დასაკავებელი თანამდებობა:   

დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):   

მოქალაქეობა:   

2. განათლება 

განათლება (უმაღლესი სასწავლებელი, სწავლის დაწყებისა და დამთავრების წლები, 

ფაკულტეტი, სპეციალობა დიპლომის მიხედვით) 
  

მიღებული სერტიფიკატები (დასახელება, თარიღი)    

ტრენინგები (დასახელება, დაწყებისა და დამთავრების წლები)   

სამეცნიერო ნაშრომები (დასახელება, გამოცემის წელი)   

სხვა (გაერთაინებების, ასოციაციების, და ანალოგიურის წევრობა)   

3. საერთო პროფესიული გამოცდილება  

მუშაობის წლები: 

ორგანიზაციის ან კომპანიის დასახელება: 

საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა): 

დაკავებული თანამდებობა: 

ძირითადი ფუნქციები: 

1 

2 

3 და ა.შ. 

4. ანალოგიური სამუშაოების საპროექტო მომსახურებაში არსებული გამოცდილება  

(ივსება მხოლოდ ტექნიკური დავალების 4.1.3 პუნქტით განსაზღვრული N1, N2 და N3 პოზიციებზე წარმოდგენილი 

სპეციალისტებისათვის) 

პროექტის დასახელება: 

პროექტის ღირებულება: 

საერთაშორისო სტანდარტებთან AASHTO, EC, BS შესაბამისობა: 

განხორციელების ვადები: 

განმახორციელებელი კომპანია: 

კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა): 

დაკავებული თანამდებობა (მაგ: პროექტის ხელმძღვანელი ან პროექტის ინჟინერი): 
პროექტის მოკლე აღწერა: 

1 

2 

3 და ა.შ. 

 

 

 

სპეციალისტის ხელმოწერა       _____________________________ 

 

 

 

 

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა  _____________________________ 

           ბ.ა. 

 

 

 



38 |გ ვ ე რ დ ი  

დანართი N5  
 

წინარე შეთანხმება 

(პროექტი) 

 

ერთხის მხრივ, კონკურსში მონაწილე პირი: ------------------------------------------------------------------------------------ 
კომპანიიის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი 

 

(შემდგომში „კომპანია“) წარმოდგენილი: --------------------------------------------------------------------------------------- 
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი  

 

იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხერივ, საკონკურსო პირობების შესაბამისად, კომპანიის მიერ სპეციალისტად 

წარმოდგენილი პირი: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 

სპეციალისტის სახელი და გვარი/პირადი ნომერი, სპეციალობა 

 

(შემდგომში „სპეციალისტი“) თანხმდება, რომ კონკურსში -------------------------------------------------------------------- 

კონკურსის სახელი და უნიკალური ნომერი  

„კომპანიის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული კომპანიაში და 

კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს კონკურსთ გათავლისწინებულ მომსახურებას. 

(დადასტურება უნდა განხორციელდეს საპროექტო დოკუმნტაციის შტამბში შესაბამისი ინფორმაციის დატანითა და 

ხელმოწერით).  

 

 

სპეციალისტის ხელმოწერა       _____________________________ 

 

 

 

 

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა  _____________________________ 

           ბ.ა. 

 

 

 

 

 

 



39 |გ ვ ე რ დ ი  

დანართი N6  
 

ინფორმაცია დამატებითი მომსახურების შესახებ  
(საჭიროების შემთხვევაში, სამუშაოები, რომლებიც არ შედის ძირითად საპროექტო მომსახურეობაში) 

 

დამატებითი მომსახურების 

დასახელება 
განზომილება ერთეული რაოდენობა 

საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციების დამატებითი 

ეგზემპლიარების გამრავლება 
   

ხარჯთაღრიცხვების გადაანგარიშება 
საპროექტო სამუშაოების 

ღირებულებიდან 
%  

პროექტის კორექტირება 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ღირებულებიდან 
%  

თარგმანი ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით გვერდი ლარი  

ობიექტზე საავტორო ზედამხედველობა 
საპროექტო სამუშაოების 

ღირებულებიდან 
%  

 

 

შენიშვნა:   

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, შერჩევა-შეფასების ეტაპზე განიხილოს წინამდებარე ცხრილით წარმოდგენილი ფასების 

ადეკვატურობა. პრეტენდენტის მხრიდან აღნიშნულის შესახებ შეუთანხმებლობა განხილული იქნება როგორც წარმოდგენილი 

ტექნიკური დოკუმენტაციის შეუსაბამობაა საკონკურსო პირობებთან, რაც გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის N7 ბრძანებით დამტკიცებული „კონკურსის მეშვეობით 

საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესი და პირობების“ მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის (ბ) ქვეპუნქტის 

საფუძველზე,  

 

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა  _____________________________ 

           ბ.ა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 |გ ვ ე რ დ ი  

დანართი N7  
 

ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ მიმდინარე სამუშაოების ფარგლებში 

გამოყენებული ქვეკონტრაქტორების შესახებ 

  

პრეტენდენტის დასახელება:  _________________________________ 

 

N 
ქვეკონტრაქტორის 

დასახელება 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

ქვეკონტრაქტორის 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

(მისამართი, ტელეფონი, 

ელ.ფოსტა) 

  

ქვეკონტრაქტორის მიერ 

შესასრულებელი სამუშაოების 

დასახელება 

ქვეკონტრაქტორის 

მიერ შესასრულებელი 

სამუშაოების წილი %-

ში 

1           

2           

3      

.      

.      

.      

n      

ჯამი  

 

 

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა  _____________________________ 

           ბ.ა. 

 

 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის ხელმძღვანელის ხელმოწერა   _____________________________ 

ბ.ა. 
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დანართი N8  
 

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა 

(უპირობო საბანკო გარანტია)  

ვის: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(შემსყიდველის დასახელება)  

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ_________________________________________________________(შემდგომში - „მიმწოდებელი") 

(მიმწოდებლის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(კონკურსის დასახელება) 

 

კონკურსში წარდგენილი თავისი საკონკურსო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო 

გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ 

თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.  

ამასთან,დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით 

საერთო თანხაზე: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით) 

 

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 

საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების 

საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე. 

 

წინამდებარე გარანტია ძალაშია    ______________________________________  

 

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი  ______________________________________  

 (თარიღი)  

______________________________________  

 (მისამართი)  
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