

ახმეტის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მატანში, სპორტული
კომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი

განმარტებითი ბარათი

არქიტექტურული ნაწილი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტის არქიტექტურული ნაწილი შესრულებულია არსებული შენობის გამოკვლევის შედეგებისა და აზომვითი ნახაზების საფუძველზე, დამკვეთის მოთხოვნებისა და დაპროექტების მოქმედი წესებისა და ნორმების შესაბამისად.

სპორტული კომპლექსის რეკონსტრუქციის პროექტი ითვალისწინებს შენობის სრულ რეაბილიტაციას. გარდა სამშენებლო ნაწილისა გათვალისწინებულია ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ნაწილი - ელექტროტექნიკური (განათება და ძალოვანი), გათბობა-ვენტილაცია (რომელიც მოიცავს ჰაერის გაწოვასა და გადინებას), წყალსადენს, კანალიზაციას (ანალიზაციის ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის ტექნოლოგიური დანადგარების მეშვეობით), სახანძრო სიგნალიზაციას, სუსტდენებს, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტს, რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის კალენდარულ გრაფიკს. პროექტს თან ახლავს ობიექტის სხვადასხვა კუთხიდან შესრულებულიაქსიონომეტრიული ფოტომონტაჟი-რენდერები.

არსებული შენობა წარმოადგენს ბეტონის მსხვილ სამშენებლო ბლოკებით (2400 X 1000 X 400) მმ აშენებულ ნაგებობას. სართულშუა გადახურვა შესრულებულია ღრუტანიანი რკინა-ბეტონის ფილებით, ხოლო კალათბურთისა და ძიუდოს დარბაზის გადახურვა ეგრეთ წოდებული ПКЖ-თი. ობიექტი პირწმინდად გაძარცულია, ჩამოხსნილია კარებები და ფანჯრები, აყრილია იატაკები, კიბის უჯრედებში მოხსნილია მეტალის თითქმის ყველა დეტალი, ნაწილობრივ შემორჩენილია კიბის ბაქნები, რომლებიც აღსადგენია. შენობის არსებული გეგმარება სრულიად გამოუსადეგარია, პროექტით გათვალისწინებულია არსებული ტიხრების სრული დემონტაჟი, დაზიანებული ბათქაშისაგან ჭერებისა და კედლების გასუფთავება, იატაკებიდან დაზიანებული ქვიშა-ცემენტის მჭიმის აყრა; ახალი გეგმარებიდან გამომდინარე, მზიდ კედლებში, მე-6 ღერძის გასწვრივ გათვალისწინებულია ღიობების გაჭრა შემდგომში მეტალის მოჩარჩოებით. ვინაიდან ღიობების გაჭრა ერთიდაიგივე ღერძის გასწვრივ, ერთმანეთის თავზე ხდება, აუცილებელია რიგობრიობის მკაცრი დაცვა, ღიობი ჯერ გაიჭრას მეორე სართულზე, მოჩარჩოვდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ გაიჭრას პირველზე - აგრეთვე მოჩარჩოებით. ტიხრების ამოშენებამდე აუცილებელია პირველი და მეორე სართულის სართულშუა გადახურვის ფილების გაძლიერება ქვიშა-ცემენტის არმირებული 50 მილიმეტრიანი მჭიმის მეშვეობით.

პროექტით გათვალისწინებულია - ტიხრების აშენება, კარებებისა და ფანჯრების მონტაჟი, ჭერებისა და კედლების ლესვა, სველ წერტილებში შეკიდული ჭერების მონტაჟი, სველ წერტილებშივე კედლების შემოსვა მოჭიქული კერამიკული ფილებით,

იატაკების დაგება, კიბის უჯრედების აღდგენა, ყველა სათავსოს ჭერებისა და კედლების დამუშავება ფინთხით და შეღებვა წყალემულსიის ხსნარით.

კალათბურთის, ძიუდოს, ძალოსნობისა და სატენაჟორო დარბაზებისათვის გათვალისწინებულია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა - საშხაპეები, გასახდელეები, საპირფარეშოები, როგორც სპორტსმენებისათვის, ასევე მწვრთნელებისათვის, ექიმის კაბინეტი, საპროცედურო, მწვრთნელების ოთახი. დარბაზებში ეწყობა ხის იატაკი - სრულ კონდიციამდე, გამომშრალ კოჭებზე იგება 50 მილიმეტრი სისქის ფიცარი, რომლის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 10-12%-ს.

შენობის პირველ სართულზე განთავსებულია კვების მინიბლოკი, ადმინისტრაციული სათავსოები, სამეურნეო ბლოკი, მეორე სართულზე ეწყობა სასტუმრო ბლოკი 20 პერსონაზე საპირფარეშოებითა და საშხაპეებით.

როგორც უკვე აღინიშნა შენობის დაზიანებულ სახურავს უკეთდება სრული დემონტაჟი. ახალი სახურავის ქანობის გაზრდის მიზნით. სხვენის კედლები ამალდება 600 მმ-თი და მოეწყობა ხის კონსტრუქცია წოლანების, დგარების, ნივნივების, ირიბანების, მაჟერლატის, ჯორაკებისა და გამჯენების მეშვეობით, შემდგომში მოლარტყვითა და მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქისაგან ბურვილის მოწყობით.

სახურავიდან ატმოსფერული ნალექების გადაყვანა ხდება ორგანიზებულად, შესაბამისი ძაბრების, წყალგამტარი მილებისა და ქუსლების მეშვეობით.

შენობის შიდა ეზო, ეგრეთ წოდებული ატრიუმი - გასუფთავდება მწვანე ველური ნარგავებისაგან, ამოიძირკვება ფესვები და დაიგება კერამიკული ფილები. წვიმის წყლის შიდა ეზოდან გაყვანის მიზნით მონტაჟდება წყალგამტარი მილი, რომელიც გაივლის სარდაფის ჭერზე და გაედინება გარე ტერიტორიაზე.

შენობის ფასადები თავისუფლდება დაზიანებული ნაღესისაგან და ილესება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მუშავდება ფითხით და იღებება ნესტგამძლე წყალემულსიის საღებავით.

სპორტული კომპლექსის შენობის ირგვლივ და შიდა ეზოს მთელ პერიმეტრზე ეწყობა ერთი მეტრი სიგანის ბეტონის შემონაკირწყლი ზედაპირის შემდგომი მორკინვით.

კეთილმოეწყობა კომპლექსის ცენტრალური შესასვლელი - ბაზალტის ფილებით მოპირკეთდება აღდგენილი კიბე, რომლის თავზე დამონტაჟდება კარბულექსისა და დურალის მსუბუქი კონსტრუქციის წინაფრა. მოეწყობა აგრეთვე ბაზალტის ფილებით მოპირკეთებული პანდუსი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

სპორტული კომპლექსის ტერიტორია შემოიღობება მეტალის კუთხოვანებში გაჭიმული მავთულბადით, რომლის სიმაღლე 1800 მილიმეტრის ტოლია. იგივე კონსტრუქციით შემოიღობება „კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის“ სანიტარული ზონა.

სპორტული მოედნის ღობის კონსტრუქციაც კუთხოვანებში გაჭიმული მავთულბადისაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ღობის სიმაღლე 3600 მმ-ის ტოლია. სპორტულ მოედანს საევაკუაციოდ უკეთდება ორი კუტიკარი - ზომით 1350 X 1800 მმ.

პროექტის მთ. ინჟ.

/ გ. არჩვაძე /

ახემატის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათანში
სკორტხოვლქსის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

არქიტექტურულ-საამშენებლო ნაწილი

„არ“ მარკის მუშა ნახაგების ჩამონათვალი

შურსლის №	ღასახელება	შენიშვნა
1	2	3
არ-1	საერთო მონაცემები.	
არ-2	განგეგმა	
არ-3	პირველი სართულის გეგმა (აგომვითი ნახაგი).	
არ-4	მეორე სართულის გეგმა (აგომვითი ნახაგი).	
არ-5	პირველი სართულის ტიხრების ღემონტაჟის გეგმა.	
არ-6	მეორე სართულის ტიხრების ღემონტაჟის გეგმა.	
არ-7	პირველი სართულის რეკონსტრუქციის გეგმა.	
არ-8	მეორე სართულის რეკონსტრუქციის გეგმა.	
არ-9	ნიშნისგების განლაგების გეგმა.	
არ-10	სახურავის გეგმა.	
არ-11	ჟრილი 1-1; ჟრილი 2-2.	
არ-12	შასალი „1-9“ ღერძებს შორის;შასალი „თ-ა“ ღერძებს შორის;	
არ-13	შასალი „9-1“ ღერძებს შორის; შასალი „ა-თ“ ღერძებს შორის;	
არ-14	კარ-შანჯრების მარკირება. იატაკების მონყობა. პირველი სართულის გეგმა.	
არ-15	კარ-შანჯრების მარკირება. იატაკების მონყობა. მეორე სართულის გეგმა.	
არ-16	კარ-შანჯრების სპეციფიკაცია	
არ-17	პირველი სართულის სათავსოების მონკირკეთების უწყისი.	3 შურნეღვე
არ-18	მეორე სართულის სათავსოთა მონკირკეთების უწყისი	2 შურნეღვე
არ-19	„8-9“ ღა „8-თ“ ღერძებს შორის მღებარე კიბის უჯრელის აღღვენა. კიბის კასაურები ღა კოჭები. სპეციფიკაცია	
არ-20	„3-4“ ღა „ბ-გ“ ღერძებს შორის მღებარე კიბის უჯრელის აღღვენა. კიბის კასაურები ღა კოჭები. სპეციფიკაცია	
არ-21	პორტალი . კანღუსი შ.მ.მ.პირმათვის. გეგმა. ჟრილი. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა მონყოლობა	
არ-22	„9“-ღერძის გასწვრივ, გარე კიბე ღა სარღაუში ჩასასვლელი კიბე. გეგმა. ჟრილი. წინაფარი. სამშ.სამონტაჟო სამუშაოთა მონყოლობა	

1	2	3
არ-23	შიღა ევოს კეტილმონყოობის გეგმა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა მონყოლობა	
არ-24	ტერიტორიის კეტილმონყოობა. გეგმა. ჟრილი. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა მონყოლობა	
არ-25	ტერიტორიის შემოღობა. ჟიშკარი, ღობე (ფრაგმენტ).	
არ-26	ხელოვნურსაფარიანი მიწი-შახბურთის მონღანი. გეგმა. ჟრილი. სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა მონყოლობა.	

განმარტებითი გარათი

ახემატის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათანის სკორტული კომალქსის რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაციის პროექტის არქიტექტურული ნაწილი შესრულეპულია არსეპული შენობის გაომკვლევის შეღეგებისა ღა აგომვითი ნახაგების საშუკველგე, ღამკვეთის მონთხონეებისა ღა ღაკროექტების მონქელი წესებისა ღა ნორმების შესაბამისაღ.

არსეპული შენობა წარმოაღგენს ორსართულიან ნაგებობას, რომელსანს გაპარსვული აქვს კარ-შანჯრები, აჟრილია იატაკები. გაპარსვულია კიბის უჯრეღები, შენობის შიღა გეგმარება სრულიაღ გაომუსაღეგარია. შენობას ღაგინანეპული ღა წყობიღან გაომსული აქვს სახურავი, რის გაომც ნაწილობრივ ჩამონესხილია შენობის შასაღი, მეორე სართულგე სათავსოთა ჟერები, კალათბურთის არსეპული ღარბაგი ღა ა.შ.

პროექტი ითვალისწინებს არსეპული ტიხრების ღემონტაჟს, ახალი გეგმარების შესაბამისაღ ტიხრების ამოშენებას, კარ-შანჯრების მონტაჟს, ჟერისა ღა კელღების ლესვას, ღებვას, სველი წერტილღების შემოსვას მოჟიქული კერამიკული შიღეებით, იატაკების მონყობას ღა ა.შ. კიბის უჯრეღების აღღვენასა ღა მონესრიგებას, შასაღების ლესვასა ღა ღებვას.


კალათბურთის, მიუღოს, კაღონღობისა ღა სატრენაჟორო ღარბაგებისათვის გათვალისწინეპულია შესაბამისი ინშრასტრუქტურა - საშახკეები, გასახღეღები, საპირფარეშოები. ასევე, შენობის პირველ სართულგე განთავსღება კვების მიწიბლოკი, აღმიწისტრანსის ბლოკი ღა სამეურნეო ბლოკი. შენობის მეორე სართულგე მონყოობა სასტუმრო ბლოკი 20 პერსონაგე.

შენობის ახალი სახურავის მონტაჟი განხორციელღება, სახურავის ქანობის გაგრღის გათვალისწინეებით.

კეტილმონყოობა შიღა ევო. შენობის გარშემო მონყოობა ერთი მეტრის სიგანის გეტონის შემონაკირწყლი, გელავირის შემღბომი მორკინეით. კეტილმონყოობა შენობის მთავარი შესასვლელი (პორტალი) - აღღგება კიბე, გაღანსურება. მონყოობა კანღუსი შემღღული შესაღლებლობის პირთა გაღააღგიღებისათვის.

შემოიღობეგა ტერიტორია. მონყოობა მიწიშახბურთის ღია სკორტული მონღანი ღა გარშემოსავლელი გგა.

თანამღებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფირმა შ.პ.ს. "კამარა"			
ღირექტორი		გელაშვილი		ახემატის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათანში სკორტხოვლქსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურულ-საამშენებლო ნაწილი			
მთ. ინჟინერი		არჩეაგე					
ღამუშეგა		გელაშვილი					
				საერთო მონაცემები			
				ღამკვეთი ახემატის მუნიციპალიტეტი			




- სპორტკომპლექსის შენობა-ნაგებობების
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები
1. მიწის ნაკვეთის ფართი- 5712.00კვ.მ.
 2. ტერიტორიაზე არსებული შენობის მოშენების ფართი - 1041,0 კვ.მ.
 3. განაშენიანების კოეფიციენტი - K1=0,18
 4. დაპროექტებული შენობის მოშენების ფართი -1041,0 კვ.მ.
 5. არსებული შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე- 8,80 მ.
 6. დაპროექტებული შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე –9.16მ.
 - 7.არსებული შენობის საშენობლო მოცულობა - 9160.80 კუბ.მ.
 8. დაპროექტებული შენობის საშენობლო მოცულობა - 9369,0 კუბ.მ.
 9. პროექტირების შემდეგ მიღებული განაშენიანების კოეფიციენტი - K1=0,18
 10. არსებული შენობის ჯამური საანბარიშო ფართი- 2082,0კვ.მ.
 11. დაპროექტებული შენობის ჯამური საანბარიშო ფართი- 2082,0კვ.მ.
 12. პროექტირების შემდგომ მიღებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი - K2=0,36


გენგეგმის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები			
	ჩამონათვალი	გენგეგმის მაჩვენებლები	
		არსებული	დაპროექტების შემდეგ
1	ნაკვეთის ფართი	5712.00 მ²	5712.00 მ²
2	განაშენიანების ფართი	1041.0მ²	1041.0მ²
3	განაშენიანების პროცენტი	18,22 %	18,22 %
4	გამწვანების ფართი	4431.0მ²	3801.0მ²
5	გამწვანების პროცენტი	77,58 %	66,55 %
6	გზებისა და ბილიკების ფართი	240.0 მ²	870.0 მ²
7	გზებისა და ბილიკების პროცენტი	4,20 %	15,23 %

შენობა-ნაგებობების უწყისი			
№№	დასახელება	განზომილება (მ. X მ.)	ფართობი (კვ.მ.)
1	აღმინისტაციულ-საზოგადოებრივი კორპუსი	კვ.მ.	1041.0
5	ღია სპორტული მოედანი (30,00 X 18,00)	კვ.მ.	540.0

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფორმა შ.პ.ს. „კამარა“			
დირექტორი		გელაშვილი		ასმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში სპორტკომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურული ნაწილი			
მთ. ინჟინერი		არწვაძე					
პრ. ავტორი							
დაამუშავა		გელაშვილი					
				განმამგზავნი შ 1:500			
				დაამუშავა: ანდრეას მუნიციპალიტეტი			




თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფირმა შ.პ.ს. „კამარა“		
დირექტორი		გელაშვილი		ასმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში სპორტკომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურული ნაწილი		
მთ. ინჟინერი		არჩვაძე				
პრ. ავტორი						
დაამუშავა		გელაშვილი				
				მასშტაბი 1:1000		
				სიტუაციური გეგმა შ 1:1000		
				დამკვეთი: ასმეტის მუნიციპალიტეტი		



პირველი სართულის
გეგმა მ. 1 : 150
(აზომვითი ნახაზი)



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინერო ფირმა შპს „კამარა“			
დირექტორი		ბეკლავი		სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
მთ. ინჟინერი		არსენაძე		მ.პ.	არ-3	26	
პრ. ავტორი				შპს-ის შენიშნაობის სრულ მასშტაბის პროექტის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურულ-საინჟინერო ნაწილი			
დაამუშავა		ბეკლავი		მასშტაბი 1:150			
				პირველი სართულის გეგმა მ - 1:150 აზომვითი ნახაზი			
				დამკვეთი: შპს-ის შენიშნაობა			



მეორე სართულის გეგმა მ. 1 : 150 (აზომვითი ნახაზი)


თანამდებობა	სკელისწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფორმა შ.პ.ს. "კამარა"			
დირექტორი		გვლამყვლი		სტაფი	ფურცელი	ფურცლები	
მთ. ინჟინერი		არწყაქ		მ.პ.	არ-4	26	
პრ. ავტორი		გვლამყვლი		მასშტაბი 1:150			
დაამუშავა				რამდენიმე სართულის გეგმა მ - 1:150			
				არქიტექტურულ-საინჟინრო ნახაზი			
				გეგმის სახელი: მეორე სართულის გეგმა მ - 1:150			
				გეგმის სახელი: მეორე სართულის გეგმა მ - 1:150			

პირველი სართულის ტიხრების დემონტაჟის გეგმა
მ. 1 : 100



თანამდებობა	ბეჭდოვანი	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფორმა		
დირექტორი		გელაშვილი		შ.პ.ს. „კამარა“		
მთ. ინჟინერი		არსევაძე		ახმეტაშვილის სოფელ მანათი სოფლისმშენებლის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურულ-სამშენებლო ნაწილი	სტაფია	ფურცელი
პრ. ავტორი					მ.პ.	არ-5
დაამუშავა		გელაშვილი			მასშტაბი	1:150
				პირველი სართულის ტიხრების დემონტაჟის გეგმა	დამკვეთი: ახმეტაშვილის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია	

д. 1 : 100

[illegible]

თანამდებობა	ბელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფორმა			
დირექტორი		გელაშვილი		შ.პ.ს. „კამარა“			
მთ. ინჟინერი		არნვაძე		ახმეტის მონივრული სოფალ ბაბაშვილი სოფლისმშენებლის რეკონსტრუქციის-რეაბილიტაციის არქიტექტურულ-საინჟინრო ნაწილი	სტაფი	ფურცელი	ფურცლები
პრ. ავტორი					შ.პ.	არ-6	26
დაამუშავა		გელაშვილი			მასშტაბი 1:150		
				ვიქტორ სარმუაშვილი ტმშპ-ის ლეონიდაშვილი გვამა			
				დამკვეთი: ახმეტის მონივრული			


პირველი სართულის
რეკონსტრუქციის გეგმა
8. 1 : 150

შესავლიანი

1. ბარდერები
2. კიბის უჯრედი
3. კოლო
4. ღაცვა
5. ალმინისტრაცია
6. ალმინისტრაცია
7. ალმინისტრაცია
8. საპირფარეშო
9. ხეშსაბანი
10. ხეშსაბანი
11. საპირფარეშო
12. საშხარეშო
13. საპირფარეშო
14. ტამბური
15. ბუფერები
16. კორიდორი
17. კიბის უჯრედი
18. კორიდორი
19. ტამბური
20. შ.შ.პ. პირთა საპირფარეშო
21. ხეშსაბანი
22. ტამბური
23. საპირფარეშო
24. საპირფარეშო
25. საშხარეშო
26. საშხარეშო
27. ბასანდელი
28. კალაპოტის ღარბაზი
29. ში. ელ. გამანაწილებელი ფარი
30. სპორტული აღჭურვილობის საშუალება
31. ინჟინტარის საშუალება
32. კორიდორი
33. საშხარეშო
34. კიბის უჯრედი
35. ტრენაჟორები
36. კალაპოტის ღარბაზი
37. ბასანდელი
38. საშხარეშო
39. საშხარეშო
40. ტამბური
41. ხეშსაბანი
42. ტამბური
43. საპირფარეშო
44. საპირფარეშო
45. გვრთნის ტუალეტი
46. შიშის კაბი
47. საპირფარეშო
48. გვრთნის ტუალეტი
49. კორიდორი
50. პორტალი პანელის
51. სარეაქციო ჩასასვლელი კიბე

პირ - კიბის უჯრედი
ღარ - ღარბაზი
შ - შიშის კაბი
გვრ - გვრთნის ტუალეტი

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფორმა შ.შ.პ. "კაპიტალი"			
				სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
დირექტორი		გელაშვილი			არ-7	26	
მთ. ინჟინერი		არევაძე					
პრ. ავტორი		გელაშვილი					
დაამუშავა							
				პირველი სართულის რეკონსტრუქციის გეგმა 8 - 1:150			
				შ.შ.პ. "კაპიტალი"			



მიწის საფუძვლის
რეკონსტრუქციის გეგმა
8. 1 : 150

მასშტაბი

1. აღმოსავლეთი
2. კიბის უკანა
3. კიბის
4. აღმოსავლეთი
5. ბაზის
6. საფუძვლის ფენა
7. საფუძველი
8. საპირფარეოს
9. საპირფარეოს
10. საპირფარეოს
11. საფუძვლის
12. ტაძარი
13. კორიდალი
14. სასტუმრო ნომერი 2 პირსონაჟი
15. სასტუმრო ნომერი 5 პირსონაჟი
16. კიბის უკანა
17. სასტუმრო აღმოსავლეთი
18. თეთრის საფარეოს
19. კორიდალი
20. საფუძველი (ძალიან)
21. საფუძველი
22. ტაძარი (ძალიან)
23. ტაძარი
24. ტაძარი
25. სასტუმრო ნომერი 3 პირსონაჟი
26. კორიდალი
27. სასტუმრო ნომერი 4 პირსონაჟი
28. სასტუმრო ნომერი 5 პირსონაჟი
29. კაპიტულის დარბაზის მიწის ნაწილი
30. ტრანსპორტი
31. კიბის უკანა
32. ტრანსპორტი
33. კორიდალი


კიბის - კიბის უკანა

საფ - საფუძველი


მ - მიწის

ფენა - ფენა

საფუძვლის გეგმა



საფუძვლის გეგმა



საფუძვლის გეგმა

1. ფენა L=1980 მმ. - 4.5 - 7.92 ბრძ.
2. საპირფარეოს ფენა L=0.8 მ. - 9.5 - 11.20 ბრძ.
3. საპირფარეოს ფენა L=0.8 მ. - 9.5 - 11.20 ბრძ.


ნივნივების განლაგების გეგმა მ. 1 : 150

ხის მასალების სპეციფიკაცია.

პოზ. №	მასალა	ერთ ნაკვეთზე			რაოდენობა ცალი/კვ.მ.	მოცულობა კუბ.მ.	შენიშვნა
		კვეთი მმ.	სიგრძე მმ.	მოცულობა მმ.			
1	603603333	100X180	12750	0.230	28	6.43	
		100X180	8836	0.158	14	2.21	
		100X180	12871	0.231	25	5.79	
		100X180	9890	0.178	20	3.56	
		100X180	9293	0.167	1	0.167	
		100X180	9136	0.164	1	0.164	
		100X180	12387	0.223	1	0.223	
		100X160	6321	0.101	14	1,414	
		100X160	6825	0.109	24	2,620	
2	603603333				სულ:	22,588	
3	წილანები	100X180				1,60	
4	ორიანები	100X180				2,13	
5	საქრდენები	100X180				3,11	
6	მაშენებელი					1,59	
7	წილანი	500X100X50				0,444	
8	სამშენებლის კოჭები					1,38	
9	მუა ზონარი					24,68	
10	გარანდული ზონარი					1,52	

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფირმა შ.პ.ს. „კამარა“		
დირექტორი		გულაშვილი		ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში სპორტკომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურული ნაწილი		
მთ. ინჟინერი		არჩვაძე				
პრ. ავტორი						
დაამუშავა		გულაშვილი				
				მასშტაბი 1:150		
				დაამუშავა: ახმეტის მუნიციპალიტეტი		
				603603333ის განლაგების გეგმა		


სახურავის გეგმა
მ. 1 : 150



სახურავი			
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა მოცულობა			
1.	მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქისაგან სახურავის ბურვილის მოწყობა	კვ.მ	1233.0
2.	წყალ შეშვრები ძაბრების მონტაჟი	ცალი	11
3.	წყალგამტარი მილების მონტაჟი $\phi 100$ მმ-	გრძ.მ	77.0
4.	ქუსლების მონტაჟი	ცალი	11

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფორმა შ.პ.ს. „კამარა“			
დირექტორი		გელაშვილი		ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში სპორტკომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურული ნაწილი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მთ. ინჟინერი		არგვაძე			მ.პ.	არ-10	26
პრ. ავტორი					მასშტაბი 1:150		
დაამუშავა		გელაშვილი			სახურავის გეგმა		
					დამკვეთი: ახმეტის მუნიციპალიტეტი		


პროექტი 2-2 8. 1 : 100



რკინა-ბეტონის ანტისეისმური სარტყელი-სპეციფიკაცია.

პოზ. №	დასახელება	რაოდენობა (სიგრძე)	ერთეულის წონა კგ.	მთლიანი წონა კგ.	შენიშვნა
1	ფ14III	240.0 მ.	1,21	290.40	
2	ფ6II	264.0 მ.	0,222	58.60	
3	ბეტონი B-25	4,80კუბ.მ			
4	წვრილი საფენიგალო გლოკი	9,60კუბ.მ			


პროექტი 1-1 8. 1 : 100




- 7.540 -- ფენიგის არსებული ნიშნული
- 9.160 -- შიდა უბის მხრიდან სახურავის ზედა ნიშნული სახურავის რეკონსტრუქციის შემდეგ
- 9.160 -- შიდა უბის მხრიდან კედელზე დაშენებული სახურავის ძირის ნიშნული

თანამდებობა	ბელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფირმა შ.პ.ს. „კამარა“			
დირექტორი		გელაშვილი		ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში სპორტკომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურული ნაწილი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მთ. ინჟინერი		არჩვაძე			მ.პ.	არ-11	26
პრ. ავტორი					მასშტაბი 1:150		
დაამუშავა		გელაშვილი			დამკვეთი: ახმეტის მუნიციპალიტეტი		
				პროექტი 1-1; პროექტი 2-2;			



შასალი „1-9“ ღერძებს შორის 8. 1 : 100



შასალი „10-ა“ ღერძებს შორის 8. 1 : 100



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფირმა შ.პ.ს. „კამარა“			
დირექტორი		გელა შვიდი		ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში სპორტკომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურული ნაწილი			
მთ. ინჟინერი		არჩვაძე					
პრ. ავტორი							
დაამუშავა		გელა შვიდი					
				შასალი „1-9“ ღერძებს შორის შასალი „10-ა“ ღერძებს შორის	სტადია ფურცელი ფურცლები მ.პ. არ-12 26 მასშტაბი 1:150 დამკვეთი: ახმეტის მუნიციპალიტეტი		



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	არქიტექტურულ-საინჟინრო ფორმა შ.პ.ს. „კამარა“			
დირექტორი		გელაშვილი		ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში სპორტკომპლექსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არქიტექტურული ნაწილი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მთ. ინჟინერი		არჩვაძე			მ.პ.	არ-13	26
პრ. ავტორი					მასშტაბი 1:150		
დაამუშავა		გელაშვილი			დამგვეთი: ახმეტის მუნიციპალიტეტი		