

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გრიგოლიშის
ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალსაქაჩის
შემოკაგების მუშა პროექტი

ზუგდიდი
2016 წელი

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



განმარტებითი ბარათი

პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალსაქაჩის შემოკავენას.


-ლენტური საძირკვლის მოწყობა.

-მიწების ღგარებისა და მავთულბადის მოწყობა.

-მილკვადრატის კარების მოწყობა.

ნახაზების ნუსხა

ფურც. №	ფურცლის სახელწოდება
1	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
2	აერო გადაღება
3	სიტუაციური გეგმა
4	ფრაგმენტები
5	ფასადები
6	ფასადები
7	მასალათა სპეციფიკაცია
8	მოცულობითი უწყისი; კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	წყალსაქაჩის შემოკავენა
ობიექტის მისამართი	სოფ. გრიგოლიში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
---------------------	--------------------------------------

ფორმის ტარიფი	05/07/2016
ფორმის ტარიფი	A 4

ფურცელი	1
ფურცელი	8

ა ე რ ო გ ა დ ა ლ ე ბ ა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	


ობიექტის სახელწოდება	წყალსაქაჩის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. გრიგოლიში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
აერო გადაღება

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი
2
8

ა ე რ ო გ ა დ ა ლ ე ბ ა




შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკ

ობიექტის სახელწოდება	წყალსაქაჩის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. გრიგოლიში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	სიტუაციური გეგმა
------------------------	------------------

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016


ფურცელი	3
	8




კარის განშლა



**ლით. მილის საძირკვლის
ფრაგმენტი**



**კარების საძირკვლის
ფრაგმენტი**



შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბეკა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბეკა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბეკა ქირია	ბ. ლუკაშვილი

ობიექტის სახელწოდება	წყალსაქაჩის შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. გრიგოლიში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	ფრაგმენტები
------------------------	-------------

თარიღი	05/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	4
	8


ფასადი A-B

ლით. მილი D=40 მმ.
L=1800 მმ.



ფასადი 1-2

ლით. მილი D=40 მმ.
L=1800 მმ.



შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B




დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი

ობიექტის სახელწოდება	წყალსაქაჩის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. გრიგოლიში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა

ფურცლის სახელწოდება	ფასადები
------------------------	----------

ფორმის ფორმატი	თარიღი 05/07/2016 A 4
-------------------	-----------------------------

ფურცელი	5
	8



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი



ობიექტის სახელწოდება	წყალსაქაჩის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. გრიგოლიში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა

ფურცლის სახელწოდება	ფასადები
------------------------	----------

ფორმის თარიღი	05/07/2016
ფორმის A 4	

ფურცელი	6
	8

დასახელება	გრძ/მ	რაოდ.	მ ³	მ ²
მილკვადრატი 80X80X3	3,8	—	—	—
მილკვადრატი 60X60X3	3	—	—	—
მილკვადრატი 60X40X3	1,8	—	—	—
მილკვადრატი 40X40X3	7,5	—	—	—
მილკვადრატი 40X20X2	0,9	—	—	—
არმატურა A I დ8	40	—	—	—
ფლით. მილი დ40 სისქით 2,5მმ	23,00	—	—	—
ბეტონი	—	—	2,2	—
მავთულბადე სისქით 3 მმ	—	—	—	29

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 

ობიექტის სახელწოდება	წყალსაქაჩის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. გრიგოლიში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
მასალათა სპეციფიკაცია	

ფორმის ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი	
7	
8	




მოცულობითი უწყისი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	ლენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,20X0,2X20	მ³	0,8
2	დგარების მოწყობა ღლით. მიღისაგან d40X2.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	23
3	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	2,2
4	დგარების მიღზე (d40X2.5) არმატურის (A-I d8) დადუღება	გრძ/მ	40
5	3 მმ მავთულბადით ეზოს შემოკავება და არმატურაზე უფანგავი მავთულით დამაგრება	მ²	29
6	ღითონის კარების დამზადება მილკვადრატებით	ტ	0,085
7	მეტადის ბოძების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	6

კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ	თვე																										
				10							20							30												
1	ლენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,20X0,2X20	მ³	0,8	x																										
2	დგარების მოწყობა ღლით. მიღისაგან d40X2.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	23		x	x	x																							
3	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	2,2				x	x																						
4	დგარების მიღზე (d40X2.5) არმატურის (A-I d8) დადუღება	გრძ/მ	40					x	x																					
5	3 მმ მავთულბადით ეზოს შემოკავება და არმატურაზე უფანგავი მავთულით დამაგრება	მ²	29						x	x																				
6	ღითონის კარების დამზადება მილკვადრატებით	ტ	0,085									x	x																	
7	მეტადის ბოძების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	6										x	x																

სამუშაოების შესრულების გადა 10 კალენდარული დღე

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	წყალსაქაჩის შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. გრიგოლიში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
მოცულობითი უწყისი; კალენდარული გრაფიკი	

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი	
8	
8	