



# დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

## გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო  
დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  
ადმინისტრაციულ შენობაში საკონფერენციო დარბაზისათვის  
ოთახის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა

დედოფლისწყარო 2011წ

## ტექნიკური დოკუმენტაცია

### 1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

#### 1.1.1. იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადალის) არარსებობის შესახებ;
- გ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არქონის შესახებ.

#### 1.1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.
- ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არქონის შესახებ.

#### 1.1.3. როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) დანართი №1-ში წარმოდგენილი ფორმა შევსებული სრულყოფილად.
- ბ) შესასრულებელი სამუშაოების განფასება (დანართი №2) შესაბამისად.
- გ) ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ ბოლო სამი წლის (2008 წლის 1 იანვრიდან) განმავლობაში სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულების გამოცდილებით (წარმოდგენილ იქნას შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია -- ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების და შესრულების აქტ(ებ)ი.) დანართი №3-ის შესაბამისად.

- 2. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს წინამდებარე ელექტრონულ ტენდერში „ტენდერი გამოცხადებულია“ ეტაპის დადგომის თარიღს.
- 3. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.
- 4. პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით, ან სისტემის მეშვეობით. პრეტენდენტის მიერ

საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების შემთხვევაში სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

**5. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია**

5.1. ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **5%-ის ოდენობით**. შემდეგი ფორმის შესაბამისად:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>xe l Sekru lebis Sesru lebis sagarantio uz runve l yo fa</b><br/><b>(sabanko garantia)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <p>vis: -----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <p>mxedvelobaSi viRebT ra, rom _____<br/>(mimwodeblis dasaxeleba)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| <p>SemdgomSi `mimwodebelma~ -----<br/>tenderSi wardgenili Tavisi satendero winadadebis Sesabamisad ikisra<br/>valdebuloba warmoadginos sabanko garantia masze dakisrebuli valdebulების<br/>Sesrulebis garantiis saxiT xe l SekrulebaSi MmiTiTebul Tanxaze, Cven Tanaxma<br/>varT gavceT mimwodeblis saxelze zemoT aRniSnu li garantia.<br/>amasTan dakavSirebiT, vadasturebT, rom varT garantebi da pasuxismgeblebi<br/>Tqvens winaSe mimwodeblis saxeliT saerto Tanxaze</p> |                           |
| _____<br>(Tanxa cifrebiT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _____<br>(Tanxa sityebiT) |
| <p>da vkisru lobT zemo aRniSnu li Tanxis gadaxdas mimwodeblis mier xe l Sekrulebis<br/>pirobების darRvevis safuZvelze Tqveni pirveli live moTxovnisTanave.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| <p>winamdebare garantia Za laSia -----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <p style="text-align: center;">garantebis xe l mowera da beWed i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <p>_____<br/>_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| <p style="text-align: center;">_____<br/>(TariRi)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| <p style="text-align: center;">_____<br/>(misamarTi)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |

5.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების ვადას.

**ტექნიკური დავალება**

**1. შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა და მოცულობები:**

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

| სამუშაოს დასახელება  |                                                                                       | განზ.<br>ერთ. | რაოდ. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1                    | 2                                                                                     | 3             | 4     |
| <b>I. სამშარეულო</b> |                                                                                       |               |       |
| 1                    | დაზიანებული ხის იატაკის დემონტაჟი                                                     | მ²            | 12,2  |
| 2                    | მიწის ზედაპირის მოსწორება და ღორღის ფუძის მოწყობა                                     | მ²            | 12,2  |
| 3                    | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 50 მმ                                   | მ²            | 12,2  |
| 4                    | კედლების შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორი ფენა) წყალ-ემულსიის საღებავით           | მ²            | 20    |
| 5                    | მეტლახის ფილების მოწყობა                                                              | მ²            | 13    |
| 6                    | კედლების მოპირკეთება კაფელით                                                          | მ²            | 18    |
| 7                    | პლასტმასის პროფილით ჭერის მოწყობა                                                     | მ²            | 13    |
| 8                    | სანათების მოწყობა                                                                     | ც             | 6     |
| 9                    | Ø 15 მმ. გაზის მილის დამატება                                                         | მ             | 3     |
| 10                   | ჭურჭლის სარეცხი ჩანის მოწყობა (ონკანით)                                               | კიმპლ         | 1     |
| 11                   | წყლის გამაცხელებელი ქვაბის მონტაჟი                                                    | ც             | 1     |
| <b>II. ოთახები</b>   |                                                                                       |               |       |
| 1                    | იატაკის შეკეთება, შეღებვა                                                             | მ²            | 10    |
| 2                    | სანათების მოწყობა                                                                     | ც             | 5     |
| 3                    | კარ-ფანჯრების შეღებვა (ორი ფენა) ზეთოვანი საღებავით                                   | მ²            | 28    |
| 4                    | ჩამრთველ-ამომრთველის მოწყობა                                                          | ც             | 2     |
| 5                    | როზეტების მოწყობა                                                                     | ც             | 5     |
| 6                    | კედლებისა და ჭერის შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორი ფენა) წყალ-ემულსიის საღებავით | მ²            | 150   |
| <b>III. კორიდორი</b> |                                                                                       |               |       |
| 1                    | იატაკზე მეტლახის ფილების მოწყობა                                                      | მ²            | 8     |
| 2                    | როზეტების მოწყობა                                                                     | ც             | 1     |
| 3                    | ჩამრთველ-ამომრთველის მოწყობა                                                          | ც             | 1     |
| 4                    | სანათების მოწყობა                                                                     | ც             | 1     |

|   |                                                                                       |    |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 5 | კედლებისა და ჭერის შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორი ფენა) ნყალ-ემულსიის საღებავით | მ² | 35 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|

#### IV. აბაზანა

|    |                                                                |       |     |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | ტიხარების მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით (ზომით 10X20X40 მმ) | მ²    | 9,5 |
| 2  | კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                        | მ²    | 19  |
| 3  | ხის კარის მონტაჟი (1.9X0.9 მ)                                  | ც     | 2   |
| 4  | პლასტმასის პროფილით ჭერის მოწყობა                              | მ²    | 10  |
| 5  | სანათების მოწყობა                                              | ც     | 6   |
| 6  | ჩამრთველ-ამომრთველის მოწყობა                                   | ც     | 1   |
| 7  | ფაიფურის ფეხიანი ნიჟარის (ონკანით) მოწყობა                     | კომპლ | 1   |
| 8  | საშხაპე კაბინის მოწყობა                                        | კომპლ | 2   |
| 9  | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 50 მმ            | მ²    | 10  |
| 10 | ტრაპის მოწყობა                                                 | ც     | 3   |
| 11 | მეტლახის ფილების მოწყობა                                       | მ²    | 10  |
| 12 | კედლების მოპირკეთება კაფელით                                   | მ²    | 45  |
| 13 | კედლების შეღებვა (ორი ფენა) ფასადის საღებავით                  | მ²    | 35  |
| 14 | სახურავის დაზიანებული ადგილების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ²    | 0,8 |
| 15 | გადახურვის მოწყობა ორი ფენა ლინოკრომით                         | მ²    | 18  |

#### V. საპირფარეშო

|    |                                                               |       |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | გრუნტის დამუშავება ხელით 0.3X0.4X6.5 მ                        | მ³    | 0,78 |
| 2  | საძირკველის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                    | მ³    | 0,78 |
| 3  | კედლების მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით (ზომით 20X20X40 მმ) | მ²    | 13   |
| 4  | კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                       | მ²    | 26   |
| 5  | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 50 მმ           | მ²    | 7    |
| 6  | თურქული ჩაშის მოწყობა (ჩამრეცხი ავზით)                        | კომპლ | 2    |
| 7  | ტრაპის მოწყობა                                                | ც     | 1    |
| 8  | მეტლახის ფილების მოწყობა                                      | მ²    | 3    |
| 9  | კედლების მოპირკეთება კაფელით                                  | მ²    | 16   |
| 10 | პლასტმასის პროფილით ჭერის მოწყობა                             | მ²    | 3    |
| 11 | სანათების მოწყობა                                             | ც     | 4    |

|                                        |                                                                                                                                                     |    |      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 12                                     | სახურავის დაზიანებული გადახურვის აზბესტობეტონის ტალღოვანი ფურცლების დემონტაჟი და ახლის ლითონის ტალღოვანი ფურცლების 0.5 მმ. მონტაჟი არსებულ კარკასზე | მ² | 4,5  |
| 13                                     | ჩამრთველ-ამომრთველის მოწყობა                                                                                                                        | ც  | 2    |
| 14                                     | კედლების შეღებვა (ორი ფენა) ფასადის საღებავით                                                                                                       | მ² | 38   |
| 15                                     | კარების შეღებვა (ორი ფენა) ზეთოვანი საღებავით                                                                                                       | მ² | 10   |
| <b>VI. საკანალიზაციო ქსის მოწყობა</b>  |                                                                                                                                                     |    |      |
| 1                                      | გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით 2.5X2.5X2 მ                                                                                                         | მ³ | 10   |
| 2                                      | გრუნტის დამუშავება ხელით                                                                                                                            | მ³ | 1    |
| 3                                      | საკანალიზაციო ქსის ძირის მოწყობა ბეტონით (2.5X2.5X0.2 მ)                                                                                            | მ³ | 1,25 |
| 4                                      | მონოლითური კედლების მოწყობა (ორმაგი არმირებით)                                                                                                      | მ³ | 17   |
| 5                                      | ლითონის სავენტილაციო მილის მოწყობა Ø 100 მმ.                                                                                                        | მ  | 4    |
| 6                                      | მონოლითური სახურავის მოწყობა 2.5X2.5X0.2 მ (ორმაგი არმირებით)                                                                                       | მ³ | 1,25 |
| 7                                      | ლითონის ხუფის მოწყობა 0.8X0.8 მ                                                                                                                     | ც  | 1    |
| <b>VII. წყალმომარაგება-წყალარინება</b> |                                                                                                                                                     |    |      |
| 1                                      | გრუნტის დამუშავება ხელით (0,5X0,2X65 მ)                                                                                                             | მ³ | 11,2 |
| 2                                      | პოლიპროპილენის Ø 40 მმ მილის მონტაჟი                                                                                                                | მ  | 65   |
| 3                                      | პოლიპროპილენის Ø 20 მმ მილის მონტაჟი (ცივი წყლის)                                                                                                   | მ  | 15   |
| 4                                      | პოლიპროპილენის Ø 20 მმ მილის მონტაჟი (ცხელი წყლის)                                                                                                  | მ  | 15   |
| 5                                      | მილების შეფუთვა მინაბამბით                                                                                                                          | მ  | 15   |
| 6                                      | პოლიპროპილენის Ø 50 მმ მილის მონტაჟი (წყალარინების)                                                                                                 | მ  | 40   |
| 7                                      | გრუნტის უკუმიყრა ხელით                                                                                                                              | მ³ | 10   |

**შენიშვნა:** დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის გეგმა ატვირთული იქნება სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. აღნიშნული სამუშაოს ღირებულებამ არ უნდა გადააჭარბოს **26199** ლარს.

ქ. დედოფლისწყაოში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკონფერენციო დარბაზისათვის  
ოთახის შეკეთების სამუშაო

| სამუშაოს დასახელება |                                                                                                          | განზ.<br>ერთ. | რაოდ. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| #                   | 2                                                                                                        | 3             | 4     |
| 1                   | არსებული ხის ფანჯრის ბლოკის შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრის (გაღება-გადმოკიდების მექანიზმით) ბლოკით      | მ²            | 10    |
| 2                   | არსებული კარის ბლოკის შეცვლა მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკით                                               | მ²            | 3     |
| 3                   | ფანჯრის პლასტმასის რაფის მოწყობა (სიგანით 28 სმ)                                                         | მ             | 11    |
| 4                   | მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟის (ორფრთიანი კარებით) მოწყობა                                                    | მ²            | 6     |
| 5                   | ფანჯრებისა და კარების გვერდულების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                         | მ             | 40    |
| 6                   | თაბაშირ მუყაოს ფილებით ორ დონიანი ჭერის მოწყობა                                                          | მ²            | 46    |
| 7                   | თაბაშირ მუყაოს ფილებით ჭერის მოწყობა                                                                     | მ²            | 12    |
| 8                   | ქაფპოლისტეროლის კარნიზის მოწყობა                                                                         | მ             | 72    |
| 9                   | ელ. გაყვანილობის მოწყობა (სპილენძის სადენი კვეთით 2X2,5)                                                 | მ             | 85    |
| 10                  | ჭერის სანათების მოწყობა                                                                                  | ც             | 12    |
| 11                  | ორკლავისიანი ჩამრთველ-ამომრთველების მოწყობა (MAKEL-ის ფირმის, უჟანგავი ლითონის ვერცხლისფერი ჩარჩოთი)     | ც             | 2     |
| 12                  | როზეტების მოწყობა (MAKEL-ის ფირმის, უჟანგავი ლითონის ვერცხლისფერი ჩარჩოთი)                               | ც             | 9     |
| 13                  | 63 ამპ. ავტომატის მონტაჟი (ორპოლუსა, LEGRAND-ის ფირმის)                                                  | ც             | 1     |
| 14                  | კედლების და ჭერის შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორ პირად) KAPAROL-ის ფირმის წყალ-ემულსიის საღებავით   | მ²            | 125   |
| 15                  | ლამინირებული პარკეტის (გერმანული წარმოების, 33-ე კლასის, 12 მმ. სისქის, ნესტგამძლე) და პლინტუსის მოწყობა | მ²            | 60    |

შენიშვნა: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკონფერენციო დარბაზისათვის ოთახის გეგმა ატვირთული იქნება სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. აღნიშნული სამუშაოს ღირებულებამ არ უნდა გადააჭარბოს **14696** ლარს.

**2.** სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის სამუშაოებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით.

**3.** ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

**4.** ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

**5.** ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, პირველ ეტაპზე შესაძლოა წინასწარ გადახდილი იქნას თანხა, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 40 %-ის ოდენობით, იმავე თანხაზე წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების ვადას 30 კალენდარული დღით, შემდგომი პირობით: საავანსო თანხის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყება. ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება სამუშაოთა დასრულების, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურის/სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

**6.** სამუშაოს შესრულების ვადებია ხელშეკრულების გაფორმებიდან **45 კალენდარული დღე**.

**7.** შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო პირობები უნდა მოქმედებდეს სამუშაოს ჩაბარებიდან 1(ერთი) წლის განმავლობაში.

**8.** სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას ტექნიკური დავალების 1-7 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.

### **პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემებია:**

ა) რეკვიზიტები, ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობა -- დანართი №1-ის შესაბამისად.

ბ) შესასრულებელი სამუშაოების განფასება -- დანართი №2-ის შესაბამისად.

გ) ინფორმაცია, პრეტენდენტის მიერ ბოლო სამი წლის (2008 წლის 1 იანვრიდან) განმავლობაში სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულების გამოცდილებით (წარმოდგენილ იქნას შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია -- ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების და შესრულების აქტ(ებ)ი.) -- დანართი №3-ის შესაბამისად.



|    |                                                             |  |
|----|-------------------------------------------------------------|--|
| 1  | პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება                  |  |
| 2  | ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი                          |  |
| 3  | პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი                   |  |
| 4  | საიდენტიფიკაციო კოდი                                        |  |
| 5  | ტელეფონის ნომერი                                            |  |
| 6  | ელექტრონული მისამართი                                       |  |
| 7  | მომსახურე ბანკი                                             |  |
| 8  | ბანკის კოდი                                                 |  |
| 9  | ანგარიშის ნომერი                                            |  |
| 10 | ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობა (პროცენტულად) |  |

-----

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

----- ბ.ა.

ხელმოწერა

შესასრულებელი სამუშაოს განფასება

1. ქ. დედოფლისწყაროში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

| სამუშაოს დასახელება |                                                                             | განზ. ერთ. | რაოდ . | მასალა    |       | ხელფასი   |       | სულ |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----|
|                     |                                                                             |            |        | ერთ. ფასი | ჯამ ი | ერთ. ფასი | ჯამ ი |     |
| 1                   | 2                                                                           | 3          | 4      | 5         | 6     | 7         | 8     | 11  |
| I. სამზარეულო       |                                                                             |            |        |           |       |           |       |     |
| 1                   | დაზიანებული ხის იატაკის დემონტაჟი                                           | მ²         | 12,2   |           |       |           |       |     |
| 2                   | მიწის ზედაპირის მოსწორება და ლორღის ფუძის მოწყობა                           | მ²         | 12,2   |           |       |           |       |     |
| 3                   | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 50 მმ                         | მ²         | 12,2   |           |       |           |       |     |
| 4                   | კედლების შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორი ფენა) წყალ-ემულსიის საღებავით | მ²         | 20     |           |       |           |       |     |
| 5                   | მეტლახის ფილების მოწყობა                                                    | მ²         | 13     |           |       |           |       |     |
| 6                   | კედლების მოპირკეთება კაფელით                                                | მ²         | 18     |           |       |           |       |     |
| 7                   | პლასტმასის პროფილით ჭერის მოწყობა                                           | მ²         | 13     |           |       |           |       |     |
| 8                   | სანათების მოწყობა                                                           | ც          | 6      |           |       |           |       |     |
| 9                   | Ø 15 მმ. გაზის მილის დამატება                                               | მ          | 3      |           |       |           |       |     |
| 10                  | ჭურჭლის სარეცხი ჩანის მოწყობა (ონკანით)                                     | კიმპლ      | 1      |           |       |           |       |     |
| 11                  | წყლის გამაცხელებელი ქვაბის მონტაჟი                                          | ც          | 1      |           |       |           |       |     |
|                     | ჯამი                                                                        |            |        |           |       |           |       |     |
| II. ოთახები         |                                                                             |            |        |           |       |           |       |     |
| 1                   | იატაკის შეკეთება, შეღებვა                                                   | მ²         | 10     |           |       |           |       |     |
| 2                   | სანათების მოწყობა                                                           | ც          | 5      |           |       |           |       |     |
| 3                   | კარ-ფანჯრების შეღებვა (ორი ფენა) ზეთოვანი საღებავით                         | მ²         | 28     |           |       |           |       |     |
| 4                   | ჩამრთველ-ამომრთველის მოწყობა                                                | ც          | 2      |           |       |           |       |     |

|                      |                                                                                       |       |     |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 5                    | როზეტების მოწყობა                                                                     | ც     | 5   |  |  |  |  |  |
| 6                    | კედლებისა და ჭერის შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორი ფენა) ნყალ-ემულსიის საღებავით | მ²    | 150 |  |  |  |  |  |
|                      | <b>ჯამი</b>                                                                           |       |     |  |  |  |  |  |
| <b>III. კორიდორი</b> |                                                                                       |       |     |  |  |  |  |  |
| 1                    | იატაკზე მეტლახის ფილების მოწყობა                                                      | მ²    | 8   |  |  |  |  |  |
| 2                    | როზეტების მოწყობა                                                                     | ც     | 1   |  |  |  |  |  |
| 3                    | ჩამრთველ-ამომრთველის მოწყობა                                                          | ც     | 1   |  |  |  |  |  |
| 4                    | სანათების მოწყობა                                                                     | ც     | 1   |  |  |  |  |  |
| 5                    | კედლებისა და ჭერის შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორი ფენა) ნყალ-ემულსიის საღებავით | მ²    | 35  |  |  |  |  |  |
|                      | <b>ჯამი</b>                                                                           |       |     |  |  |  |  |  |
| <b>IV. აბაზანა</b>   |                                                                                       |       |     |  |  |  |  |  |
| 1                    | ტიხარების მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით (ზომით 10X20X40 მმ)                        | მ²    | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 2                    | კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                               | მ²    | 19  |  |  |  |  |  |
| 3                    | ხის კარის მონტაჟი (1.9X0.9 მ)                                                         | ც     | 2   |  |  |  |  |  |
| 4                    | პლასტმასის პროფილით ჭერის მოწყობა                                                     | მ²    | 10  |  |  |  |  |  |
| 5                    | სანათების მოწყობა                                                                     | ც     | 6   |  |  |  |  |  |
| 6                    | ჩამრთველ-ამომრთველის მოწყობა                                                          | ც     | 1   |  |  |  |  |  |
| 7                    | ფაიფურის ფეხიანი ნიჟარის (ონკანით) მოწყობა                                            | კომპლ | 1   |  |  |  |  |  |
| 8                    | საშხაპე კაბინის მოწყობა                                                               | კომპლ | 2   |  |  |  |  |  |
| 9                    | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 50 მმ                                   | მ²    | 10  |  |  |  |  |  |
| 10                   | ტრაპის მოწყობა                                                                        | ც     | 3   |  |  |  |  |  |
| 11                   | მეტლახის ფილების მოწყობა                                                              | მ²    | 10  |  |  |  |  |  |
| 12                   | კედლების მოპირკეთება კაფელით                                                          | მ²    | 45  |  |  |  |  |  |
| 13                   | კედლების შეღებვა (ორი ფენა) ფასადის საღებავით                                         | მ²    | 35  |  |  |  |  |  |
| 14                   | სახურავის დაზიანებული ადგილების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                        | მ²    | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 15                   | გადახურვის მოწყობა ორი ფენა ლინოკრომით                                                | მ²    | 18  |  |  |  |  |  |
|                      | <b>ჯამი</b>                                                                           |       |     |  |  |  |  |  |

| V. საპირფარეშო                 |                                                                                                                                                     |       |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|--|
| 1                              | გრუნტის დამუშავება ხელით 0.3X0.4X6.5 მ                                                                                                              | მ³    | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 2                              | საძირკველის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                                                                                          | მ³    | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 3                              | კედლების მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით (ზომით 20X20X40 მმ)                                                                                       | მ²    | 13   |  |  |  |  |  |
| 4                              | კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                                                                                             | მ²    | 26   |  |  |  |  |  |
| 5                              | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 50 მმ                                                                                                 | მ²    | 7    |  |  |  |  |  |
| 6                              | თურქული ჩაშის მოწყობა (ჩამრეცხი ავზით)                                                                                                              | კომპლ | 2    |  |  |  |  |  |
| 7                              | ტრაპის მოწყობა                                                                                                                                      | ც     | 1    |  |  |  |  |  |
| 8                              | მეტლახის ფილების მოწყობა                                                                                                                            | მ²    | 3    |  |  |  |  |  |
| 9                              | კედლების მოპირკეთება კაფელით                                                                                                                        | მ²    | 16   |  |  |  |  |  |
| 10                             | პლასტმასის პროფილით ჭერის მოწყობა                                                                                                                   | მ²    | 3    |  |  |  |  |  |
| 11                             | სანათების მოწყობა                                                                                                                                   | ც     | 4    |  |  |  |  |  |
| 12                             | სახურავის დაზიანებული გადახურვის აზბესტობეტონის ტალღოვანი ფურცლების დემონტაჟი და ახლის ლითონის ტალღოვანი ფურცლების 0.5 მმ. მონტაჟი არსებულ კარკასზე | მ²    | 4,5  |  |  |  |  |  |
| 13                             | ჩამრთველ-ამომრთველის მოწყობა                                                                                                                        | ც     | 2    |  |  |  |  |  |
| 14                             | კედლების შელესვა (ორი ფენა) ფასადის საღებავით                                                                                                       | მ²    | 38   |  |  |  |  |  |
| 15                             | კარების შელესვა (ორი ფენა) ზეთოვანი საღებავით                                                                                                       | მ²    | 10   |  |  |  |  |  |
| ჯამი                           |                                                                                                                                                     |       |      |  |  |  |  |  |
| VI. საკანალიზაციო ქსის მოწყობა |                                                                                                                                                     |       |      |  |  |  |  |  |
| 1                              | გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით 2.5X2.5X2 მ                                                                                                         | მ³    | 10   |  |  |  |  |  |
| 2                              | გრუნტის დამუშავება ხელით                                                                                                                            | მ³    | 1    |  |  |  |  |  |
| 3                              | საკანალიზაციო ქსის ძირის მოწყობა ბეტონით (2.5X2.5X0.2 მ)                                                                                            | მ³    | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 4                              | მონოლითური კედლების მოწყობა (ორმაგი არმირებით)                                                                                                      | მ³    | 17   |  |  |  |  |  |
| 5                              | ლითონის სავენტილაციო მილის მოწყობა Ø 100 მმ.                                                                                                        | მ     | 4    |  |  |  |  |  |
| 6                              | მონოლითური სახურავის მოწყობა 2.5X2.5X0.2 მ (ორმაგი არმირებით)                                                                                       | მ³    | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 7                              | ლითონის ხუფის მოწყობა 0.8X0.8 მ                                                                                                                     | ც     | 1    |  |  |  |  |  |

|                                        |                                                     |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
|                                        | <b>ჯამი</b>                                         |    |      |  |  |  |  |  |
| <b>VII. წყალმომარაგება-წყალარინება</b> |                                                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 1                                      | გრუნტის დამუშავება ხელით (0,5X0,2X65 მ)             | მ³ | 11,2 |  |  |  |  |  |
| 2                                      | პოლიპროპილენის Ø 40 მმ მილის მონტაჟი                | მ  | 65   |  |  |  |  |  |
| 3                                      | პოლიპროპილენის Ø 20 მმ მილის მონტაჟი (ცივი წყლის)   | მ  | 15   |  |  |  |  |  |
| 4                                      | პოლიპროპილენის Ø 20 მმ მილის მონტაჟი (ცხელი წყლის)  | მ  | 15   |  |  |  |  |  |
| 5                                      | მილების შეფუთვა მინაბამბით                          | მ  | 15   |  |  |  |  |  |
| 6                                      | პოლიპროპილენის Ø 50 მმ მილის მონტაჟი (წყალარინების) | მ  | 40   |  |  |  |  |  |
| 7                                      | გრუნტის უკუმიყრა ხელით                              | მ³ | 10   |  |  |  |  |  |
|                                        | <b>ჯამი</b>                                         |    |      |  |  |  |  |  |
|                                        | <i>ყველა თავის ჯამი</i>                             |    |      |  |  |  |  |  |
|                                        | ტრანსპორტირების ხარჯები მასალიდან                   | %  |      |  |  |  |  |  |
|                                        | <b>ჯამი</b>                                         |    |      |  |  |  |  |  |
|                                        | ზედნადები ხარჯები                                   | %  |      |  |  |  |  |  |
|                                        | <b>ჯამი</b>                                         |    |      |  |  |  |  |  |
|                                        | გეგმიური დაგროვება                                  | %  |      |  |  |  |  |  |
|                                        | <b>ჯამი</b>                                         |    |      |  |  |  |  |  |
|                                        | დღგ                                                 | %  | 18   |  |  |  |  |  |
|                                        | <b>ჯამი</b>                                         |    |      |  |  |  |  |  |

2. ქ. დედოფლისწყაოში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკონფერენციო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაო

| სამუშაოს დასახელება |                                                                                                          | განზ. ერთ. | რაოდ. | მასალა    |      | ხელფასი   |      | სულ |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----|
|                     |                                                                                                          |            |       | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი |     |
| #                   | 2                                                                                                        | 3          | 4     | 5         | 6    | 7         | 8    | 11  |
| 1                   | არსებული ხის ფანჯრის ბლოკის შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრის (გაღება-გადმოკიდების მექანიზმით) ბლოკით      | მ²         | 10    |           |      |           |      |     |
| 2                   | არსებული კარის ბლოკის შეცვლა მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკით                                               | მ²         | 3     |           |      |           |      |     |
| 3                   | ფანჯრის პლასტმასის რაფის მოწყობა (სიგანით 28 სმ)                                                         | მ          | 11    |           |      |           |      |     |
| 4                   | მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟის (ორფრთიანი კარებით) მოწყობა                                                    | მ²         | 6     |           |      |           |      |     |
| 5                   | ფანჯრებისა და კარების გვერდულების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                         | მ          | 40    |           |      |           |      |     |
| 6                   | თაბაშირ მუყაოს ფილებით ორ დონიანი ჭერის მოწყობა                                                          | მ²         | 46    |           |      |           |      |     |
| 7                   | თაბაშირ მუყაოს ფილებით ჭერის მოწყობა                                                                     | მ²         | 12    |           |      |           |      |     |
| 8                   | ქაფპოლისტეროლის კარნიზის მოწყობა                                                                         | მ          | 72    |           |      |           |      |     |
| 9                   | ელ. გაყვანილობის მოწყობა (სპილენძის სადენი კვეთით 2X2,5)                                                 | მ          | 85    |           |      |           |      |     |
| 10                  | ჭერის სანათების მოწყობა                                                                                  | ც          | 12    |           |      |           |      |     |
| 11                  | ორკლავისიანი ჩამრთველ-ამომრთველების მოწყობა (MAKEL-ის ფირმის, უჟანგავი ლითონის ვერცხლისფერი ჩარჩოთი)     | ც          | 2     |           |      |           |      |     |
| 12                  | როზეტების მოწყობა (MAKEL-ის ფირმის, უჟანგავი ლითონის ვერცხლისფერი ჩარჩოთი)                               | ც          | 9     |           |      |           |      |     |
| 13                  | 63 ამპ. ავტომატის მონტაჟი (ორპოლუსა, LEGRAND-ის ფირმის)                                                  | ც          | 1     |           |      |           |      |     |
| 14                  | კედლების და ჭერის შეფითხვნა, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორ პირად) KAPAROL-ის ფირმის წყალ-ემულსიის საღებავით   | მ²         | 125   |           |      |           |      |     |
| 15                  | ლამინირებული პარკეტის (გერმანული ნარმოების, 33-ე კლასის, 12 მმ. სისქის, ნესტგამძლე) და პლინტუსის მოწყობა | მ²         | 60    |           |      |           |      |     |
|                     | <b>ჯამი</b>                                                                                              |            |       |           |      |           |      |     |

|  |                                                          |   |    |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|  | მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები მასალის<br>ღირებულებიდან | % |    |  |  |  |  |  |
|  | ჯამი                                                     |   |    |  |  |  |  |  |
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                | % |    |  |  |  |  |  |
|  | ჯამი                                                     |   |    |  |  |  |  |  |
|  | ზედნადები ხარჯები                                        | % |    |  |  |  |  |  |
|  | ჯამი                                                     |   |    |  |  |  |  |  |
|  | გეგმიური დაგროვება                                       | % |    |  |  |  |  |  |
|  | ჯამი                                                     |   |    |  |  |  |  |  |
|  | დღგ                                                      | % | 18 |  |  |  |  |  |
|  | ჯამი                                                     |   |    |  |  |  |  |  |

(organizaciis sruli dasaxeleba)

(xel mowera)

b.a

ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ

| #    | ხელშეკრულების<br>დამკვეთი<br>ორგანიზაცია | შესრულებული<br>სამუშაოს<br>ღირებულება<br>(ლარი) | ხელშეკრულების<br>შესრულების დრო | SeniSvna                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |                                          |                                                 |                                 | დამატებით<br>წარმოდგენილ<br>იქნას (სისტემაში<br>აიტვირთოს)<br>თითოეული<br>ცხრილში<br>შეყვანილი<br>ხელშეკრულება<br>ჩაბარების<br>დოკუმენტაციით<br>(მიღება-ჩაბარების<br>და შესრულების<br>აქტ(ებ)ი) |
| 2    |                                          |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 3    |                                          |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 4    |                                          |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 5    |                                          |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| .... |                                          |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                 |

-----  
პრეტენდენტი ორგანიზაცია

----- ბ.ა.  
ხელმოწერა

ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს პრეტენდენტის მიერ ბოლო სამი წლის (2008 წლის 1 იანვრიდან) განმავლობაში სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულების გამოცდილებას.



**xe l Sekru leba saxe l mwifo Sesyidvis Sesaxeb #**

winamdebare xe l Sekru leba dadebulia `\_\_~`\_\_\_\_\_~ 2011 w.

**1. xe l Sekru lebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvne l oba:**

1.1 `saxe l mwifo Sesyidvebis Sesaxeb xe l Sekru leba~ (Semdgom -- `xe l Sekru leba~) - `saxe l mwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da `saxe l mwifo Sesyidvebis ganxorcielebis wesis Sesaxeb~ debulebis safuZvelze Semsyidvel organizaciasa da mimwodebels Soris dadebuli xe l Sekru leba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT da damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciIT, romlebzec xe l Sekru lebaSi aris miniSnebebi.

1.2 `Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias (dawesebulibas), romelic axorcielebs Sesyidvas;

1.3 `mimwodebeli~ niSnavs iuridiul an fizikur pirs, romelmac Semsyidvel Tan gaaforma xe l Sekru leba saxe l mwifo Sesyidvis Sesaxeb;

1.4 `xe l Sekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados Semsyidvelma organizaciამ mimwodeblis mier xe l SekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli da zedmiwevniT Sesrulebisatvis;

1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves, Tu xe l SekrulebiT sxva piroba ar aris gaTvaliswinebuli.

**2. xe l Sekrulebis damdebi mxareebi**

winamdebare xe l Sekru leba dadebulia:

**erTis mxriv,** dedofლისვაროს მუნიციპალიტეტის, ს/კ. 228542413, მისამართი გ. დედოფლისვარო, კოტავა გ. #44 (SemdgomSi `Semsyidveli~) da

(Semsyidvelis dasaxeleba da rekvizitebi)

**meores mxriv,**

(mimwodebelis dasaxeleba da rekvizitebi)

**3. xe l Sekrulebis sagani**

3.1 xe l Sekrulebis sagans warmoadgens dedofლისვაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის saxanZro dacvisa da samaSvelo samsaxuris Senobis reabilitaciisa da dedofლისვაროს მუნიციპალიტეტის administraciul SenobaSi sakonferencio darbazisaTvis oTaxis SekeTebis samuSaoebis (klasifikatoris kategoriebi - 45431200; 45454100) Sesyidva გამარტივებული ელექტრონული tenderის საშუალებით.

**4. xe l Sekrulebis Rirebuleba**

4.1 Sesasrulebeli samuSaos saerTo Rirebuleba Seadgens ----- lars.

4.2 Sesasrulebeli samuSaos erTeulis Rirebulebebi mocemulia saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi, romelic winamdebare xe l Sekrulebas Tan erTvis -- furclad.

4.3 samuSao Sesrulebuli iqneba Semdeg misamarTze:

გ. დედოფლისვარო, რუსთაველის გ. #20 და კოტავა გ. #44.

## **5. mxareTa uf leba - mova leobani**

**5.1** mimwodebeli valdebulia Seasru los xe l SekrulebiT gaTvaliswinebuli samuSao. igi pasuxismgebelia Sesrulebuli samuSaos xarixsa da vargisianobaze.

**5.2** Semsyidveli organizacia iRebs valdebulibas Sesasrulebeli samuSaos Rirebulebis 40 % gadauricxos Semsrulebels avansis saxiT Sesabamisi Tanxaze gacemuli sabanko garantiis warmodgenis safuZvelze, romlis moqmedebis vada unda aRematebodes winamdebare xe l SekrulebiT gaTvaliswinebuli samuSaos Sesrulebis vadas 30 dRiT, Semdgomi pirobiT: saavanso Tanxis miRebidan araugvianes 10 dRisa mimwodebelma unda uzrunvelyos samuSaoebis dawyeba, xolo saboloo angariSsworeba moxdeba samuSaoTa dasrulebis, miReba-Cabarebis aqtis gaformebisa da Sesabamisi angariS-faqturis/sasaqonlo zednadebis warmodgenidan 15 ka lendaruli dRis ganmavlobaSi.

**5.3** Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame pirebisaTvis miyenebul zianze an zaralze.

**5.4** Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame piris mimarT nakisr valdebullebez.

### **6. samuSaos miReba – Cabarebis wesi**

samuSao Sesrulebulad CaiTvleba Sesabamisi „miReba-Cabarebis“ aqtis gaformebisa da Sesabamisi angariS-faqturis/sasaqonlo zednadebis warmodgenis Semdeg.

## **7. xe l Sekrulebis Sesrulebis kontroli**

mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xe l Sekrulebisa da masSi Semavali dokumentebis pirobebis Sesrulebaze kontroliS ganaxorcielebs dedofliswyaros municipalitetis gamgeblis brZanebis safuZvelze

Segmnilis inspeqtirebis jgufi:

## **8. Sesasrulebeli samuSaos xarixsi da garantia**

**8.1** mimwodebeli izleva garantias, rom mis mier Sesrulebuli samuSao ar gamoavlens xarvezebs da Sesrulebuli iqneba maRa l xarixxovnad, winaaRmdeg SemTxvevaSi, igi valdebulia sakuTari saxsrebiT Tavad uzrunvelyos gamovlenili xarvezis gamosworeba samuSaos Cabarebidan 2(ori) wlis ganmavlobaSi.

## **9. angariSsworeba**

**9.1** angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi.

**9.2** angariSsworeba moxdeba, pirvel etapze avansis saxiT, xolo saboloo angariSsworeba moxdeba Sesabamisi „miReba-Cabarebis~ aqtis gaformebidan da Sesabamisi angariS-faqturis/sasaqonlo zednadebis warmodgenidan 15 ka lendaruli dRis ganmavlobaSi.

**9.3** angariSsworebis forma iqneba unaRdo, gadaricxva moxdeba mimwodeblis sabanko angariSze.

## **10. fasebi**

**10.1** winamdebare xe l Sekrulebis me-4 punqtSi dafiqsirebuli Sesasyidi samuSaos fasi warmoadgens xe l Sekrulebis RirebulebiT parametrs.

**10.2** xe l Sekrulebis RirebulebiTi parametris Secvla xe l Sekrulebis moqmedebis mTeli periodis ganmavlobaSi dasaSvebia sacalo fasis (gasawevi momsaxurebis gansazRvruli fasis) gazrdis an Semcirebis, inflaciis maRa l i donis, savaluto kursis mniSvnelovani cvlilebis, sagadasaxado reJimis Secvlisa da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis - 398 -e muxlSi gaTvaliswinebuli pirobebis SemTxvevaSi, Tu aRniSnuli cvlilebebi ar gamoiwevs xe l Sekrulebis pirobebis gauaresebas Semsyidveli organizaciisaTvis.

**10.3** xelSekrulebaSi dafiqsirebuli Rirebulebis gazrdis SemTxvevaSi misma odenobam ar unda gadaaWarbos xelSekrulebis Rirebulebis 0 %-s.

#### **11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana**

**11.1** xelSekrulebis damdeb arc erT mxares ara aqvs ufleba calmxrivad Secvalos xelSekrulebis pirobebi.

**11.2** Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia. amave dros, Semsyidveli ar aris valdebuli warudginos mimwodebels raime mtkicebulebani im garemoebebTan dakavSirebiT, romlebis gamoc warmoiSva xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba.

**11.3** xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.

#### **12. uflebebis gadacema**

mimwodebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe mTlianad an nawilobrив gadascეს mesame pirs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli uflebamovaleobანი.

#### **13. sub-kontraqtorები**

**13.1** im SemTxvevaSi, Tu sub-kontraqtoris dadebis an sub-kontraqtoris Secvlis aucilebloba warmoiSoba xelSekrulebis Sesrulebis procesSi, mimwodebelma werilobiT unda acnobos Semsyidvels zemoaRniSnulis Sesaxeb da miiRos misgan werilobiTi Tanxmoba.

**13.2** am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela sub-kontraqtoris asli unda waredginos Semsyidvels misi gaformebidan erTi kviris vadaSi.

**13.3** am xelSekrulebis farglebSi dadebulი arcerTi sub-kontraqტი არ აTavisufლებს mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.

#### **14. fors-majori**

**14.1** xelSekrulebebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba fors-majoruli garemoebebis dadgomis gamo ar iqneba ganxiluli rogorc xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas da mimwodeblisaTvis xelSekrulebis Sesrulebis garantiis daubruneblobas.

**14.2** am muxlis miznebisaTvis `fors-majori~ niSnავs mxareebisaTvis გადაულავ da maTi kontrolisagan damoukidebeli garemoebebs, romlebic ar arian dakavSirebulი Semsyidvelისა და/ან mimwodeblის Secdomebsა da daudevroბასTan da romlebsაც გააჩნია winaswar gauTvaliswinebelი xასიაTi. aseTi garemoeბა SeiZლება gamowveuli ignას omiT ან სტიკური მოვლენებიT, ეპიდემიიT, კარანტინიT და ემბარგოს დაუეებiT, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეტი SemციებიT და სხვა.

**14.3** fors-majoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma mxarem, რომლისTვისაც SeuZლებელი xდება nakisri valdebulebebis Sesruleბა, დაუოვწნებლივ unda გაუგავნოს მეორე მხარეს werilobiTi Setyობინება aseTi garemoebebis da maTi გამომწვევი მizezebis Sesახებ. Tu Setyობინების გამგავნი მხარე არ მiiRebs მეორე მხარისაგან werilobiT პასუხს, იგი Tავისი Sexედულებისაგან, მიზანSეონილობისა და SesაZლებლობისა mixedვიT აგრZელებს xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesruleბას და ცდილობს გამოიწავოს valdebulebebis Sesruleბის ისეTi ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იყნებან fors-majoruli garemoebebis ზეგავლენისაგან.

## **15. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRveisaTvis**

**15.1** saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis moqmedebis periodSi mxareTa mxridan xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevis SemTxvevaSi maT daekisrebaT pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 1 % -is odenobiT.

**15.2** sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mxareebis ZiriTadi valdebulebebis Sesrulebisagan.

## **16. xelSekrulebis Sewyveta**

**16.1** xelSekrulebis damdebi erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi meore mxares SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb.

**16.2** xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mxareebis danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.

**16.3** xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mimwodebels xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan.

**16.4** Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb agreTve:

a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;

b) saqarTvelos kanonmdებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევების.

**16.5** am muxlis me-4 punqtsi mititebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia aunazRauros mimwodebels faqtiurad Sesrulebuli samuSaos Rirebuleba.

## **17. davebis gadawyvetis wesi**

**17.1** xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebians maszed, rom yvela Rones ixmaren, raTa pirdapiri araoficialuri molaparakebebis meSveobiT SeTanxmebiT moagvaron nebismieri uTanxmoeba da dava, warmoqmnil maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sakiTxebis irgvliv.

**17.2** Tu Semsyidveli da mimwodebeli ver SesZleben sadao sakiTxebis SeTanxmebas, nebimier mxares davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesiT mimartos saqarTvelos sasamartლოს.

## **18. sxva pirobebi**

**18.1** winamdebare xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelmoweris dRidan da moqmedebs 2012 wl is 2012 wl is.

**18.2** mimwodeblis mier samuSaos Sesrulebis vadaa 2012 wl is 2012 wl is

**18.3** xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze 2 egzemplarad da orives aqvs Tanabari iuridiuli Zala.

**Semsyidveli organizacia:**

**mimwodebeli:**

dedoflisyaros municipaliteti

\_\_\_\_\_

gangebeli

\_\_\_\_\_

nikoloz SanSiasvili

\_\_\_\_\_

(b.a.)

(b.a.)

სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მიღება პრეტენდენტებს შეუძლიათ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატში, შემდეგ მისამართზე: ქ. დედოფლისწყარო, კოსტავას ქ. №44, მე-3 სართული.

შესყიდვის პროცედურების შესახებ პრეტენდენტებს შეუძლიათ მიმართონ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატის წევრს ილია ზურიკაშვილს, შემდეგ მისამართზე: ქ. დედოფლისწყარო, კოსტავას ქ.№44. საკონტაქტო ტელ. ნომერი: **577954168**.