

სატენდერო დოკუმენტაცია

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში
ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობის სამუშაოების
ელექტრონული ტენდერის საშუალებით
შესყიდვის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

2012 წელი

სარჩევი

1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები	3
2. მიწოდების გრაფიკი და ტექნიკური პირობები	5
4. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	9
5. ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N1	14
6. პრეტენდენტის რეკვიზიტები, დანართი N2	21

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12^ე მუხლისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე.

1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.1 პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთონ შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

- ა) ხარჯთაღრიცხვა შევსებული ტექნიკური პირობების შესაბამისად, დანართი 1;
- ბ) სამუშაოების შესრულების ვადა და ხაზოვანი გრაფიკი სამუშაოების ეტაპების მიხედვით.
- გ) პრეტენდენტის რეკვიზიტები, დანართი 2;
- დ) ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ ბოლო სამი წლის განმავლობაში განხორციელებული ან მოცემულ პერიოდში მიმდინარე პროექტის შესახებ;
- ე) ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ;

შენიშვნა:

გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ხარჯთაღრიცხვის განფასება დანართი №1-ის შესაბამისად, მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

1.2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.2.1. იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება;
- ბ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ

1.2.2. ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ამონაწერი უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

2. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

2.1 ტენდერში გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

2.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

2.3 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადებში.

3. დამატებითი მოთხოვნები

3.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

3.2 სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე.

3.3 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.

3.4 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, როგორცაა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები თუ მოსაკრებლები, ტრანსპორტირების ხარჯები, ზედნადები და გეგმიური დარიცხვები.

3.5 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარი.

2. დამატებითი ინფორმაცია:

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:

ჯონი ქასრაშვილი ტელ. 899 33 70 61

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების გრაფიკი და ტექნიკური პირობები

4.1 სამუშაოების დაწყების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღე.

4.2 სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2012 წლის 30 ნოემბერი.

4.3 ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი სამუშაოებს ასრულებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

4.4 სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს შესაბამისი დასკვნები

ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები

1. სოფელ ცუცხვათში, სოფლის ცენტრიდან სასაფლაომდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	280
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 100X5X0.16=80 20X4.5X0.16=14.4 400X4X0.16=256	მ3	350.4

2. "ღვებინელა"-ს ბოგირიდან ცუცხვათის მიმართულებით

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის დამგები და გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	126.1
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 400X4.5X0.16	მ3	288

3. საწირე დაბადვლის გზის მიმართულებით

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	360
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 304X6=1824 20X5.5=110 620X5=3100 5914X0.16	მ3	946.2

4. ტყიბული-ახალსოფლის გზის მონაკვეთზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	300
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 1000X5X0.16	მ3	800

5. გურნაში (ცენტრი) ველიდან გურნის მიმართულებით

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის ღამებები და გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორლით	მ3	210
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 140X4=560 60X3.75=225 60X3.75=225 20X3.75=75 40X3.5=140 40X3.75=150 240X4=960 2335X0.16	მ3	373.6

6. ორპირი-სოჩხეთის გზის გადაკვეთიდან გურნის ადმინისტრაციულ შენობამდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორლით	მ3	45
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 80X4.25X0.16	მ3	54.4

7. სასაფლაოდან მოსწავლე-ახალდაზრდობის სასახლემდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორლით	მ3	114
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 15X4.25=63.75 140X3.5=490 20X4=80 20X4.75=95 85X5=425 20X4.75=95 40X4.5=180 20X4.25=85 60X4=240 8X4=32 35X6=210 37X5=185 2180.75X0.16	მ3	348.92

8. სააკადის ქუჩიდან მერკვილაძის ქუჩამდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორლით	მ3	231
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 30X4=120 30X3.75=112.5 20X3.25=65 20X3.75=75 15X4=60 8X3.65=29.2 12X3.4=40.8 25X3.75=93.75 20X4=80 16X3.25=52 20X3=60 20X3.25=65 20X3.25=65 20X3.25=65	მ3	352.64

	20X3.5=70 29X3.25=94.25 20X3=60 20X3.25=65 20X3.25=65 200X3=600 20X3.25=65 20X4=80 27X4.5=121.5 2204X0.16		
--	--	--	--

9. ფიროსმანის ქუჩაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	70
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 8X11=88 40X3.9=156 20X3.3=66 20X2.9=58 20X3=60 20X3.5=70 20X3.6=72 20X3.6=72 20X4=80 6X3.5=21 20X3=60 7X3=21 10X9=90 60X3=180 11X10=110 16X4.5=72 50X4.25=212.5 20X6.25=125 1613.5X0.16	მ3	258.16

10. იმერეთის ქუჩის I შესახვევი, საკუთარ დასახლებაში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	105
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 7X4.75=33.25 100X3.5=350 20X3.75=75 20X4=80 13X4.25=55.25 40X4.5=180 773.5X0.16	მ3	123.76

11. იმერეთის ქუჩის I შესახვევი, საერთო საცხოვრებლად

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	77
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 15X10.75=161.25 29X3.5=101.5 21X4=84 160X4.5=720 18X4.5=81 4X2=8 23X3.5=80.5 1236.25X0.16	მ3	197.8

12. იმერეთის ქუჩის II შესახვევი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	140
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 9X3.75=33.77 40X3.5=140 8X3.5=28 10X3=30 5X3.25=16.25 200X3.5=700 14X3.5=49 20X3.25=65 13X3=39 20X4.5=90	მ3	233.76

	20X4.75=95 20X3.5=70 30X3.5=105 1461.02X0.16		
--	--	--	--

13. გორგასლის ქუჩაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	42
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 20X5=100 60X4=240 20X4.25=85 425X0.16	მ3	68

14. ბარათაშვილის ქუჩაზე, მდინარის გასწვრივ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	140
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 8.5X13=110.5 193X5=965 20X4.75=95 80X4.5=360 20X4.25=85 58X4=232 1847.5X0.16	მ3	295.6

15. სვანეთის ქუჩაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	196
2	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 20X3.9=78 30X3.9=117 20X4.25=85 18X4.5=81 20X4.25=85 640X4=2560 3006X16=480.96	მ3	480.96

16. ტყიბული-ამბროლაურის გზიდან ძველ სტადიონამდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	არსებულ გზაზე კედლის მოწყობა	მ3	2.08
2	გზის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	35
3	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-400 სისქით 16სმ, ტემპერატურული ნაკერებით 20X5.5=110 180X5=900 1010X0.16=161.6	მ3	161.6

ხელშეკრულება № _____
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამაჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. ტყიბული _____ 2012 წელი
ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი
საკრებულოს თავმჯდომარის დავით ქათამაძის სახით (რეკვიზიტები: კ. ლომაძის მოედანი №3. ს.კ.
219636259. ს.ს. ტაოპრიატბანკის ტყიბულის სერვისცენტრი, ბ.კ. GAVOGE22. ა.ა.
GE37TP0033030020000303.) და მეორე მხრივ, _____ (შემდგომში
„მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი _____ სახით,
(რეკვიზიტები) _____

სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N
SPA _____ ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას.

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ტექნიკური პირობები;
 - გ) ხარჯთაღრიცხვა;
 - დ) სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ე) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული მნიშვნელობის ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო-თითო ეგზემპლარი გადაეცემათ ხელმომწერ მხარეებს.

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. შესყიდვის ობიექტია ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში „სამუშაო“).
CPV კლასიფიკატორის კოდი: 45200000.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს -----ლარს.
- 2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 3.1. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;
- 3.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, როდესაც წარმოდგება შუალედური მიღება_ჩაბარების აქტი, ფორმა #2, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნა; წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას

ანგარიშსწორებაზე. ანგარიშსწორება განხორციელდება იმ დოკუმენტის მიხედვით, რომელშიც უფრო ნაკლები ღირებულება იქნება დაფიქსირებული.

3.3. მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ს შემსყიდველი გადაიხდის ობიექტის საბოლოო ჩაბარების შემდეგ მიღებიდან არაუგვიანეს 20 დღის განმავლობაში.

3.4. შემსყიდველი თანახმაა წინასწარ გადაურიცხოს მიმწოდებელს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 20% იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნება საავანსო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

3.5. ავანსის გაცემის შემთხვევაში ანგარიშსწორება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან თავდაპირველად ავანსის თანხის გამოქვითვით;

367. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი წინასწარი ანგარიშსწორების საავანსო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

3.7. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოს მიწოდებას და მხარეები ვერ შეთანხმდებიან ამ ვადის გაგრძელებაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმართოს გარანტიის გამცემ ორგანოს (გარანტს) საავანსო გარანტიით გათვალისწინებული შეუსრულებელი სამუშაოების თანხის სრულად დაბრუნებაზე.

3.8. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

4. გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წარმოდგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად;

4.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტო პერიოდი შეადგენს სამუშაოების დამთავრებიდან 20 წელს.

4.3. საგარანტო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის პირობებში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

4.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა #2, ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში) და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნა.

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

5.3. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და პირობები

6.1 სამუშაოების შესრულება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით;

6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული სამუშაოები დაასრულოს ხელშეკრულების ხელისმოწერის დღიდან არაუგვიანეს 2012 წლის 30 ნოემბრისა.

6.3. მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

7. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

7.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში პირგასამტეხლო შეადგენს შეუსრულებელი ნაწილის ღირებულების 5%-ს.

7.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

8.1.2. სამუშაოების წარმოებისას დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

8.2.2. შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

8.2.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

8.2.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;

8.3.3. ფარული სამუშაოები აწარმოოს სამშენებლო ნორმების დაცვით;

8.3.4. აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;

8.3.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.3.6. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

8.3.7. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.

8.3.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გათვალისწინებულ საგარანტიო ვადებში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

9. ფორს-მაჟორი

9.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური

მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

10.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა გრაფიკისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

10.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მისი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.

10.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს სამუშაოების ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

10.5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლევან დოხნაძე.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დღის ვადაში არ დაიწყო სამუშაოები, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.5. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებას იტოვებს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.6. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.3, 11.4 და 11.5 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ

11.7. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

12.1. ხელშეკრულების გაფორმებისას მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

12.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სულ მცირე 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

12.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულების შეწყვეტა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმართოს

გარანტიის გამცემ ორგანოს (გარანტს) და მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიით გათვალისწინებული თანხა.

12.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტის გაფორმებიდან 1 თვის ვადაში მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის დაბრუნებას.

12.5. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის დაბრუნებას.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის 2012 წლის _____ და მოქმედებს 2012 წლის -----
----- ჩათვლით მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

ხარჯთაღრიცხვა

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა ცუცხვათში სოფლის ცენტრიდან სასაფლაომდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	280		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	350,4		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა ცუცხვათში ღვაბინელას ბოგირიდან ცუცხვათის მიმართულებით

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	126		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	288		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა გურნაში ველიდან გურნის მიმართულებით (ცენტრი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის	ჯამი
---	---------------------	-------------	----------	----------	------

				ფასი	
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	210		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	373,6		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა ორპირი-სოჩხეთის გზის გადაკვეთიდან გურნის ადმინისტრაციულ შენობამდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	45		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	54,4		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა საწირე-დაბადვლის მიმართულებით

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	360		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	946,2		

	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები 8%		
	ჯამი		
	გეგმიური დაგროვება 6%		
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%		
	ჯამი		
	დ. ღ. გ. 18%		
	სულ ჯამი		

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა ტყიბული-ახალსოფლის გზის მონაკვეთზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	300		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	800		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა სასაფლაოდან მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლემდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	114		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	348,92		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				

	დ. ღ. გ. 18%		
	სულ ჯამი		

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა სააკადის ქუჩიდან მერკვილადის ქუჩამდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	231		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	352,64		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა იმერეთის პირველი შესახვევი, საკუთარ დასახლებაში

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	105		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	123,76		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა იმერეთის პირველი შესახვევი, საერთო საცხოვრებლამდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის	ჯამი
---	---------------------	-------------	----------	----------	------

				ფასი	
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	77		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	197,8		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა იმერეთის მეორე შესახვევი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	140		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	233,76		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა სვანეთის ქუჩაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	196		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	480,96		

	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები 8%			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება 6%			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%			
	ჯამი			
	დ. ღ. გ. 18%			
	სულ ჯამი			

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა ტყიბული-ამბროლაურის გზიდან ძველ სტადიონამდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	ბეტონის კედლის მოწყობა	მ3	2,08		
2	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	35		
3	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	161,6		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა ფიროსმანის ქუჩაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	70		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	258,16		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				

	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%		
	ჯამი		
	დ. ღ. გ. 18%		
	სულ ჯამი		

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა ბარათაშვილის ქუჩაზე ხიდიდან მდინარის გასწვრივ

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	140		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	295,6		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა გორგასლის ქუჩაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	1	2	3		10
1	არსებულ გზაზე გამასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით	მ3	42		
2	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით, სისქით 16 სმ, მარკა 400, ტემპერატურული ნაკერებით	მ3	68		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2%				
	ჯამი				
	დ. ღ. გ. 18%				
	სულ ჯამი				

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: _____

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: _____

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი: _____

საიდენტიფიკაციო კოდი: _____

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: _____

ელექტრონული მისამართი: _____

მომსახურე ბანკის დასახელება: _____

ბანკის კოდი: _____

ანგარიშსწორების ანგარიში: _____