
IBIS-M  მიწაზე დასამონტაჟებელი ინტერფერომეტრის რადარის სისტემის 

მოწყობა და ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების 

 

ტექნიკური დავალება 

 

I ეტაპი - ადმინისტრაციული შენობის მოპირდაპირედ IBIS-M რადარისათვის კონსტრუქციის მოწყობა 

(სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4  დღე): 

 

 შენობის კონსტრუქციის აწყობა (GPS კოორდინატებიN41 22.648 E43 17.104); 

 შენობისEდასადგმელი მოედნის მოსაწყობად მიწის aმოთხრა ხელით; 

 შენობამდე სადენის მიყვანა; 

 ლითონის ბოძების დაყენება;  

 მილების შეღებვა ორჯერადად საღებავით; 

 ლითონის ბოძებზე იზოლატორების დაყენება; 

 რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა კონტეინერის დასადგმელად. 

 

II ეტაპი - შენობის შემინვის სამუშაოები (სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30  

დღე): 

ფანჯრის ჩასმა IBIS-M-ის რადარისათვის სპეციალური სხივგამტარი შრეობრივი (მემბრანული ფენის 

შემცველი) ტიპის მინით; 

 ინტერფერომეტრიული რადარის  საინსტალაციო სივრცეში სათვალთავალო  სარკმლისათვის 

გათვალისწინებული სპეციალური მასალისაგან დამზადებული ფანჯარა, რომლის ე.წ. საფარი არის 

გათვლილი  რხევებისა და სიხშირეების გამტარობაზე და წარმოადგნეს  Radome Material Gore p/n 

RA3T20.59.-ის ქსოვილს. 

 ფანჯრის ზომები: სტრუქტურულ ჩარჩოში ჩასმული 2,9x0,6 მ ზომის Radome Material Gore p/n RA3T20.59 

მინა. 

 მინის წონა:  კვადრატული მეტრის წონა: 630 გრამი; 

 დეფორმაციის უნარი: 3000 ნიუტონი / 5სმ 

 სისქე: 0.38 მმ. 

მინას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელი ISO სერთიფიკატი. 

 

III ეტაპი - ადმინისტრაციული შენობის სუვენირების ოთახის სარემონტო სამუშაოები (სამუშაოს შესრულების 

ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30  დღე): 

 ძველი ხის იატაკის შეკეთება; 

 ლამინირებული იატაკის დაგება; 

 ჭერის დამუშავება და დაფარვა ლაქით; 

 კედლების დამუშავება ფითხით; 

 კედლების შეღებვა წყალემულსიით; 

 კედლების შეღებვა წყალემულსიით; 

 სანათის დაყენება. 



 

შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური აღწერა, მოცულობების მითითებით მოცემულია 

სახარჯთაღრიცხვო ფორმაში (იხ. დანართი) 

ადმინისტრაციული შენობის II სართულის  გენ-გეგმა და IBIS-M რადარისათვის კონსტრუქციის ესკიზები და 

ლოკაციის სატელიტური რუკა მოცემულია ტექნიკური დავალების დანათის სახით, რომელიც ატვირთულია 

ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დავალებასთან ერთად. 

სახარჯთაღრიცხვო ფორმა 

IBIS-M  miwaze dasamontaJebeli interferometris radaris sistemis mowyoba da administraciuli 
Senobis saremonto samuSaoebis xarjTaRricxva 

  

# samuSaoebis CamonaTvali ganzom 
raoden 

oba 

erTeulis 

fasi lari 

sul 

Rirebu

leba 

lari 

 

 1 2 3 4 5 6 

 
I 

IBIS-M-is radarisaTvis  შენობის მოწყობა 
    

 
1 

შენობისE დასადგმელი მოედნის მოსაწყობად მიწის 

მოთხრა ხელით 
m3 25 

  

 2 შენობისEდასადგმელი მოედნის მოშანდაკება მ2 20 
  

 3 შენობამდე სადენის მიყვანა g.m 250 
  

 4 ლითონის ბოძების დაყენება cali 15 
  

   ლითონის მილები  D(დ=50) მმ g.m 90 
  

 5 მილების შეღებვა ორჯერადად საღებავით cali 15 
  

 6 ლითონის ბოძებზე იზოლატორების დაყენება cali 15 
  

 
7 

რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა კონტეინერის 

დასადგმელად 
m3 3 

  

 
  

სადრენაჟო სისტემის მოწყობა შენობის საძირკვლის 

სამხრეთ მხარეს 
g.m 5.00 

  

 8 შენობის კონსტრუქციის აწყობა მ2 11.25 
  

   კვადრატული მილი 80/80,  80/60,  60/40, 40/40 ტ 0.5 
  

 
  

იატაკის მოწყობა - ნესტგამძლე ფანერა 18მმ + 

ლინელიუმი + პლინტუსი 
მ2 10.1 

  

 
  

გარეთა კედელი - გოფრირებული თუნუქის 

ფურცელი 0.55მმ 
მ2 27 

  

 
  

სახურავი - - გოფრირებული თუნუქის ფურცელი 

0.55მმ 
მ2 10.5 

  

   კარები - მეტალო-პლასმასის  200სმ/90სმ მ2 1.8 
  

 
  

შიდა კედელი - 18მმ მდფ + 50მმ დამათბობელი 

(მინერალური ბამბა ფოლგით) 
მ2 27 

  

   ჭერი - პლასტიკატი + 50 მმ დამათბობელი მ2 10.1 
  

 



  

ელექტროობა - დამონტაჟებული (ავტომატების ყუთი 

№4 ,დამცავი ავტომატი ორიანი 32ამპ-1ც, ერთიანი 

20ამპ-1ც,10ამპ-1ც, შტებსელი-2ც, ჩამრთველი-1ც. ბრა -

2ც 

კომპლექტი 1 
  

 
  

რადარის დასადგმელი რკინის მაგიდა ზომით 2.2მ- 

0.6მ-0.6მ 
ტონა 0.055 

  

 9 მასალების ტრანსპორტი     
 II სპეციალური მინის ჩასმა     
 

1 
ფანჯრის ჩასმა IBIS-M-ის რადარისათვის სპეციალური 

სხივგამტარი შრეობრივი (მემბრანული ფენის 

მემცველი) ტიპის მინით 

m2 2.33 
  

 
III 

ადმინისტრაციული შენობის სუვენირების ოთახის 

სარემონტო სამუშაოები     

 1 ძველი ხის იატაკის შეკეთება m2 22 
  

 2 ლამინირებული იატაკის დაგება m2 22 
  

 3 ჭერის დამუშავება და დაფარვა ლაქით m3 22 
  

 4 კედლების დამუშავება ფითხით m2 60 
  

 5 კედლების შეღებვა წყალემულსიით m2 60 
  

 6 სანათის დაყენება c 1 
  

 7 მასალების ტრანსპორტი     
   სულ ჯამი     
   ზედნადები ხარჯები % 

   
   ჯამი         

   მოგება %       

   ჯამი         

   გაუთვალისწინებელი ხარჯები              %       

   ჯამი         

   დღგ 18.00%       

   ჯამი         

  


