

სატენდერო დოკუმენტაცია

სოფელ ძმუისში, სოჩხეთსა და წყნორში ბოგირების შეკეთების
ელექტრონული ტენდერის საშუალებით
შესყიდვის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

2012 წელი

სარჩევი

1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები	3
2. მიწოდების გრაფიკი და ტექნიკური პირობები	5
4. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	8
5. ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N1	12
6. პრეტენდენტის რეკვიზიტები, დანართი N2	16

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12-ე მუხლისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე.

1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.1 პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთონ შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

- ა) ხარჯთაღრიცხვა შევსებული ტექნიკური პირობების შესაბამისად, დანართი 1;
- ბ) სამუშაოების შესრულების ვადა და ხაზოვანი გრაფიკი სამუშაოების ეტაპების მიხედვით.
- გ) პრეტენდენტის რეკვიზიტები, დანართი 2;
- დ) ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ ბოლო სამი წლის განმავლობაში განხორციელებული ან მოცემულ პერიოდში მიმდინარე პროექტის შესახებ;
- ე) ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ;

შენიშვნა:

გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ხარჯთაღრიცხვის განფასება დანართი №1-ის შესაბამისად, მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

1.2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. 2.1. იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება;
- ბ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ

1. 2.2. ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ამონაწერი უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

2. დამატებითი მოთხოვნები

2.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.2 სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე.

2.3 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.

2.4 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, როგორცაა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები თუ მოსაკრებლები, ტრანსპორტირების ხარჯები, ზედნადები და გეგმიური დარიცხვები.

2.5 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში – ლარი.

დამატებითი ინფორმაცია:

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 52225 ლარი

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:

ჯონი ქასრაშვილი ტელ. 899 33 70 61

4. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები

4.1 სამუშაოების დაწყების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარული დღე.

4.2 სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2012 წლის 30 სექტემბერი.

4.3 ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი სამუშაოებს ასრულებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

4.4 სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შესაბამისი დასკვნები.

"მეჩხერი"-ს ბოგირის აღდგენა სოფელ ძმუისში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთეულის რაოდენობა
	1	2	3
1	დაზიანებული ბოგირის სავალი ნაწილის აღება ხელით	მ ²	31,00
2	კლდოვანი ქანის გაჭრა ხელით ლითონის დგარების მოსაწყობად	მ3	0,70
3	ლითონის მიღების მონტაჟი დგარებად დ=300 კედლის სისქე 6მმ	გრძ.მ	20,00
4	ლითონის დგარების დაბეტონება	მ3	0,70
5	ხის ქარგილის მოწყობა დგარების ჩიხოლების მოსაწყობად (0.5+0.5+0.5+0.5)0.5	მ ²	4,00
6	ბეტონის ჩიხოლის მოწყობა დგარების ირგვლივ სიმაღლით 0.5მ	მ3	0,50
7	არსებული ლითონის კოჭების გასწორება და შედუღება უღლებზე	ც	4,00
8	გამკრავების და ირიბანების მოწყობა კუთხოვანებით ელ – შედუღებით	გრძ.მ	32,00
9	მოაჯირებისათვის №60 კუთხოვანების მონტაჟი ბოგირის გრძივზე ელ – შედუღებით	გრძ.მ	12,00
10	მოაჯირების მოწყობა ტრუბოკვადრატით კვეთით 40X40	გრძ.მ	66,00
11	ლითონის კონსტრუქციების გაფხეკა – გასუფთავება და შედგება	მ ²	55,00
12	ბოგირის სავალი ნაწილის მოწყობა ხის დახარხილი მასალით კვეთით 20X20	მ3	9,30
13	ხე მასალის დამაგრება ლითონის კოჭებზე მავთულის კვეთით 6.5–8მმ	კგ	156,00
14	გრუნტის ჩამოჭრა – ჩამოსწორება ხელით ბოგირის თავებში გაბიონის მოსაწყობად	მ3	11,00
15	გაბიონის მოსაწყობად მავთულბადის მოწყობა	მ ²	100,00
16	ქვის მიზიდვა და ჩაწყობა მავთულბადეში ხელით	მ ²	17,00

"ლეხიდრი"-ს ბოგირის აღდგენა სოფელ ძმუისში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთეულის რაოდენობა
	1	2	3
1	დაზიანებული ბოგირის სავალი ნაწილის აღება ხელით	მ²	43,40
2	კლდოვანი ქანის გაჭრა ხელით ლითონის დგარების მოსაწყობად	მ3	0,70
3	ლითონის მიღების მონტაჟი დგარებად დ=300 კედლის სისქე 6მმ	გრძ.მ	20,00
4	ლითონის დგარების დაბეტონება	მ3	0,70
5	ხის ქარგილის მოწყობა დგარების ჩიხოლების მოსაწყობად	მ²	4,00
6	ბეტონის ჩიხოლის მოწყობა დგარების ირგვლივ სიმაღლით 0.5მ	მ3	0,50
7	არსებული ლითონის კოჭების გასწორება და შედუღება უღლებზე	ც	4,00
8	გამკრავებისა და ირიბანების მონტაჟი კუთხოვანებით №60 ელ-შედუღებით	გრძ.მ	32,00
9	მოაჯირებისათვის №60 კუთხოვანების მონტაჟი ბოგირის გრძივებზე ელ-შედუღებით	გრძ.მ	12,00
10	მოაჯირების მოწყობა ტრუბოკვადრატით კვეთით 40X90	გრძ.მ	66,00
11	ლითონის კონსტრუქციების გაფხეკა-გასუფთავება და შეღებვა	მ²	58,00
12	ბოგირის სავალი ნაწილის მოწყობა ხის დახერხილი მასალით კვეთით 20X20	მ3	11,80
13	ხე მასალის დამაგრება ლითონის კოჭებზე მავთულის კვეთით 6.5-8მმ	კბ	160,00
14	გრუნტის ჩამოჭრა-ჩამოსწორება ხელით ბოგირის თავებში გაბიონის მოსაწყობად	მ3	12,00
15	გაბიონის მოსაწყობად მავთულბადის მოწყობა	მ²	120,00
16	ქვის მიზიდვა და ჩაწყობა მავთულბადეში ხელით	მ²	25,60

"ნაფარები"-ს ბოგირის შეკეთება სოფელ წყნოროში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთეულის რაოდენობა
	1	2	3
1	დაზიანებული ხიდის სავალი ნაწილის აღება ხელით	მ²	43,50
2	ხის ქარგილის მოწყობა დგარების ირგვლივ ბეტონის ჩიხოლის მოსაწყობად	მ²	9,60

3	დგარების ირგვლივ ბეტონის ჩიხოლის მოწყობა	მ3	4,80
4	არსებული ხიდის ტანის შეკვრა № 16 შველერებით	გრძ.მ	24,00
5	ხიდის თავში გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის საყრდენის მოსაწყობად	მ3	0,80
6	ხის ქარგილის მოწყობა ბეტონის კედლებისათვის	მ ²	3,00
7	ბეტონის კედლის მოწყობა ხიდის თავში	მ3	2,30
8	ხიდის სავალი ნაწილის მოწყობა დახერხილი მასალით კვეთით 20X20	მ3	8,70
9	ხიდის სავალი ხის მასალის შეკვრა სკოპებით	ც	150,00
10	ხიდის მოაჯირების მოწყობა ტრუბოკვადრატით კვ 40X40	გრძ.მ	76,00
11	ხიდის დგარების, ტანისა და მოაჯირების შეღებვა კუზბარის ლაკით	მ ²	50,00

"ცინაული"-ს ბოგირის შეკეთება სოფელ სოჩხეთში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთეულის რაოდენობა
	1	2	3
1	დაზიანებული ხიდის სავალი ნაწილის აღება ხელით	მ ²	10,40
2	გრუნტის ამოჭრა ხელით ბეტონის კედლებისა და საყრდენებისათვის	მ3	0,80
3	ხის ქარგილის მოწყობა კედლებისა და დგარების ჩიხოლისათვის	მ ²	4,50
4	ბეტონის კედლისა და დგარების ჩიხოლის მოწყობა ბეტონით	მ3	1,20
5	არსებული ხიდის ტანის შეკვრა ლითონის № 63 კუთხოვანებით	გრძ.მ	6,00
6	ხიდის სავალი ნაწილის მოწყობა დახერხილი ხის მასალით კვეთით 20X10	მ3	1,10
7	ხიდის სავალი ხის მასალის შეკვრა სკოპებით	ც	90,00
8	ხიდის მოაჯირების მოწყობა ტრუბოკვადრატით კვ 40X40	გრძ.მ	64,00
9	ხიდის დგარების, ტანისა და მოაჯირების შეღებვა ლაკით	მ ²	20,00
10	ხიდის თავში წყლის გადასასვლელი ფარის მოწყობა	მ ²	3,00
11	ხიდის მისასვლელთან კლდოვანი ქანის მონგრევა ბულდოზერით 30მ – მდე გზის გასასწორებლად	მ3	240,00

ხელშეკრულება № _____
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამაჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. ტყიბული _____ 2012 წელი
ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი
საკრებულოს თავმჯდომარის დავით ქათამაძის სახით (რეკვიზიტები: კ. ლომაძის მოედანი №3. ს.კ.
219636259. ს.ს. პრივატბანკის ტყიბულის სერვისცენტრი, ბ.კ. GAVOGE22. ა.ა.
GE37TP0033030020000303.) და მეორე მხრივ, _____ (შემდგომში
„მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი _____ სახით,
(რეკვიზიტები) _____

სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N
SPA _____ ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას.

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ტექნიკური პირობები;
 - გ) ხარჯთაღრიცხვა;
 - დ) სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული მნიშვნელობის ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო-თითო ეგზემპლარი გადაეცემათ ხელმომწერ მხარეებს.

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. შესყიდვის ობიექტია -----

----- სამუშაოები (შემდგომში „სამუშაო“).

CPV კლასიფიკატორის კოდი: 45200000.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----- ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

3.1. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;

3.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, როდესაც წარმოდგება შუალედური მიღება_ჩაბარების აქტი, ფორმა #2, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნა; წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს

უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ანგარიშსწორება განხორციელდება იმ დოკუმენტის მიხედვით, რომელშიც უფრო ნაკლები ღირებულება იქნება დაფიქსირებული.

3.3. მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ს შემსყიდველი გადაიხდის ობიექტის საბოლოო ჩაბარების შემდეგ მიღებიდან არაუგვიანეს 20 დღის განმავლობაში.

3.4. შემსყიდველი თანახმაა წინასწარ გადაურიცხოს მიმწოდებელს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 20% იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნება საავანსო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

3.5. ავანსის გაცემის შემთხვევაში ანგარიშსწორება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან თავდაპირველად ავანსის თანხის გამოქვითვით;

367. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი წინასწარი ანგარიშსწორების საავანსო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

3.7. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოს მიწოდებას და მხარეები ვერ შეთანხმდებიან ამ ვადის გაგრძელებაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმართოს გარანტიის გამცემ ორგანოს (გარანტს) საავანსო გარანტიით გათვალისწინებული შეუსრულებელი სამუშაოების თანხის სრულად დაბრუნებაზე.

3.8. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

4. გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წარმოდგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად;

4.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი, ობიექტის ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის პირობებში, შეადგენს სამუშაოების დამთავრებიდან 10 წელს.

4.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

4.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა #2, ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში) და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნა.

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

5.3. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და პირობები

6.1 სამუშაოების შესრულება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით;

6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული სამუშაოები დაასრულოს ხელშეკრულების ხელისმოწერის დღიდან არაუგვიანეს 2012 წლის _____.

6.3. მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

7. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 7.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში პირგასამტეხლო შეადგენს შეუსრულებელი ნაწილის ღირებულების 5%-ს.
- 7.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:
- 8.1.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
- 8.1.2. სამუშაოების წარმოებისას დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 8.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:
- 8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
- 8.2.2. შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.
- 8.2.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
- 8.2.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.
- 8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 8.3.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;
- 8.3.3. ფარული სამუშაოები აწარმოოს სამშენებლო ნორმების დაცვით;
- 8.3.4. აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
- 8.3.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 8.3.6. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.
- 8.3.7. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.
- 8.3.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გათვალისწინებულ საგარანტიო ვადებში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;
- 8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
- 8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

9. ფორს-მაჟორი

- 9.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ

გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

10.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა გრაფიკისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

10.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მისი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.

10.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს სამუშაოების ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

10.5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლევან დოხნაძე.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დღის ვადაში არ დაიწყო სამუშაოები, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.5. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებას იტოვებს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.6. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.3, 11.4 და 11.5 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ

11.7. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის 2012 წლის _____ და მოქმედებს 2012 წლის -----
----- ჩათვლით მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

ხარჯთაღრიცხვა

"მეჩხერი"-ს ბოგირის აღდგენა სოფელ ძმუისში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთეულის რაოდენობა	ღირებულება	
				ერთეულის	სულ
	1	2	3	4	5
1	დაზიანებული ბოგირის სავალი ნაწილის აღება ხელით	მ²	31,00		
2	კლდოვანი ქანის გაჭრა ხელით ლითონის დგარების მოსაწყობად	მ³	0,70		
3	ლითონის მიღების მონტაჟი დგარებად დ=300 კედლის სისქე 6მმ	გრძ.მ	20,00		
4	ლითონის დგარების დაბეტონება	მ³	0,70		
5	ხის ქარგილის მოწყობა დგარების ჩიხოლების მოსაწყობად $(0.5+0.5+0.5+0.5)0.5$	მ²	4,00		
6	ბეტონის ჩიხოლის მოწყობა დგარების ირგვლივ სიმაღლით 0.5მ	მ³	0,50		
7	არსებული ლითონის კოჭების გასწორება და შედუღება უღლებზე	ც	4,00		
8	გამკრავების და ირიბანების მოწყობა კუთხოვანებით ელ – შედუღებით	გრძ.მ	32,00		
9	მოაჯირებისათვის №60 კუთხოვანების მონტაჟი ბოგირის გრძივზე ელ – შედუღებით	გრძ.მ	12,00		
10	მოაჯირების მოწყობა ტრუბოკვადრატით კვეთით 40X40	გრძ.მ	66,00		
11	ლითონის კონსტრუქციების გაფხეკა – გასუფთავება და შეღება	მ²	55,00		
12	ბოგირის სავალი ნაწილის მოწყობა ხის დახარხილი მასალით კვეთით 20X20	მ³	9,30		
13	ხე მასალის დამაგრება ლითონის კოჭებზე მავთულის კვეთით 6.5–8მმ	კბ	156,00		
14	გრუნტის ჩამოჭრა – ჩამოსწორება ხელით ბოგირის თავებში გაბიონის მოსაწყობად	მ³	11,00		
15	გაბიონის მოსაწყობად მავთულბადის მოწყობა	მ²	100,00		
16	ქვის მიზიდვა და ჩაწობა მავთულბადეში ხელით	მ²	17,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი 2%				
	ჯამი				

	დ.ღ.გ. 18%	
	ჯამი	

"ლექსიდრი"-ს ბოგირის აღდგენა სოფელ ძმუისში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთეულის რაოდენობა	ღირებულება	
				ერთეულის	ერთეულის
	1	2	3		
1	დაზიანებული ბოგირის სავალი ნაწილის აღება ხელით	მ²	43,40		
2	კლდოვანი ქანის გაჭრა ხელით ლითონის დგარების მოსაწყობად	მ3	0,70		
3	ლითონის მიღების მონტაჟი დგარებად დ=300 კედლის სისქე 6მმ	გრძ.მ	20,00		
4	ლითონის დგარების დაბეტონება	მ3	0,70		
5	ხის ქარგილის მოწყობა დგარების ჩიხოლების მოსაწყობად	მ²	4,00		
6	ბეტონის ჩიხოლის მოწყობა დგარების ირგვლივ სიმაღლით 0.5მ	მ3	0,50		
7	არსებული ლითონის კოჭების გასწორება და შედუღება უღლებზე	ც	4,00		
8	გამკრავებისა და ირიბანების მონტაჟი კუთხოვანებით №60 ელ-შედუღებით	გრძ.მ	32,00		
9	მოაჯირებისათვის №60 კუთხოვანების მონტაჟი ბოგირის გრძივებზე ელ-შედუღებით	გრძ.მ	12,00		
10	მოაჯირების მოწყობა ტრუპოკვადრატით კვეთით 40X90	გრძ.მ	66,00		
11	ლითონის კონსტრუქციების გაფხეკა-გასუფთავება და შედგება	მ²	58,00		
12	ბოგირის სავალი ნაწილის მოწყობა ხის დახერხილი მასალით კვეთით 20X20	მ3	11,80		
13	ხე მასალის დამაგრება ლითონის კოჭებზე მავთულის კვეთით 6.5-8მმ	კბ	160,00		
14	გრუნტის ჩამოჭრა-ჩამოსწორება ხელით ბოგირის თავებში გაბიონის მოსაწყობად	მ3	12,00		
15	გაბიონის მოსაწყობად მავთულბადის მოწყობა	მ²	120,00		
16	ქვის მიზიდვა და ჩაწობა მავთულბადეში ხელით	მ²	25,60		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი 2%				

	ჯამი				
	დ.ღ.გ. 18%				
	ჯამი				

"ნაფარები"-ს ბოგირის შეკეთება სოფელ წყნორში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთეულის რაოდენობა	ღირებულება	
				ერთეულის	ჯამი
	1	2	3	4	5
1	დაზიანებული ხიდის სავალი ნაწილის აღება ხელით	მ²	43,50		
2	ხის ქარგილის მოწყობა დგარების ირგვლივ ბეტონის ჩიხოლის მოსაწყობად	მ²	9,60		
3	დგარების ირგვლივ ბეტონის ჩიხოლის მოწყობა	მ³	4,80		
4	არსებული ხიდის ტანის შეკვრა № 16 შევლერებით	გრძ.მ	24,00		
5	ხიდის თავში გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის საყრდენის მოსაწყობად	მ³	0,80		
6	ხის ქარგილის მოწყობა ბეტონის კედლებისათვის	მ²	3,00		
7	ბეტონის კედლის მოწყობა ხიდის თავში	მ³	2,30		
8	ხიდის სავალი ნაწილის მოწყობა დახერხილი მასალით კვეთით 20X20	მ³	8,70		
9	ხიდის სავალი ხის მასალის შეკვრა სკოპებით	ც	150,00		
10	ხიდის მოაჯირების მოწყობა ტრუბოკვადრატით კვ 40X40	გრძ.მ	76,00		
11	ხიდის დგარების, ტანისა და მოაჯირების შეღებვა კუზბარის ლაკით	მ²	50,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი 2%				
	ჯამი				
	დ.ღ.გ. 18%				
	ჯამი				

"ცინაული"-ს ბოგირის შეკეთება სოფელ სოჩხეთში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთეულის რაოდენობა	ღირებულება	
				ერთეულის	ჯამი
	1	2	3	4	5
1	დაზიანებული ხიდის სავალი ნაწილის აღება ხელით	მ²	10,40		
2	გრუნტის ამოღრა ხელით ბეტონის კედლებისა და საყრდენებისათვის	მ³	0,80		
3	ხის ქარგილის მოწყობა კედლებისა და დგარების ჩიხოლისათვის	მ²	4,50		
4	ბეტონის კედლისა და დგარების ჩიხოლის მოწყობა ბეტონით	მ³	1,20		
5	არსებული ხიდის ტანის შეკვრა ლითონის № 63 კუთხოვანებით	გრძ.მ	6,00		
6	ხიდის სავალი ნაწილის მოწყობა დახერხილი ხის მასალით კვეთით 20X10	მ³	1,10		
7	ხიდის სავალი ხის მასალის შეკვრა სკოპებით	ც	90,00		
8	ხიდის მოაჯირების მოწყობა ტრუბოკვადრატით კვ 40X40	გრძ.მ	64,00		
9	ხიდის დგარების, ტანისა და მოაჯირების შეღებვა ლაკით	მ²	20,00		
10	ხიდის თავში წყლის გადასასვლელი ფარის მოწყობა	მ²	3,00		
11	ხიდის მისასვლელთან კლდოვანი ქანის მონგრევა ბუდღოზერით 30მ – მდე გზის გასასწორებლად	მ³	240,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 6%				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი 2%				
	ჯამი				
	დ.დ.გ. 18%				
	ჯამი				

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: _____

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: _____

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი: _____

საიდენტიფიკაციო კოდი: _____

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: _____

ელექტრონული მისამართი: _____

მომსახურე ბანკის დასახელება: _____

ბანკის კოდი: _____

ანგარიშსწორების ანგარიში: _____