

შპს "არინექსი"

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, ვაზიანის სამხედრო დასახლებაში, №2 -კორპუსის სარეკონსტრუქციო (მიშენება-დაშენება)
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების პროექტი

დაკვეთა №

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების
დოკუმენტაცია №02/013

საერთო ღირებულება 1473906,34 ლარი
დღგ-ს გარეშე

დირექტორი

დ. ბერიძიშვილი

თბილისი
2013 წელი

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში შედგენილია მუშა პროექტის მიხედვით დამუშავებული შ.პ.ს. "არინექსი"-ს მიერ და გაანგარიშებულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასებით 2013 წლის დონეზე და საბაზრო ფასებით და ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დანარიცხები:

1. ზედნადები ხარჯები 10%
2. სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%
3. დროებითი შენობები და ნაგებობანი 0%
4. დანახარჯები ზამთრის პირობებში მუშაობასთან დაკავშირებით 0%
5. ტექნიკური ზედამხედველობა 0%
6. საავტორო ზედამხედველობა 0%
7. პროექტირების ღირებულება
8. ექსპერტიზა
9. დამატებითი ხარჯები სოციალურ გადასახადებზე ხელფასზე 0%
10. გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე ხარჯები 3%

შეადგინა

დ. ბერიძეშვილი

დამტკიცებულია კრებისითი სახარჯთაღრიცხვო
გაანგარიშება ჯამით დღგ-ს გარეშე
მათ შორის უკან დასაბრუნებელი თანხა

1473,906 ათასი ლარი
0 ათასი ლარი

რეაბილიტაციის ღირებულების
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში №02/13

№№	ხარჯთა- ღრიცხ- ვების ანგარი- შების №№	თავეების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი				საერთო სახარჯთაღ- რიცხვო ღირებულება, ლარი
			სამშენ- ბლო სა- მუშაოების	სამონტა- ჟო სამუ- შაოების	მოწყო- ბილო- ბების, ინვენ- ტარის	სხვა დანა- ხარჯების	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი 1					
		მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება					
1							
		სულ თავი 1					
		თავი 2					
		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2	ხ.ა.№1	სამშენებლო-სარემონტო					
3							
		სულ თავი 2	1430977,03				1430977,03
		თავი 3					
		დამხმარე და სამოსამსახურო ობიექტები					
4		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		სულ თავი 3					
		თავი 4					
		ენერგეტიკული მეურნეობის ობიექტები					
5		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					

		სულ თავი 4					
		თავი 5					
		სატრანსპორტო მეურნეობის ობიექტები და კავშირგაბმულობა					
6		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		სულ თავი 5					
		თავი 6					
		წყალმომარაგების, კანალიზაციის, თმომომარაგების და გაზმომარაგების ნაგებობების გარე ქსელები					
7		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		სულ თავი 6					
		თავი 7					
		ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება					
		სულ თავი 7					
8		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		სულ თავი 7					
		სულ თავი 1-7	1430977,03				1430977,03
		თავი 8					
9		დროებითი შენობები და ნაგებობანი აუცილებელი მშენებლობისათვის 1,5% უკუ დაბრუნება 0,15*12204,66	0,00				0,00
		სულ თავი 8	0,00				0,00
		სულ თავი 1-8	1430977,03				1430977,03
		თავი 9					
10		დამატებითი ხარჯები ზამთრის პირობებში მუშაობასთან დაკავშირებით 0,8*0,5=0,40%	0,00				0,00
		სულ თავი 9	0,00				0,00
		სულ თავი 1-9	1430977,03				1430977,03

		თავი 10					
11		ტექნიკური ზედამხედველობა 0,49%				0,00	0,00
12		საავტორო ზედამხედველობა 0,2%				0,00	0,00
		სულ თავი 10				0,00	0,00
		სულ თავი 6-10	1430977,03			0,00	1430977,03
		თავი 11					
		საექსპლუატაციო კადრების მომზადება					
13		სამუშაოები და ხარჯები არ არის					
		სულ თავი 11					
		თავი 12					
14		საპროექტო ღირებულება					0,00
15		ექსპერტიზა 14% საპროექტო ღირებულებიდან				0,00	0,00
		სულ თავი 12				0,00	0,00
		სულ თავი 1-12	1430977,03			0,00	1430977,03
16		სპეცგადასახადები 20% მუშა ხელზე				0,00	0,00
		სულ	1430977,03			0,00	1430977,03
17		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	42929,31			0,00	42929,31
		სულ თანხა დღგ-ს გარეშე	1473906,34			0,00	1473906,34
17		დღგ 18%	265303,14			0,00	265303,14
		სულ თანხა დღგ-თი	1739209,49			0,00	1739209,49
		უკუ დასაბრუნებელი თანხა					0,00

ღირებულება:

დ. პერიდიშილი