

სატენდერო წინადადების ფასი, სამუშაოთა ჩამონათვალი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)

" _____ "

შევსების თარიღი "----" _____ 2013 წ

პრეტენდენტის დასახელება

სატენდერო წინადადების ფასი(*)

ლარი

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვიერად)

მარტვილის მუნიციპალიტეტში სოფ. ტალერი – დიდი ჭყონის მეურნეობის გზაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა

თავი B - სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ღირებ. ლარი	საერთო ღირებ.
1	3	4	5	6	7
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
3	არსებული დეფორმირებული ა/ბ-ის საფარის მოფრეზვა, დასაწყობება 1 კმ შემდგომში მისი გამოყენების მიზნით შემასწორებელ ფენად ფრაქციულ ღორღთან ერთად	მ ²	23490		
	სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი			
	თავი 2. მიწის ვაკისი				
1	გვერდულების გაწმენდა ნალექების შედეგად ჩამოტანილი თიხაში ახელილი ხრეშოვანი გრუნტისაგან (III კატ.) ბუღდოზერით, დატვირთვა 0,25 მ ³ ექსკავატორით ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	370		
2	ფერდების გაწმენდა ჩამონაშალი გრუნტისაგან 0,25 მ ³ ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	120		
3	ფერდების გაწმენდა ჩამონაშალი გრუნტისაგან ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე, ზიდვა ნაყარში 5 კმ	მ ³	30		
	კიუვეტის მოწყობა				
4	გრუნტის დამუშავება 0,25 მ ³ ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	470		
5	ბ) კიუვეტის გაწმენდა (III კატ. გრუნტი), ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	40		
3	პლანირება გრეიდერით	მ ²	23000		
	სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			
	თავი 3. საგზაო სამოსი				
	ტიპი I - 23490				

1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) და მონაფრეზი ასფალტობეტონის ნარევით სისქით 10 სმ ტრანსპორტირებით 1 კმ-ზე				
	ფრაქციული ღორღი (0-40 მმ)	მ³	670		
	მონაფრეზი ასფალტობეტონის ნარევი	მ³	1680		
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	14.1		
3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ²	23490		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	7.05		
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ²	23490		
6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საშუალო სისქით 14 სმ	მ³	1052.8		
	სულ ტიპი I-ის მიხედვით	ლარი			
	ტიპი II - 2580 მ²				
1	ორმოებისა და დაზიანებული ადგილების დამუშავება პნევმატური ჩაქუჩებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-ზე ავტოთვითმცლელებით	მ³	19		
2	გათიხიანებული და ტალახში არეული საფუძელის (III კატ. გრუნტი) მოსხნა ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ³	14		
3	ახალი საფუძელის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 6 სმ	მ²	280		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძველზე და ჩატრილი სწორკუთხოვანი კანტების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0.18		
5	ორმოების შევსება წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	ტ	34		
	სავალი ნაწილის ნაწიბურების აღდგენა				
6	ნაწიბურების ჩამოჭრა პნევმატური ჩაქუჩებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	5		
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.07		
8	ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	ტ	12.2		
	განივი პროფილის აღდგენა				
9	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.77		
10	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ²	2580		

11	მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საშუალო სისქით 10 სმ	მ³	86.4		
	სულ ტიპი II-ის მიხედვით	ლარი			
	სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			
	თავი 4. ხელოვნური ნაგებობები				
	სანიაღვრე საწრეტი არხის მოწყობა - 220 გმ				
1	ქვაბულის დამუშავება 0.25 მ³ ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ³	170		
2	ქვაბულის დამუშავება ხელით, გრუნტის გვერდზე გადაყრით	მ³	30		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ღარის ქვეშ	მ³	22		
4	სანიაღვრე საწრეტი არხის მონოლითური ბეტონი B20, F100	მ³	84		
5	შესაგოზი ჰიდროიზოლაცია	მ²	264		
6	ქვაბულის ამოვსება ხელით (III კატ. გრუნტით)	მ³	30		
	მდ. დამიანეზე არსებული ხიდის საგალი ნაწილისა და მოაჯირების რეაბილიტაცია				
1	ხიდის დაზიანებული, აყრილი, დეფორმირებული საგალი ნაწილის მონაკვეთის დემონტაჟი (ფურცლოვანი ლითონი)	ტ	0.75		
2	ახალი საგალი ნაწილის მოწყობა ფურცლოვანი ლითონით, სისქით 8 სმ	ტ	0.126		
3	მოაჯირის დგარები მილი-კვადრატებით	ტ	0.294		
4	მოაჯირის მოწყობა მილი-კვადრატებით	ტ	0.0396		
5	დგარებს შორის შემავსებლის მოწყობა მილი-კვადრატებით	ტ	0.0693		
	არსებული წყალგამტარი მილების გაწმენდა და ახალის მოწყობა				
1	არსებული სწორკუთხა მილებისა და მათი სათავისების ნალექების შედეგად ჩამონატანი ქვა-ღორღისაგან ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე, ზიდვა ნაყარში 5 კმ	მ³	22		
	პკ 30+54 მილის მოწყობა				
2	მილისა და გაბონების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, გვერდზე გადაყრით	მ³	110		
3	იგივე ხელით	მ³	10		
4	არსებული ყორე ქვით ნაშენი კედლის დაშლა, გვერდზე დაწყობა, შემდგომი გამოყენებისათვის	მ³	20		
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი ფენა მილების ქვეშ	მ³	3		
6	"დოლარის" მილის მოწყობა $\phi 1200$ მმ	გმ/მ³	10/5		

7	ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა გაბიონების ყუთების ქვეშ	მ³	10		
8	გაბიონების ყუთების დაწნა, ადგილზე დაყენება, არსებული ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით, (ქვის ღირებულების გარეშე)	მ³	20		
9	იგივე, ქვის ღირებულების გათვალისწინებით	მ³	70		
10	გაბიონების ყუთების დასაწნავი და გადასაბმელი მავთულის ღირებულება	ტ	1.379		
11	გაბიონების უკანა მხარის შევსება გრუნტით ექსკავატორით	მ³	55		
12	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	მ³	55		
13	მონოლითური ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	მ³	1.92		
	გაბიონების მოწყობა - 46 გმ				
1	გაბიონების მოსაწყობად ყრილის ძირში III კატ. გრუნტის დამუშავება 0.25 მ³ ექსკავატორით, გვერდზე გადაყრით	მ³	80		
2	ფერდების ჩამოწმენდა ხელით, გვერდზე გადაყრით	მ³	10		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მოსამზადებელი შრის მოწყობა გაბიონების ქვეშ	მ³	14		
4	გაბიონების ყუთების დამზადება ზომით 1x1x1.5 მ, დადგმა, ქვებით შევსება და ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	მ³	114		
5	გაბიონების ყუთების დასაწნავი და გადასაბმელი მავთულის ღირებულება	ტ	1.747		
6	გაბიონების კედლების უკანა მხარის შევსება გრუნტით ექსკავატორით	მ³	40		
7	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ³	50		
	სულ თავი 4-ის მიხედვით	ლარი			
	თავი 5. გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა				
	მიერთებები				
1	არსებული დეფორმირებული ა/ბ საფარის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ³	57		
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) საშ. სისქით 10 სმ, პლანირების გათვალისწინებით	მ³	127		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.76		
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ²	1270		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.38		

6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ ²	1270		
7	მიერთებებზე ლითონის მრგვალი მილის მოწყობა $\phi 426$ მმ, კედლის სისქით 6 მმ	გმ/მ3	20		
8	მიღების მოსაწყობად (მე-3 კატ.) გრუნტის დამუშავება 0.25 მ ³ ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	12		
9	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენა ლითონის მილის ქვეშ	მ ³	1		
10	ლითონის მილის სათავისიდან არხის მოჭრა 40 კმ-ზე წყლის აცილების მიზნით. გრუნტის დამუშავება 0.25 მ ³ ექსკავატორით, გვერდზე გადაყრით და მოსწორებით	მ ³	36		
ეზოებში და საფაჯრო კომერციულ დაწესებულებებში შესასვლელების მოწყობა - 17 ც					
1	არსებული დაზიანებული აზბესტის და დეფორმირებული ლითონის მილების $\phi 300$ მმ დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	16		
2	ახალი მილების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება 0.25 მ ³ ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	27		
3	მექანიზმებისთვის მიუწვდომელ ადგილებში გრუნტის ხელით დამუშავება, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	8		
4	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენა ლითონის მილების ქვეშ	მ ³	3.5		
5	ლითონის მილების მოწყობა $\phi 426$ მმ, კედლის სისქით 6 სმ	გმ	68		
6	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ლორღით (0-40 მმ) საშ. სისქით 7 სმ	მ ³	10.5		
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.09		
8	საფარის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ ²	150		
ტრანსპორტის გასაჩერებელი მოედნის მოსაფაღტება - 1020 მ²					
1	ფრაგმენტებად შემორჩენილი არსებული დეფორმირებული ა/ბ საფარის მოსხმა მექანიზმებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ	მ ³	30		
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ლორღით (0-40 მმ) საშ. სისქით 10 სმ	მ ³	102		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.61		

4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5 სმ	მ²	1020		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.3		
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 4 სმ	მ²	1020		
	სულ თავი 5-ის მიხედვით	ლარი			
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი (არაუმეტეს 10%)	-	%		
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)	-	%		
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3	%		
	ჯამი				
	დღგ	18	%		
	სულ ხარჯთაღრიცხვით (*)				
	სულ	ლარი			

შენიშვნა

- ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
- (*) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში; გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 % შეუცვლელად (*).
- გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა; ასევე დაუშვებელია დაზუსტებისას შემცირდეს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3% (*).