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1. ინსტრუქციაინსტრუქციაინსტრუქციაინსტრუქცია ელექტრონულელექტრონულელექტრონულელექტრონულ ტენდერშიტენდერშიტენდერშიტენდერში მონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობის მისაღებადმისაღებადმისაღებადმისაღებად  

 
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)  

შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“ და  „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და 

ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის  N9 ბრძანების შესაბამისად.   

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად 

დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე 

წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული 

თარგმანი.  

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე 

შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო 

კომისია.  

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) 

ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული 

(ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)  უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების 

შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).   

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება  ხელშეკრულების დადების 

მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.   

 

 

2. 2. 2. 2. ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური    დოკუმენტაციადოკუმენტაციადოკუმენტაციადოკუმენტაცია    

 

 

2.2.2.2.1111        შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტისობიექტისობიექტისობიექტის    ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური    დავალებადავალებადავალებადავალება : 

 

I. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ dekanaSvilebSi saniaRvre arxebis dekanaSvilebSi saniaRvre arxebis dekanaSvilebSi saniaRvre arxebis dekanaSvilebSi saniaRvre arxebis 
mowyobis mowyobis mowyobis mowyobis საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებასახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებასახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებასახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.... 

 

1. შესყიდვის ობიექტი: 

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ dekanaSvilebSi saniaRvre arxebis mowyobis 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 

•  aRmaSeneblis quCaze saniaRvre arxis gagrZeleba-mowyoba arsebuli 
gofrirebuli milebiT (100grZ.m; a. bolqvaZis saxlis mimdebared);   

• sofel dekanaSvilebSi nugzar dekanaZis sacx. saxlidan saniaRvre arxis 
gagrZeleba-mowyoba arsebuli gofrirebuli milebiT cxaurebis mowyobiT 
(145grZ.m); 

•   sofel dekanaSvilebSi nadim dekanaZis sacx. saxlis mimdebared saniaRvre 
arxis mowyoba gofrirebuli milebiT. 
 

3.  საპროექტო დავალება  

    
####    

CamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvali    ZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebi    

1 
obieqtis 
dasaxeleba 

სოფელ dekanaSvilebSi saniaRvre arxebis mowyobა 

2 
obieqtis 
adgilmdebareoba 

xulos municipaliteti sofeli   dekanaSvilebi 



3 
proeqtirebis 
stadiuroba 

erTstadiani 

4 
ZiriTadi 
moTxovnebi 

OOOO4. 4. 4. 4. obieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiT    

4.1. დაგეგმარდეს saniaRvre arxebis მოწყობა teqnikuri davalebisme-2-e 

punqtis შესაბამისად; 

4.2. momzaddes: 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 

- სქემატური ნახაზები; 

_მილის მოწყობის სქემების კონსტრუქციული ნაწილი. 

5 
damatebiTi 
moTxovnebi 

5555....1111    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის სავარაუდო 

ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 
სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება 

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, 

ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე 

და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciის შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა და 

სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ 

პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და საერტაშორისო 

სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს და პირობით 

აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

დასაპროექტებელი შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, 

ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული მასალები და სხვა 

დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა 

მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, 

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ 

საწყის გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ 

პუნქტებში. 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    

შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ 

ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები, 

გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის გამოყოფის და 

გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული და 

დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების 

გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე და 

ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 

სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, 

ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და 



 

 

II.II.II.II. ხულოსხულოსხულოსხულოს    მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    sofel sxandaris dawyebiTi skolis sofel sxandaris dawyebiTi skolis sofel sxandaris dawyebiTi skolis sofel sxandaris dawyebiTi skolis 
remontis remontis remontis remontis საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისშედგენისშედგენისშედგენის    
მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება.... 

 
1.1.1.1. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტიობიექტიობიექტიობიექტი::::    

ხულოს მუნიციპალიტეტის sofel sxandaris dawyebiTi skolis remontis 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2.2.2.2. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტისობიექტისობიექტისობიექტის    აღწერააღწერააღწერააღწერა:A:A:A:A    

_skola erTsarTuliani xis Senobaa; 
_Sesacvlelia xis fanjrebi, Weris ficari da sxva; 
_SemosaWedia Senobis Ria aivani da sardafi. 

 

3.3.3.3.         საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო    დავალებადავალებადავალებადავალება        

        

რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუსაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
egzemplarebis 
raodenoba 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს. 

####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტის 

დასახელება 
sxandaris dawyebiTi skolis remonti 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
xulos municipaliteti sofel sxandara 

3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 

4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

4.4.4.4.OOOOობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    remontiremontiremontiremonti    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    

4.1 obieqtis remontis proeqti Sesruldes teqnikuri 
davalebis meore punqtis Sesabamisad; 

4.2. momzaddes; 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 
_ arsebuli Senobis gegma; 
4.3 ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da Sedges saTanado 
aqti (defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi). 
 

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

5.1 5.1 5.1 5.1 საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    
5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 

სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  



 

                                                   

III. III. III. III. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ zeda vaSlovaniszeda vaSlovaniszeda vaSlovaniszeda vaSlovanis    მინი სპორტული მინი სპორტული მინი სპორტული მინი სპორტული 
მოედნისმოედნისმოედნისმოედნის    რემონტრემონტრემონტრემონტის საპროექტოის საპროექტოის საპროექტოის საპროექტო----სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურება....    

    
 

1. შესყიდვის ობიექტი: 

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciis შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა 

და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ და 

ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და 

საერტაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს 

და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას saremonto 

შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური 

მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები 

შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, 

საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: 

გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 

5.2 5.2 5.2 5.2 შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    
5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის 

მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული 

და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან 

გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე და 

ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    
5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 

სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    
5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუSაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  



ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ zeda vaSlovanis მინი სპორტული მოედნის 

რემონტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 

• არსებული მინი სპორტული მოედნის შემოღობვა შესრულებულია ლითონის დგარებზე 

მოწყობილი მავთულბადით. 

• მოედნის საფარი asfaltobetonisaa 

3.  საპროექტო დავალება  

    
####    

CamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvali    ZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebi    

1 
obieqtis 
dasaxeleba 

zeda vaSlovanis  mini sportuli moednis რემონტი 

2 
obieqtis 
adgilmdebareoba 

xulos municipaliteti sofeli  zeda vaSlovani  

3 
proeqtirebis 
stadiuroba 

erTstadiani 

4 
ZiriTadi 
moTxovnebi 

OOOO4. 4. 4. 4. obieqtebis obieqtebis obieqtebis obieqtebis რემონტირემონტირემონტირემონტი    ganxorcieldes Semdegi pirobebiTganxorcieldes Semdegi pirobebiTganxorcieldes Semdegi pirobebiTganxorcieldes Semdegi pirobebiT    

4.1.  ganxorcieldes moednis safaris da liTonis CarCoSi Casmuli 

mavTulbadiანი ღობის რემონტი; 

4.2. momzaddes: 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 

_ სქემატური ნახაზები 

4.3. ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli samuSaoebis moculobebis 

uwyisi). 

 

5 
damatebiTi 
moTxovnebi 

5555....1111    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 
სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 საჭიროების SemTxvevaSi გეოლოგიური კვლევა, საველე კვლევა-ძიება 

და კამერალური სამუშაოები; 

5.1.4  saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.5  saproeqto dokumentaciის შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების 

აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ 

და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ 

ან/და საერტაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, 

ტერმინოლოგიებს და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში); 

5.1.6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

დასაპროექტებელი შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, 

განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული 

მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ 



 

IV. IV. IV. IV. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემაძეების მოსაცდელისირემაძეების მოსაცდელისირემაძეების მოსაცდელისირემაძეების მოსაცდელის        

მშენებლობის საპროექტომშენებლობის საპროექტომშენებლობის საპროექტომშენებლობის საპროექტო----სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 
მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება....    

1.    შესყიდვის ობიექტი:      
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემაძეების მოსაცდელის  მშენებლობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 

• კაპიტალური მოსაცდელის მშენებლობა საპროექტო დავალების შესაბამისად. 

3.  საპროექტო დავალება  

ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, 

მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას 

შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: გაზარდოს ან 

შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 
 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    

შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის 

მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული 

და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან 

გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე 

და ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო 

სამუშაოების სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუსაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
egzemplarebis 
raodenoba 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს. 

    
####    

CamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvali    ZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebi    

1 
obieqtis 
dasaxeleba 

ირემაძეების mgzavrTa mosacdelis mSenebloba 



2 
obieqtis 
adgilmdebareoba 

xulos municipaliteti sofeli  ირემაძეები 

3 
proeqtirebis 
stadiuroba 

erTstadiani 

4 
ZiriTadi 
moTxovnebi 

OOOO4. 4. 4. 4. obieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiT    

4.1. dagegmardes mgzavrTa mosacdeli (kapitaluri);  

4.2. momzaddes: 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 
_ arqiteqturuli nawili; 
_ konstruqciuli nawili; 

5 
damatebiTi 
moTxovnebi 

5555....1111    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 
სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 საჭიროების SemTxvevaSi გეოლოგიური კვლევა, საველე კვლევა-ძიება 

და კამერალური სამუშაოები; 

5.1.4 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.5  saproeqto dokumentaciის შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა 

და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ და 

ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და 

საერტაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს 

და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

დასაპროექტებელი შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, 

განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული 

მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. 

სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან 

შეთანხმებით, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები 

შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების 

მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    

შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის 

მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული 

და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან 

გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე და 

ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 



 

V. V. V. V. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების მინი სპორტული განახლების მინი სპორტული განახლების მინი სპორტული განახლების მინი სპორტული 

მოედნისმოედნისმოედნისმოედნის    რემონტრემონტრემონტრემონტის საპროექტოის საპროექტოის საპროექტოის საპროექტო----სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურება....    

1. შესყიდვის ობიექტი: 

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების მინი სპორტული მოედნის რემონტის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 

• არსებული მინი სპორტული მოედნის შემოღობვა შესრულებულია ლითონის დგარებზე 

მოწყობილი მავთულბადით. 

• მოედნის საფარი გრუნტოვანია 
 

3.  საპროექტო დავალება  

სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუსაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
egzemplarebis 
raodenoba 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს. 

    
####    

CamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvali    ZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebi    

1 
obieqtis 
dasaxeleba 

Mგანახლების mini sportuli moednis რემონტი 

2 
obieqtis 
adgilmdebareoba 

xulos municipaliteti sofeli განახლება  

3 
proeqtirebis 
stadiuroba 

erTstadiani 

4 
ZiriTadi 
moTxovnebi 

OOOO4. 4. 4. 4. obieqtebis obieqtebis obieqtebis obieqtebis რემონტირემონტირემონტირემონტი    ganxorcieldes Semdegi pirobebiTganxorcieldes Semdegi pirobebiTganxorcieldes Semdegi pirobebiTganxorcieldes Semdegi pirobebiT    

4.1.  ganxorcieldes liTonis CarCoSi Casmuli mavTulbadiანი 

ღობის რემონტი; 

4.2. momzaddes: 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 

_ სქემატური ნახაზები. 

4.3. ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da Sedges saTanado 
aqti (defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 

moculobebis uwyisi). 

 

5 
damatebiTi 
moTxovnebi 

5555....1111    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით 

და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 



სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 საჭიროების SemTxvevaSi გეოლოგიური კვლევა, საველე კვლევა-

ძიება და კამერალური სამუშაოები; 

5.1.4  saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, 

რომ უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.5  saproeqto dokumentaciის შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების 

აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ 

ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა 

ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და საერტაშორისო სტანდარტულ 

მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს და პირობით აღნიშვნებს 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

დასაპროექტებელი შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, 

განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული 

მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ 

ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, 

მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას 

შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: გაზარდოს ან 

შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 
 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს 

შემსყიდველის მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში 

მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა 

და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური 

პირობებიდან გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე 

და ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო 

სამუშაოების სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუსაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის 

ან სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
egzemplarebis 
raodenoba 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად 

და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში 

ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) 



 

VI. VI. VI. VI. ხულოსხულოსხულოსხულოს    მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების 
მცირემცირემცირემცირე    remontis remontis remontis remontis საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    
შედგენისშედგენისშედგენისშედგენის    მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება....    

    

1.1.1.1. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტიობიექტიობიექტიობიექტი::::    

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების მცირე remontis 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2.2.2.2. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტობიექტობიექტობიექტებებებებისისისის    აღწერააღწერააღწერააღწერა:A:A:A:A    

_მოსაცდელები წარმოადგენს ბეტონისა და ხის ერთსართულიან შენობებს; 

_სარემონტო მოსაცდელების ჩამონათვალი დამატებით შეთანხმდეს დამკვეთთან. _ 
 

3.3.3.3.         საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო    დავალებადავალებადავალებადავალება        

        

უნდა იყოს დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, 

ამასთანავე თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 

მეგაბაიტს. 

####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტის 

დასახელება 

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების მცირე 

რემონტი 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
xulos municipalitetiს სოფლები  

3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 

4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

4.4.4.4.OOOOობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    remontiremontiremontiremonti    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    

4.1 obieqtებis remontis proeqti Sesruldes teqnikuri 
davalebis meore punqtis Sesabamisad; 

4.2. momzaddes; 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 

_ საჭიროების შემთხვევაში arsebuli Senobis gegma; 
4.3 დამ,კვეთთან ერთად ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da 
Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi). 
 

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

5.1 5.1 5.1 5.1 საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    
5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 

სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciis შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა 

და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ და 

ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და 

საერტაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს 



 

    

VII. VII. VII. VII. ხულოსხულოსხულოსხულოს    მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    daba xulos mamulaZis quCazedaba xulos mamulaZis quCazedaba xulos mamulaZis quCazedaba xulos mamulaZis quCaze    
dazianebuli dekoratiuli moajirebis aRdgenadazianebuli dekoratiuli moajirebis aRdgenadazianebuli dekoratiuli moajirebis aRdgenadazianebuli dekoratiuli moajirebis aRdgena----rekonstruqciis rekonstruqciis rekonstruqciis rekonstruqciis 
საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისშედგენისშედგენისშედგენის    მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება....    

1.1.1.1. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტიობიექტიობიექტიობიექტი::::    

ხულოს მუნიციპალიტეტის daba xulos mamulaZis quCaze dazianebuli 

dekoratiuli moajirebis aRdgena-rekonstruqciis საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2.2.2.2. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტობიექტობიექტობიექტებებებებისისისის    აღწერააღწერააღწერააღწერა:A:A:A:A    

_dekoratiuli moajirebi warmoadgens rk. betonis nagebobas, romlis ZiriTadi 
nawili dazianebulia; 
_dagegmardes moajirebi arsebuli xedis gaTvaliswinebiT, konstruqciis 
gamagrebiT; 
_rekonstruqciis sqematuri gegma proeqtirebamde detalurad  SeTanxmdes 
damkveTTan. 
 

და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას saremonto 

შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური 

მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები 

შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, 

საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: 

გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 

5.2 5.2 5.2 5.2 შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    
5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის 

მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული 

და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან 

გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე და 

ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    
5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 

სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    
5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუSაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  



3.3.3.3.         საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო    დავალებადავალებადავალებადავალება        

        

####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტის 

დასახელება 

daba xulos mamulaZis quCaze dazianebuli dekoratiuli 
moajirebis aRdgena-rekonstruqcia 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
xulos municipaliteti   

3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 

4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

4.4.4.4.OOOOობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    remontiremontiremontiremonti    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    

4.1 obieqtებis remkonstruqciis proeqti Sesruldes teqnikuri 
davalebis meore punqtis Sesabamisad; 

4.2. momzaddes; 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 
_ konstruqciuli naxazebi; 
4.3 დამ,კვეთთან ერთად ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da 
Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi). 
 

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

5.1 5.1 5.1 5.1 საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    
5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 

სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciis შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა 

და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ და 

ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და 

საერტაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს 

და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას saremonto 

შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური 

მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები 

შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, 

საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: 

გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 

5.2 5.2 5.2 5.2 შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    
5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის 

მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული 

და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან 

გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე და 

ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 



 

    

VIII. VIII. VIII. VIII. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ bakoSi arsebul tbasTan bakoSi arsebul tbasTan bakoSi arsebul tbasTan bakoSi arsebul tbasTan 
drenaJisdrenaJisdrenaJisdrenaJis    mowyobis mowyobis mowyobis mowyobis საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურებაშედგენის მომსახურება....    

1. შესყიდვის ობიექტი: 

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ bakoSi arsebul tbasTan drenaJis mowyobis 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 

•  სოფლის თავზე მდებარეობს ტბა, რომლის სავარაუდო ზომებია 50×100×2 მ. ტბა 

გაზaფხულსა და შემოდგომაზე ხშირი ნალექების პერიოდში ივსება სრულად და 

მოსახლეობა შიშობს, რომ განვითარდება ეროზიული პროცესები. 

• ტბის ქვემოთ მდებარე სახლები დეფორმირებულია , რის მიზეზადაც მოსახლების მიერ 

სახელდება ტბიდან ნაჟღენთი გრუნტის წყ;ლები.  

3.  საპროექტო დავალება  

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    
5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 

სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    
5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუSაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  

    
####    

CamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvaliCamonaTvali    ZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebiZiriTadi moTxovnebi    

1 
obieqtis 
dasaxeleba 

bakoSi arsebul tbasTan drenaJis mowyobა 

2 
obieqtis 
adgilmdebareoba 

xulos municipaliteti sofeli  ბაკო 

3 
proeqtirebis 
stadiuroba 

erTstadiani 

4 
ZiriTadi 
moTxovnebi 

OOOO4. 4. 4. 4. obieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiTobieqtebis dagegmareba ganxorcieldes Semdegi pirobebiT    

4.1. დაგეგმარდეს სადრენაჟე მილების მოწყობა აჭარის არ მთავრობის 

გეოლოგიური სამსახურის რეკომენდაციის შესაბამისად; 

4.2. momzaddes: 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 

_სქემატური ნახაზები; 

_მილის მოწყობის სქემების კონსტრუქციული ნაწილი. 

5 
damatebiTi 
moTxovnebi 

5555....1111    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 



5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 
სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciის შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა 

და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ და 

ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ 

ან/და საერტაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, 

ტერმინოლოგიებს და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში); 

5.1.6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

დასაპროექტებელი შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, 

განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული 

მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. 

სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან 

შეთანხმებით, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები 

შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების 

მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    

შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის 

მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული 

და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან 

გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე 

და ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 

სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუსაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
egzemplarebis 
raodenoba 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 



    

IIIIXXXX. . . . ხულოსხულოსხულოსხულოს    მ უნიციპალიტეტისმ უნიციპალიტეტისმ უნიციპალიტეტისმ უნიციპალიტეტის    sofel mTisubnis Tsp punqtis sofel mTisubnis Tsp punqtis sofel mTisubnis Tsp punqtis sofel mTisubnis Tsp punqtis 

Senobis Senobis Senobis Senobis მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    
შედგენისშედგენისშედგენისშედგენის    მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება....    

 

1. შესყიდვის ობიექტი: 

ხულოს მუნიციპალიტეტის sofel mTisubnis Tsp punqtis Senobis მშენებლობის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 

• xis ერთსართულიანი შენობის მშენებლობა mTisubnis Tsp punqtisaTvis 

საპროექტო დავალების შესაბამისად. 

3.  საპროექტო დავალება  

  

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს. 

    
####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტის 

დასახელება 
mTisubnis Tsp punqtis მშენებლობა 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
ხულოს მუნიციპალიტეტი. სოფელი  mTisubაnი 

3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 

4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

    

4.O4.O4.O4.Oობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    დაგეგმარებადაგეგმარებადაგეგმარებადაგეგმარება    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    
    

4.1 დაგეგმარდეს    mTisubnis  Tsp punqtis ერთსართულიანი xis 

შენობა. გათვალისწინებულ იქნეს: 

_erTi saTavsos მოწყობა; 

4.2 მოეწყოს შიგა ელ. განათების ქსელები; 
4.3 gaTboba RumelebiT; 

4.4 საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავდეს `მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ~ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 

დადგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი 

ობიექტებისათვის საჭირო სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის 

შემადგენლობით  

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

    

5.1 5.1 5.1 5.1 საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    

    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით 

და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 
წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების 

ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი 

სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის 

ხარჯები.  

5.1.3 saWiroebis SemTxvevaSi გეოლოგიური კვლევა, საველე 



კვლევა-ძიება და კამერალური სამუშაოები; 

5.1.4 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, 

რომ უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური 

ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ 

მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად 

საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და 

სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.5  saproeqto dokumentaciის შემადგენელი ტექსტური 

მასალები, სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, 

მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების 

ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც 

უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და საერტაშორისო სტანდარტულ 

მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს და პირობით 

აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

დასაპროექტებელი შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, 

განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული 

მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ 

ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო 

შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის 

გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა 

ცალკეულ პუნქტებში. 

 
 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    

    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, 

ტერიტორიის გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც 

წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში 

მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი 

ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს 

სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფაზე და ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო 

ტექნიკაზე. 

 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    
    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო 

სამუშაოების სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

 

 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    
    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები 

ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუსაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის 



    

XXXX. . . . ხულოსხულოსხულოსხულოს    მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    სოფელ სოფელ სოფელ სოფელ Surmulis dawyebiTi skolis Surmulis dawyebiTi skolis Surmulis dawyebiTi skolis Surmulis dawyebiTi skolis 

ezos remontis ezos remontis ezos remontis ezos remontis საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    
შედგენისშედგენისშედგენისშედგენის    მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება....    
    

1. შესყიდვის ობიექტი: 
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ Surmulis dawyebiTi skolis ezos remontis 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 
_skolis Senobis ezo keTilmouwyobelia. Gwvimis periodSi grunti Zlier 
talaxeba da gadaadgileba SeuZlebeli xdeba.  

3.  საპროექტო დავალება  

ნაწილის ან სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) 

ეგზემპლიარად და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. 

ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია 

(ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს დაბეჭდილი 

Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე თითოეული 

ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  

    
####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტის 

დასახელება 
Surmulis dawyebiTi skolis ezos remonti 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
ხულოს მუნიციპალიტეტი. სოფელი  Surmuli 

3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 

4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

4.4.4.4.OOOOობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    remontiremontiremontiremonti    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    

4.1 obieqtis remontis proeqtiT Sesasrulebeli samuSaoebi 
SeTanxmdes damkveTTan; 

4.2. momzaddes; 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 
_ sqematuri naxazebi. 

4.3 ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da Sedges saTanado 
aqti (defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi); 

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

5555....1111    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით 

და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 
წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების 

ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი 

სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის 

ხარჯები.  

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, 

რომ უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური 

ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ 

მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად 

საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და 



    

XXXXI. I. I. I. ხულოსხულოსხულოსხულოს    მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე არსებული ტერიტორიაზე არსებული ტერიტორიაზე არსებული ტერიტორიაზე არსებული 

sazogadoebrivi daniSnulebissazogadoebrivi daniSnulebissazogadoebrivi daniSnulebissazogadoebrivi daniSnulebis    sapirfareSoebissapirfareSoebissapirfareSoebissapirfareSoebis    მცირემცირემცირემცირე    remontis remontis remontis remontis 
საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისშედგენისშედგენისშედგენის    მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება....    

სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciis შემადგენელი ტექსტური 

მასალები, სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, 

მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების 

ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც 

უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და საერტაშორისო სტანდარტულ 

მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს და პირობით 

აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

saremonto შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, 

განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული 

მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ 

ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო 

შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის 

გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა 

ცალკეულ პუნქტებში. 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, 

ტერიტორიის გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც 

წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში 

მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი 

ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს 

სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფაზე და ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო 

ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო 

სამუშაოების სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები 

ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუSაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის 

ნაწილის ან სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (oTxi) 

ეგზემპლიარად და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. 

ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია 

(ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს დაბეჭდილი 

Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე თითოეული 

ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  



    

1.1.1.1. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტიობიექტიობიექტიობიექტი::::    

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული sazogadoebrivi daniSnulebis 

sapirfareSoebis მცირე remontis საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურება. 

2.2.2.2. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტობიექტობიექტობიექტებებებებისისისის    აღწერააღწერააღწერააღწერა:A:A:A:A    

_sapirfareSoebi წარმოადგენს ბეტონისა ერთსართულიან შენობებს; 

_სარემონტო sapirfareSoebi ჩამონათვალი დამატებით შეთანხმდეს დამკვეთთან.  
 

3.3.3.3.     საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო    დავალებადავალებადავალებადავალება        

        

####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტის 

დასახელება 

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული sapirfareSoebis 

მცირე რემონტი 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
xulos municipalitetiს სოფლები  

3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 

4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

4.4.4.4.OOOOობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    remontiremontiremontiremonti    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    

4.1 obieqtებis remontis proeqti Sesruldes teqnikuri 
davalebis meore punqtis Sesabamisad; 

4.2. momzaddes; 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 
_ საჭიროების  შემთხვევაში arsebuli Senobis gegma; 
4.3 დამ,კვეთთან ერთად ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da 
Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi). 
 

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

5.1 5.1 5.1 5.1 საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    
5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 

სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciis შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა 

და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ და 

ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და 

საერტაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს 

და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას saremonto 

შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური 

მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები 

შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, 

საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: 

გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 

5.2 5.2 5.2 5.2 შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    



 

    

XXXXII. II. II. II. ხულოსხულოსხულოსხულოს    მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    სოფელ სოფელ სოფელ სოფელ sxalTis muzeumis Senobis sxalTis muzeumis Senobis sxalTis muzeumis Senobis sxalTis muzeumis Senobis 

remontis remontis remontis remontis საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისშედგენისშედგენისშედგენის    
მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება....    

    

1. შესყიდვის ობიექტი: 

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ sxalTis muzeumis Senobis remontis საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 

_Senoba warmoadgens erTsarTulian Senobas sardafis sarTuliT; 
_keTilmosawyobia (saremontoa) Senobis saTavsoebi; 
_saremontoa Senobis win mdebare sayrdeni kedeli; 
_saremontoa arsebuli xis Robe; 
_dasagegmarebelia gare wyalsadeni da sveli wertili (erT wertilze). 

 

3.  საპროექტო დავალება  

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    
5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის 

მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული 

და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან 

გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე და 

ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    
5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 

სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    
5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუSაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  

    
####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტის 

დასახელება 
sxalTis muzeumis remonti 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
ხულოს მუნიციპალიტეტი. სოფელი  yinCauri 



3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 

4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

4.4.4.4.OOOOობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    remontiremontiremontiremonti    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    

    

4.1 obieqtis remontis proeqti Sesruldes teqnikuri 
davalebis meore punqtis Sesabamisad; 

4.2. momzaddes; 
_ganmartebiTi baraTi proeqtze; 
_arsebuli Senobis gegma; 
_saWiroebis SemTxvevaSi arsebuli Senobis naxazebi; 
_dasagegmarebeli Senoba-nagebobebis naxazebi. 

4.3 ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da Sedges saTanado 
aqti (defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi); 
4.4 dasagegmarebeli obieqtebi da Sesasrulebeli samusaoebi 
damatebiT SeTanxmdes damkveTTan  

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

5555....1111    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    
    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით 

და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 
წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების 

ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი 

სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის 

ხარჯები.  

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, 

რომ უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური 

ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ 

მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად 

საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და 

სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciis შემადგენელი ტექსტური 

მასალები, სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, 

მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების 

ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც 

უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და საერტაშორისო სტანდარტულ 

მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს და პირობით 

აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

saremonto შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, 

განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული 

მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ 

ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო 

შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის 

გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა 

ცალკეულ პუნქტებში. 
 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    
    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, 

ტერიტორიის გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც 



    

XXXXIII. III. III. III. ხულოსხულოსხულოსხულოს    მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    სოფელსოფელსოფელსოფელ    Rurtis Rurtis Rurtis Rurtis საბავშვოსაბავშვოსაბავშვოსაბავშვო    ბაღისბაღისბაღისბაღის    

მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისშედგენისშედგენისშედგენის    
მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება....    

1. შესყიდვის ობიექტი: 

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ Rurtis საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

2. შესყიდვის ობიექტის აღწერა:A 

• კაპიტალური ორსართულიანი შენობის მშენებლობა საბავშვო ბაღისთვის საპროექტო 

დავალების შესაბამისად. 

3.  საპროექტო დავალება  

  

წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში 

მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი 

ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს 

სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფაზე და ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო 

ტექნიკაზე. 
 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    
    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო 

სამუშაოების სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 
 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები 

ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუSაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის 

ნაწილის ან სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (oTxi) 

ეგზემპლიარად და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. 

ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია 

(ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს დაბეჭდილი 

Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე თითოეული 

ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  

    
####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტის 

დასახელება 
Rurtis  საბავშვო ბაღიs mSenebloba 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
ხულოს მუნიციპალიტეტი. სოფელი  Rurta 

3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 



4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

4.4.4.4.OOOOობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    დაგეგმარებადაგეგმარებადაგეგმარებადაგეგმარება    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    

4.1 დაგეგმარდეს საბავშვო ბაღის ორსართულიანი კაპიტალური 

შენობა ორ ჯგუფზე (40-50 ბავშვი). გათვალისწინებულ იქნეს: 

_ორი დასასვენებელი ოთახის (საძინებლების) მოწყობა; 

_ორი სათამაშო ოთახის მოწყობა; 

_ერთი სასადილო ოთახის მოწყობა; 

_სამზარეულოს მოწყობა ჭურჭლის სამრეცხაოს მოწყობით; 

_საკუჭნაოს მოწყობა სურსათის საწყობით; 

_თეთრეულის სამრეცხაოს მოწყობა; 

_სველი წერტილების მოწყობა; 

_მედ. პერსონალისათვის ოთახის მოწყობა; 

_მომსახურე პერსონალის ოთახის მოწყობა; 

_ბაღის მენეჯერის ოთახის მოწყობა; 

4.2 გათბობა გათვალისწინებულ იქნეს დიზელის საწვავზე; 

4.3 მოეწყოს შიგა ელ. განათების ქსელები; 

4.4 მოეწყოს შიგა და გარე წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის 

ქსელები; 

4.5 საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავდეს `მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ~ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 

დადგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი 

ობიექტებისათვის საჭირო სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის 

შემადგენლობით  

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

5555....1111    საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    

5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით 

და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 
წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების 

ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი 

სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის 

ხარჯები.  

5.1.3 გეოლოგიური კვლევა, საველე კვლევა-ძიება და კამერალური 

სამუშაოები; 

5.1.4 საპროექტო დოკუმენტაცია იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, 

რომ უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური 

ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ 

მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად 

საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და 

სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.5 საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების 

აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ 

ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა 

ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და საერტაშორისო სტანდარტულ 

მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს და პირობით 

აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

დასაპროექტებელი შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, 

განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული 

მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ 

ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო 

შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის 

გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა 

ცალკეულ პუნქტებში. 



    

XXXXIIIIVVVV. . . . evpokavSiris dafinansebiT Temis rwmunebulebis ofisevpokavSiris dafinansebiT Temis rwmunebulebis ofisevpokavSiris dafinansebiT Temis rwmunebulebis ofisevpokavSiris dafinansebiT Temis rwmunebulebis ofisებებებებis is is is 
remontiremontiremontiremonti    

1.1.1.1. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტიობიექტიობიექტიობიექტი::::    

ხულოს მუნიციპალიტეტის teritoriuli organoebis (Rorjomi; agara; didaWara; 
riyeTi; dioknisi; dekanaSvilebi; vaSlovani; sxalTa; Txilvana) rwmunebulebis 

ofisebis remontis საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება. 

2.2.2.2. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის    ობიექტისობიექტისობიექტისობიექტის    აღწერააღწერააღწერააღწერა:A:A:A:A    

_ Rorjomis teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia 
Rorjomis kulturis saxlis SenobaSi; 
_ agaris teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia agaris 
soflis klubis SenobaSi; 
_ riyeTis teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia riyeTis 
Temis administraciul SenobaSi; 

5.1.7 5.1.7 5.1.7 5.1.7 gaTvaliswinebuli iqnes saproeqto dokumentaciis gaTvaliswinebuli iqnes saproeqto dokumentaciis gaTvaliswinebuli iqnes saproeqto dokumentaciis gaTvaliswinebuli iqnes saproeqto dokumentaciis 
konstruqciul, santeqnikur da xarjTaRricxvis nawilebze konstruqciul, santeqnikur da xarjTaRricxvis nawilebze konstruqciul, santeqnikur da xarjTaRricxvis nawilebze konstruqciul, santeqnikur da xarjTaRricxvis nawilebze 
damoukidebeli eqspertidamoukidebeli eqspertidamoukidebeli eqspertidamoukidebeli eqspertizis daskvnis warmodgenazis daskvnis warmodgenazis daskvnis warmodgenazis daskvnis warmodgena. 

5.25.25.25.2    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    

5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, 

ტერიტორიის გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც 

წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში 

მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი 

ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს 

სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფაზე და ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო 

ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    

5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო 

სამუშაოების სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    

5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები 

ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუსაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის 

ნაწილის ან სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 (ხუთი) 

ეგზემპლიარად და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. 

ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია 

(ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს დაბეჭდილი 

Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე თითოეული 

ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  



_ dioknisis teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia 
dioknisis yofili klub-kantoris SenobaSi; 
_ dekanaSvilebi teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia 
dekanaSvilebis Temis administraciul SenobaSi; 
_ vaSlovanis teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia 
vaSlovanis kulturis saxlis SenobaSi; 
_ sxalTis teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia sxalTis 
Temis administraciul SenobaSi; 
_ Txilvanis teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia 
Txilvanis Temis administraciul SenobaSi; 
_ didaWaris teritoriuli organos rwmunebulis ofisi ganTavsebulia 
didaWaris Temis administraciul SenobaSi. didaWaris ofisis remontze 
Sesasrulebeli samuSaoebi damatebiT SeTanxmdes damkveTTan. 

 

3.3.3.3.         საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო    დავალებადავალებადავალებადავალება        

####    ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    

1 
ობიექტebის 

დასახელება 

ხულოს მუნიციპალიტეტის teritoriuli organoebis (Rorjomi; 
agara; didaWara; riyeTi; dioknisi; dekanaSvilebi; vaSlovani; 
sxalTa; Txilvana) rwmunebulebis ofisebis remonti 

2 
ობიექტის 

ადგილმდებარეობა 
xulos municipaliteti  

3 
პროექტირების 

სტადიურობა 
ერთსტადიანი 

4 
ძირითადი 

მოთხოვნები 

4.4.4.4.OOOOობიექტებისობიექტებისობიექტებისობიექტების    remontiremontiremontiremonti    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პირობებითპირობებითპირობებითპირობებით    

4.1 obieqtebis remontis proeqti Sesruldes Semdegi pirobis 
gaTvaliswinebiT: 
_TiToeul obieqtze garemontdes ori saTavso. 

4.2. momzaddes; 
_ ganmartebiTi baraTi proeqtze; 
_ saWiroebis SemTxvevaSi arsebuli Senobis gegmebi, sqematuri 
naxazebi; 
4.3 ganisazRvros samuSaoTa moculobebi da Sedges saTanado 
aqti (defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi). 
 

5 
დამატებითი 

მოთხოვნები 

5.1 5.1 5.1 5.1 საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო----    სახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვოსახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის    შედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვისშედგენისათვის    

შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნესიქნესიქნესიქნეს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები::::    
5.1.1 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის 

სავარაუდო ღირებულების დადგენა; 

5.1.2 ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და 

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2014 წლის I 

კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში 

სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან: 

ა) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო 

მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; 

ბ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.  

5.1.3 saproeqto dokumentacia იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ 

უზრუნველყოს პრეტენდენტებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის 

მიწოდება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, 

სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე, 

გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა სავალდებულო პარამეტრებზე; 

5.1.4  saproeqto dokumentaciis შემადგენელი ტექსტური მასალები, 

სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა 

და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ ტექნიკურ და 

ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ ან/და 

საერტაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს 

და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

5.1.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას saremonto 

შენობისა და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური 

მხარე, ესკიზური პროექტი, გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები 

შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. სხვადასხვა მიზეზების გამო, 

საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი 

იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: 



 

    

 

 

2.22.22.22.2    ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    განსაზღვრებებიგანსაზღვრებებიგანსაზღვრებებიგანსაზღვრებები    ტექნიკურტექნიკურტექნიკურტექნიკურ    დავალებასთანდავალებასთანდავალებასთანდავალებასთან    დაკავშირებითდაკავშირებითდაკავშირებითდაკავშირებით    

   2.2.1 საპროექტო დოკუმენტაციიის შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნას 

მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები, ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენება, ობიექტის ადგილმდებარეობისათვის დამახასიათებელი 

კლიმატური პირობები. ხარჯთაღრიცხვების შედგენისას საპროექტო დოკუმენტაციის 

ღირებულება უნდა განისაზღვროს დასაბუთებული კალკულაციებითა და ღირებულებებით.  

    2.2.2 მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სრულ შესაბამისობაში 

უნდა იყოს „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებით, „საქართველოს მიერ სხვა 

ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 24 თებერვლის N45 დადგენილებით და „საქართველოს 

ტერიტორიაზე ტექნიკური ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე 

მოქმედი ნორმების, წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების 

შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 18 

თებერვლის №1-1/251 ბრძანებით განსაზღვრულ პირობებთან.  

    2.2.3 შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 4 

სრული ეგზემპლარი ტექნიკური დავალების შესაბამისად და ელექტრონული ვერსია. 

გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში. 

5.2 5.2 5.2 5.2 შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაზრდისაგაზრდისაგაზრდისაგაზრდისა    დადადადა    

ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების    შემცირებისშემცირებისშემცირებისშემცირების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    მიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელიმიმწოდებელი    ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია::::    
5.2.1 საკვლევ-საძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო 

წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამსენებლო მოედნისა, ტერიტორიის 

გამოყოფის და გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის 

მოვალეობას; 

5.2.2 პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული 

და დაგროვილი გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან 

გამომდინარე; 

5.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა საჭორო საოფისე ფართის, 

აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე და 

ყველა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე. 

5.3 5.3 5.3 5.3 მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    
5.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 

სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

5.4 5.4 5.4 5.4 კუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილებაკუთვნილება    
5.4.1 ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი 

შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის 

შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 

5.4.2 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუSაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე; 

5.4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან 

სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია. 

6 
ეგზემპლარების 

რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად და მისი 

შესაბამისი ელექტრონული ვერსია. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური 

დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს 

დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში, ამასთანავე 

თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 8 მეგაბაიტს.  



ელექტრონული ვერსია უნდა მოიცავდეს სრულ პროექტს წარმოდგენილს კომპაქტდისკზე, 

ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და 

ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) 

ვერსიის სახით. ასევე სრულ პროექტს ჩაწერილს Adobe Acrobat პროგრამის PDF ფორმატში, 

ერთი ფაილის მოცულობა არაუმეტეს 8 მგბ-სა.  

 2.2.4 იმ შემთხვევაში, თუ პროექტანტის დაშვებული ხარვეზების გამო რეაბილიტაციის 

პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი 

დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შედგენის ხარჯების ანაზღაურებას პროექტანტი იღებს 

თავის თავზე.  

   2.2.5 ამ დავალებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის 

მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში.  

2.2.6 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების 

შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე 

   2.2.7 საჭირო შემთხვევებში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები 

საპროექტო დავალებაში – გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა.  

   2.2.8 პროექტირების პროცესში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების 

დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან წერილობითი  სახით თანხმდება შემსყიდველთან. 

 

2. 32. 32. 32. 3. . . . მიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლისმიმწოდებლის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა        

2.3.1  მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო – სატენდერო 

დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე;  

2.3.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის დაშვებული ხარვეზების გამო მშენებლობის 

პროცესში აღმოჩნდება სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 10%-ზე მეტი 

გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ 

ანაზღაურებას მიმწოდებელი იღებს თავის თავზე. 

 

 

 

3333. მიმწოდებელმამიმწოდებელმამიმწოდებელმამიმწოდებელმა ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური დოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციისდოკუმენტაციის სახითსახითსახითსახით     სისტემაშისისტემაშისისტემაშისისტემაში უნდაუნდაუნდაუნდა ატვირთოსატვირთოსატვირთოსატვირთოს 

შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი   დოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტები დადადადა ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია:  

  

ა) კომპანიის რეკვიზიტები  

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:  

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:  

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი:  

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:  

ბანკი კოდი:  

ანგარიშსწორების ანგარიში:  

ელექტრონული მისამართი  

ბ)  ფასების ცხრილი  „დანართი 1’’-ში  მოცემული ფორმის შესაბამისად;  პრეტენდენტი 

წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ის 

გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩევა-შეფასება ხორციელდება 

წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით.  თუ ხელშეკრულების დადების 

მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება 



სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა.   სატენდერო წინადადების 

ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში;  სრულად უნდა იყოს მოცემული 

ტენდერით გათვალისწინებული საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.  
მიმწოდებლის მიერ ფასების ცხრილის წარმოუდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი 

შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას 

ვ) ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ 

განხორციელებული  პროექტით გათვალისწინებული ხასიათის ანალოგიური 

სამუშაოების შესახებ    
 

 

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების 

მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა ხულო 

ტ.აბუსერისძის ქ.#1, 1 სართული ოთახი #13. საკონტაქტო პირი ხულოს 

მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიიის აპარატის წევრი ელდარ ბოლქვაძე  მობ: 

598090922   
   
 

 

4444. . . . სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო    შესყიდვებისშესყიდვებისშესყიდვებისშესყიდვების    შესახებშესახებშესახებშესახებ    ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების    პროექტიპროექტიპროექტიპროექტი    

    

 წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების 

შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება 

განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, 

რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი 

განუყოფელი ნაწილი. 

 

 დაბა ხულო                                                                                                             2014  წელი  

ხულოს მუნიციპალიტეტი, საკრებულოს თავჯდომარის ნოდარ თავართქილაძის სახით 

(შემდგომში ,,შემსყიდველი”) და ______________________________________, შემდგომში 

წოდებული `მიმწოდებლად”, წარმოდგენილი მისი დირექტორის –––––––––– სახით, 

ორივე ერთად წოდებული როგორც `მხარეები~, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს 

კანონმდებლობის, `სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონის 

საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას: /SPA––––––––––/ 

 

1.1.1.1. გამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებული    ტერმინებისტერმინებისტერმინებისტერმინების    განმარტებებიგანმარტებებიგანმარტებებიგანმარტებები    

    

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  

1.1 `ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ (შემდგომში _ `ხელშეკრულება~) 

_ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც 

ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი 

დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.  

1.2 `ხელშეკრულების ღირებულება~ _ საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს 

შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული 

და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.  

1.3 `დღე~, `კვირა~, `თვე~ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.  

1.4 `შემსყიდველი” – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.  

1.5 `მიმწოდებელი” – პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს ამ ხელშეკრულების 

ფარგლებში.  



1.6 `საქონელი” – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით განსაზღვრული ხელშეკრულების საგანი.  

 

2.2.2.2. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების    საგანისაგანისაგანისაგანი    

sofel dekanaSvilebSi saniaRvre arxebis mowyobის, sxandris dawyebiTi 

skolis remontiს, zeda vaSlovanis mini moednis remontiს, iremaZeebSi 

mosacdelis mSeneblobის, ganaxlebis mini moednis remontiს, 

municipalitetis teritoriaze arsebuli mosacdelebis mcire remontiს, 
daba xulos mamulaZis quCaze dazianebuli dekoratiuli moajirebis 

aRdgena-rekonstruqciის, bakoSi arsebul tbasTan drenaJis mowyobის, Tsp-s 

Senobis mSenebloba sofel mTisubanSiს, Surmulis dawyebiTi skolis ezos 

remontiს, municipalitetis teritoriaze arsebuli sazogadoebrivi 

daniSnulebis sapirfareSoebis mcire remontiს, sxalTis muzeumis 

remontiს, sofel RurtaSi sabavSvo baRis mSeneblobის, evpokavSiris 

dafinansebiT Temis rwmunebulebis ofisebis remontiს საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,   კლასიფიკატორის კატეგორიის 

კოდი  71300000 

3.3.3.3. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების    ღირებულებაღირებულებაღირებულებაღირებულება    

 

3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა –––––––––––– ლარი.  

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასყიდი საქონლის ღირებულებას, 

ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ 

გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალიწინებულ 

გადასახადებს.  

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, 

თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება 

ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.  

3.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების 

დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე 

მეტი ოდენობით გაზრდა. 

 

4.4.4.4. მხარეთამხარეთამხარეთამხარეთა    ვალდებულებებივალდებულებებივალდებულებებივალდებულებები    

    
4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:  
 

a) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების  

მიწოდება ობიექტების მიხედვით  ფასების ცხრილში მითითებული ვადების დაცვით. 

b) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა 

საკითხზე;  

g) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვაჭრობის 

დამატებითი რაუნდების შედეგად დაფიქსირებილი საბოლოო ფასის შესაბამისი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფასებით მომსახურების მიწოდება თანდართული 

ფასების ცხრილის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ 

ნაწილს;  

დ) შესყიდვის მიმდინარეობის პროცესი უზრუნველყოს შესაბამისი რესურსით (მათ შორის 

_ ადამიანური რესურსით, მოწყობილობებით და მასალით);  

ი) ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ინსპექტირების განხორციელებისას;  

ლ) უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებების 

განხორციელება.  

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:  



a) უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება და დადებითი შეფასების 

შემთხვევაში მისი მიღება;  

b) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.  

 

 

5.5.5.5. განხორციელებულიგანხორციელებულიგანხორციელებულიგანხორციელებული    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    ხარისხიხარისხიხარისხიხარისხი    დადადადა    გარანტიაგარანტიაგარანტიაგარანტია....    

    
5.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოწოდებული საქონელი უნდა იყოს მაღალი 

ხარისხის და შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.  

 

 

 

6666. . . . ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების    შესრულებისშესრულებისშესრულებისშესრულების    კონტროლიკონტროლიკონტროლიკონტროლი    

    
6.1. Semsyidvelis mier xelSekrulebis Sesrulebis kontroli 
ganxorcieldeba xelSekrulebis moqmedebis periodSi Semsyidvelis 
moTxovnaTa Sesabamisad. 

6.2. inspeqtirebas ganaxorcieleბს ხულოს municipalitetis sakrebulos 
Tavmjdomaris mier Seqmnili jgufi. 
6.3. Semsyidvelis Sesabamisi warmomadgeneli (warmomadgenlebi, mowveuli 
eqsperti) uflebamosilia Caataros xarisxis kontroli da Tu aRmoCndeba 
wuniT gaweuli momsaxureba, mimwodebeli valdebulia werilobiTi 
Setyobinebidan 5 (xuTi) dReSi gamoasworos wuni an, Tu wunis gamosworeba 
SeuZlebelia da Semsyidvels ukve gadaxdili aqvs momsaxurebis 
Rirebuleba daubrunos Semsyidvels aRniSnuli momsaxurebis Rirebuleba. 

6.4. mimwodebeli valdebulia sakuTari rეsursebiT uzrunvelyos 
Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) CatarebisaTvis aucilebeli 

personaliT. ტeqnikuri saSualebebiT da sxva samuSao pirobebiT. im 
SemTxvevaSi, Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) mizniT gamoiyenebs 
sakuTar an mowveul personals, mis Sromis anazRaurebas uzrunvelyofs 
TviT Semsyidveli. 

 

7777. . . . საქონლისსაქონლისსაქონლისსაქონლის    მიღებამიღებამიღებამიღება----ჩაბარებისჩაბარებისჩაბარებისჩაბარების    წესიწესიწესიწესი    

  

 7.1 შესრულებული სამუშაოს, მათ შორის ეტაპობრივის, მიღება წარმოებს მიღება-

ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, 

მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელის მოწერით, ინსპექტირების 

განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.  

7.2 სამუშაოს მიღებას აწარმოებს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შექმნილი  

––––––––––––––––––––––––.  

7.3 თუ მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა გაფორმდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს Dდღე 

ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია 

განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ ჩაითვლება მიწოდების ვადის 

გადაცილებად. 

 

8888. . . . ანგარიშსწორებაანგარიშსწორებაანგარიშსწორებაანგარიშსწორება    

    
8.1 ანგარიშსწორების ვალუტა _ ლარი;  

8.2 ანგარიშსწორების ფორმა _ უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული 

მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.  



8.3 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ანგარიშსწორება ,მათ შორის ეტაპობრივის, 

მოახდინოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-

ფაქტურის წარმოდგენიდან 20 (ოცი ) დღის განმავლობაში.  

8.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ამ მუხლის 8.3 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დოკუმენტების შესაბამისად.  

8.5 თუ ანგარიშსწორება უნდა შესრულდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს Dდღე ემთხვევა 

არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო 

სამუშაო დღეს.  
 

9. 9. 9. 9. ხელშეკრულებხელშეკრულებხელშეკრულებხელშეკრულებისისისის    შესრულებისშესრულებისშესრულებისშესრულების    შეფერხებაშეფერხებაშეფერხებაშეფერხება    
9.1. Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime 
xelSemSlel garemoebebs, romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis 
pirobebis Sesruleba. Aam mxarem dauyovnebliv unda gaugzavnos meore 
mxares werilobiTi Setyobineba Seferxebis faqtis, misi SesaZlo 
xangrZlivobis da gamomwvevi mizezebis Sesaxeb Setyobinebis mimRebma 
mxarem, rac SeiZleba mokle droSi unda acnobos meore mxares mis mier 
miRebuli gadawyvetileba aRniSnul garemoebebTan dakavSirebiT. 
9.2. im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis 
gamo mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis 
gagrZelebis Taobaze, es gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi 

cvlilebis Setanis gziT, xelSekrulebis me-12 muxlis Sesabamisad.  
9.3. Semsyidvelis Sesabamisi warmomadgeneli (warmomadgenlebi, mowveuli 
eqsperti) uflebamosilia Caataros xarisxis kontroli da Tu aRmoCndeba 
wuniT gaweuli momsaxureba, mimwodebeli valdebulia werilobiTi 
Setyobinebidan 5 (xuTi) dReSi gamoasworos wuni an, Tu wunis gamosworeba 
SeuZlebelia da Semsyidvels ukve gadaxdili aqvs momsaxurebis 
Rirebuleba daubrunos Semsyidvels aRniSnuli momsaxurebis Rirebuleba. 
9.4. Tu am muxlis 6.3. punqtiT gaTvaliswinebuli wunis gamosworebis vada 
scildeba xelSekrulebis moqmedebis vadas, mimwodeblis mier wunis 
gamosworeba, xolo wunis gamosworebis SeuZleblobis SemTxvevaSi Tanxis 
dabruneba unda ganxorcieldes xelSekrulebis moqmedebis vadis 
gasvlamde. 
9.5. mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos 
Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) CatarebisaTvis aucilebeli 

personaliT. ტeqnikuri saSualebebiT da sxva samuSao pirobebiT. im 
SemTxvevaSi, Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) mizniT gamoiyenebs 
sakuTar an mowveul personals, mis Sromis anazRaurebas uzrunvelyofs 
TviT Semsyidveli. 
 

10.10.10.10. xelSekrulebis pirobebis SeusruleblobaxelSekrulebis pirobebis SeusruleblobaxelSekrulebis pirobebis SeusruleblobaxelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba    
 

10.1. winamdebare xelSekrulebis 4.1. punqtis `a~ qvepunqtiT 

gaTvaliswinebuli ცალკეული ობიექტების სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის 

წარმოდგენის vadis gadacilebis SemTxvevaSi, mimwodebels ekisreba 

pirgasamtexlo yovel vadagadicilebul dReze მოუწოდებელი საპროექტო 

დოკუმენტაციის სახელშეკრულებო Rirebulebis 1 % odenobiT. 
10.2. winamdebare xelSekrulebis 6.3. punqtiT gaTvaliswinebuli pirobebis 
darRvevis SemTxvevaSi yovel vadagadicilebul dReze mimwodebels 

ekisreba pirgasamtexlo wundebuli momsaxurebis სახელშეკრულებო 
Rirebulebis 0.7 % odenobiT. 
10.3. im SemTxvevaSi Tu mimwodebelze dakisrebuli pigasamtexlos jamuri 
Tanxa gadaaWrbebs xelSekrulebis Rirebulebis 10 (aTi) procents, 
Semsyidveli itovebs uflebas Sewyvitos xelSekruleba da moTxovos 



mimwodebels xelSekrulebis Sewyvetis momentisaTvis gadasaxdeli 
pirgasamtexlos anazRaureba. 
10.4. pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels 
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebisagan. 
 
 

11111111. . . . ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების    შეწყვეტაშეწყვეტაშეწყვეტაშეწყვეტა    

    
 11.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე 

ხელშეკრულება, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილ სხვა შემთხვევებში.  

11.2 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.  

11.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ანთავისუფლებს 

მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისგან.  

 

12121212. . . . ხელშეკრულებაშიხელშეკრულებაშიხელშეკრულებაშიხელშეკრულებაში    ცვლილებებისცვლილებებისცვლილებებისცვლილებების    შეტანაშეტანაშეტანაშეტანა    

    
12.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით 

ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.  

12.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების 

პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია 

წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია 

 

11113333. . . . დავებისდავებისდავებისდავების    გადაწყვეტაგადაწყვეტაგადაწყვეტაგადაწყვეტა    

 

13.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება 

წყდება მოლაპარაკების გზით. 

 13.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი 

და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ 

მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის შესაბამისად მიმართოს 

საქართველოს სასამართლოს.  

 

11114444. . . . ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების    მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების    ვადავადავადავადა    

 

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული 

თარიღიდან და მოქმედებს 2014  წლის ––––––––––––   

11115555. . . . ფორსფორსფორსფორს----მაჟორიმაჟორიმაჟორიმაჟორი    

 

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების 

პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების 

შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-

მაჟორული მდგომარეობით.  

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის `ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და 

მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან 

დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, 

და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება 

შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით 

და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით და სხვა.  



15.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით 

უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის 

ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების 

პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული 

პასუხისმგებლობისგან 

 

 

11116666. . . . სხვასხვასხვასხვა    პირობებიპირობებიპირობებიპირობები    

ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. 

ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი _ შემსყიდველს.  

 

17171717. . . . მხარეთამხარეთამხარეთამხარეთა    რეკვიზიტებირეკვიზიტებირეკვიზიტებირეკვიზიტები::::    
 

შემსყიდველი                                                                                                 მიმწოდებელი  

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი N1 

ფასების ცხრილი 

_______________________________                                                                                            _____ ______________________________  

(პრეტენდენტის დასახელება)                                                                                                                           (შევსების თარიღი)  

  

№  საპროექტო მომსახურების  

დასახელება  

 ობიექტის  

სავარაუდო 

ღირებულება 

(ლარი)  

დოკუმენტაციის 

შედგენის 

ღირებულება  

საპროექტო–

სახარჯთაღრი

ცხვო 

დოკუმენტაცი

ის 

წარმოდგენის 

ვადა 

არაუგვიანეს 

1 
sofel dekanaSvilebSi saniaRvre 

arxebis mowyoba 
5890 

  

30.04.2014 

2 
sxandris dawyebiTi skolis 

remonti 
3000 

  

30.04.2014 

3 
zeda vaSlovanis mini moednis 

remonti 
13000 

 

30.04.2014 

4 
iremaZeebSi mosacdelis 

mSenebloba 
5000 

 

30.04.2014 

5 
ganaxlebis mini moednis remonti 1500 

 

30.04.2014 

6 

municipalitetis teritoriaze 

arsebuli mosacdelebis mcire 

remonti 

9000 

 

30.04.2014 



7 

daba xulos mamulaZis quCaze 

dazianebuli dekoratiuli 

moajirebis aRdgena-

rekonstruqcia 

7000 

 

30.04.2014 

8 
bakoSi arsebul tbasTan 

drenaJis mowyoba 
13660 

 

15.05.2014 

9 
Tsp-s Senobis mSenebloba sofel 

mTisubanSi 
7000 

 

15.05.2014 

10 
Surmulis dawyebiTi skolis 

ezos remonti 
10000 

 

15.05.2014 

11 

municipalitetis teritoriaze 

arsebuli sazogadoebrivi 

daniSnulebis sapirfareSoebis 

mcire remonti 

7700 

 

15.05.2014 

12 
sxalTis muzeumis remonti 15000 

 

30.05.2014 

13 
sofel RurtaSi sabavSvo baRis 

mSenebloba 
150000 

 

30.05.2014 

14 

evpokavSiris dafinansebiT Temis 

rwmunebulebis ofisebis 

remonti**** 

72400 

 

30.05.2014 

 სულ 
320150 

 

 

****ესესესეს    პუნქტიპუნქტიპუნქტიპუნქტი    ფინანსდებაფინანსდებაფინანსდებაფინანსდება    გრანტითგრანტითგრანტითგრანტით            შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად    დღგდღგდღგდღგ    გადამხდელიგადამხდელიგადამხდელიგადამხდელი    პრეტენდენტისპრეტენდენტისპრეტენდენტისპრეტენდენტის    გამარჯვებისგამარჯვებისგამარჯვებისგამარჯვების    შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში    ამამამამ    

მომსახურებაზემომსახურებაზემომსახურებაზემომსახურებაზე    დღგდღგდღგდღგ    არარარარ    იქნებაიქნებაიქნებაიქნება    გათვალისწინებულიგათვალისწინებულიგათვალისწინებულიგათვალისწინებული....    

______________________________________                                                                                 ______________________________  

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)                                                                                                                          (ხელმოწერა) 
შენიშვნაშენიშვნაშენიშვნაშენიშვნა: : : :     

----    გამარჯვებულმაგამარჯვებულმაგამარჯვებულმაგამარჯვებულმა    კომპანიამკომპანიამკომპანიამკომპანიამ, , , , შემსყიდველისშემსყიდველისშემსყიდველისშემსყიდველის    მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად, , , , ვაჭრობისვაჭრობისვაჭრობისვაჭრობის    დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    რაუნდებისრაუნდებისრაუნდებისრაუნდების    შედეგადშედეგადშედეგადშედეგად    

დაფიქსირებდაფიქსირებდაფიქსირებდაფიქსირებილიილიილიილი    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    ფასისფასისფასისფასის    შესაბამისიშესაბამისიშესაბამისიშესაბამისი    ((((ასეთისასეთისასეთისასეთის    არსებობისარსებობისარსებობისარსებობის    შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში) ) ) ) ფასებისფასებისფასებისფასების    ცხრილიცხრილიცხრილიცხრილი    უნდაუნდაუნდაუნდა    წარმოადგინოსწარმოადგინოსწარმოადგინოსწარმოადგინოს, , , , 
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