

მცხეთის მუნიციპალიტეტი
სოფ. გაღაგანი

მშენებლობის ორგანიზაცია
სოფ. გაღაგანის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაო და რესურსები
I. წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	
1	ქვაბულის და ტრანშეის დამუშავება III კატ. გრუნტში ექსკავატორით
2	მიწის სამუშაოები ხელით, სათავე ნაგებობის სადრენაჟე ქვაბულში წყალდამჭერი ჯებირის საძირკვლის მოსაწყობად
3	გრუნტის დამუშავება ხელით
4	მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობა ბეტონით მ-300 (B-22.5)
5	სადრენაჟე ქვაბულის ძირში მოზედილი თიხის საფენის მოწყობა
6	სადრენაჟე მილის დამზადება და მონტაჟი
7	დრენაჟის მოწყობა რიგითი ქვით
8	სადრენაჟეს ზედაპირის მოზედილი თიხით მოთიხვა (ჰერმეტიზება)
II. წყლის რეზერვუარი	
1	ტრანშეას დამუშავება III კატ. გრუნტში ექსკავატორით მილის სამონტაჟოდ
2	ქვაბულის ამოთხრა III კატ. გრუნტში ექსკავატორით რეზერვუარის დასამონტაჟებლად
3	რეზერვუარისათვის რკ/ბეტ. უნაგირის მოწყობა
4	25 კუბ.მ ტევადობის შიგნიდან მოჭიქული რეზერვუარის მონტაჟი
5	მეტალის რეზერვუარის დაფარვა ანტიკოროზიული იზოლაციით 2-ჯერ
6	ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის დაყრა რეზერვუარზე ექსკავატორით
7	რკ.ბეტონის ჭის მოწყ. ანაკრები რ/ბ რგოლით დ=1000 მმ; h=1000 მმ, თუჯის ხუფით, ჩარჩოთი, გადახურვის ფილით
8	სახანძრო ჰიდრანტი თუჯის კოვერით Ø 75 მონტაჟი
9	ურდულის მოწყობა დ=100 მმ
III. პლასტმ. წყლის მილების დ-110-დან დ-32 მმ-მდე მონტაჟი	
1	(თერმული და მექანიკური მეთოდებით) პლასტმასის ადგილობრივი წარმოების მაგისტრალური მილის მონტაჟი
2	გამანაწილებელი ავზი
3	ტრანშეაში ბაღასტის ჩაყრა ბუღდოზერით, გადაადგილებით 50მ. სიმაღ. 59კვტ.
4	ამოთხრილი გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე

ღ	32 მმ	40 მმ	50 მმ	110 მმ	ჯამი
3	200	400			600
5	110	240			350
სულ	310	640	0	0	950

0,072

83,294551

	ნომცფ!	1,75	ნომცფ!	2596,91					
		332,92							

1,000		332,92	18,75	6242,25					6242,25
		155,00							
1,000		155,00	5,00	775,00					775,00
6,000		930,00			1,0	883,50			883,50
0,068		62,78					2,00	125,55	125,55
პროექტი		155,00			2,0	310,00			310,00
პროექტი		155,00			7,0	1085,00			1085,00
პროექტი		310,00			1,40	434,00			434,00
პროექტი		155,00			5,40	837,00			837,00
პროექტი		155,00			11,00	1705,00			1705,00
პროექტი		155,00			27,12	4203,39			4203,39
პროექტი		155,00			45,76	7093,22			7093,22
1,750		582,61					3,12	1817,74	1817,74
				7017,25		16551,11		1943,29	25511,65

		64							
1,000		64,00	2,000	128,00					128,00
1,000		64,00					7,80	499,20	499,20
		5,38							
1,000		5,38	4,000	21,50					21,50
0,775		4,17	2,10	8,75			2,00	8,33	17,08
0,019		0,10	3,90	0,40			13,80	1,42	1,82
2,200		11,83	1,92	22,71					22,71
1,000		11,83					5,30	62,68	62,68
		0,77							
100,000		76,80	6,25	480,00					480,00
0,191		0,15	6,18	0,91			20,27	2,97	3,88
1,120		0,86	6,18	5,32			11,06	9,51	14,83
2,480		1,90	6,92	13,18			13,62	25,94	39,12
0,053		0,04					21,05	0,86	0,86
10,200		7,83			8,5	66,59			66,59

0,300		0,23			4,2	0,97			0,97
		0,77							
100,000		76,80	2,50	192,00					192,00
0,302		0,23					18,30	4,24	4,24
0,370		0,28					14,81	4,21	4,21
1,110		0,85					17,82	15,19	15,19
9,770		7,50			130,0	975,44			975,44
		0,77							
100,000		76,80	2,50	192,00					192,00
0,302		0,23					18,30	4,24	4,24
0,370		0,28					14,81	4,21	4,21
1,110		0,85					17,82	15,19	15,19
7,330		5,63			140,0	788,12			788,12
1,410		1,08			3,2	3,47			3,47
		7,68							
1,000		7,68	6,25	48,00					48,00
1,046		8,03			22,2	178,29			178,29