

ქალაქ ფოთში სანიაღვრე სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის სამუშაოები
(9 აპრილის ხეივანი მდ. რიონთან,ბესიკის ქუჩა,კოსტავას ქუჩა და რუხაძის ქუჩა)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ-ის ღირებ.	მთლ-ნი ღირებ.
1	3	4	5	6	7
1. ქალაქ ფოთში 9 აპრილის ხეივანი მდ. რიონთან მდებარე (სანიაღვრე) სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის სამუშაოები					
I. დემონტაჟი					
1	არსებული თუნუქის შიფერის ბურჟლის დემონტაჟი	მ2	9,4		
2	არსებული ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	მ2	6		
3	არსებული ქვის კედლების დემონტაჟი	მ3	9,4		
4	არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი	მ2	6		
5	არსებული რკინაბეტონის კიბის, ბაქნის, სართულშუა დასხმის და ფუნდამენტის დემონტაჟი	მ3	6,5		
6	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზე ხელით	ტნ	24,0		
7	სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება 7კმ მანძილზე	ტნ	24,0		
	I თავის ჯამი				
II. სამშენებლო სამუშაოები					
1	რკინაბეტონის ფილის მოწყობა	მ3	1,4		
	ბეტონი 1,4X1,015	მ3	1,42		
	არმატურა 16მმ	გრძ.მ	32,0		
	გლინულა 6მმ	გრძ.მ	52		
	საყალიბე ფარი 1,4X2,2	მ2	3,08		
	ხემასალა დახერხილი 1,4X0,0662	მ3	0,09		
2	რკინაბეტონის კოლონების და რიგელების მოწყობა	მ3	1,2		
	ბეტონი 1,2X1,015	მ3	1,22		
	არმატურა 18მმ	გრძ.მ	14,0		
	არმატურა 22მმ	გრძ.მ	24,0		
	გლინულა 6მმ	გრძ.მ	44		
	საყალიბე ფარი 1,2X2,2	მ2	2,64		
3	რკინაბეტონის სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა	მ3	1,2		
	ბეტონი 1,2X1,015	მ3	1,22		
	არმატურა 12მმ	გრძ.მ	122,0		
	საყალიბე ფარი 1,2X2,2	მ2	2,64		
	ხემასალა დახერხილი 1,2X0,0662	მ3	0,08		
4	შენობის კედლების ამოყვანა მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ3	3,34		
	მცირე სამშენებლო ბლოკი სისქით 200სმ 3,34X62,5	ცალი	209		
	ცემენტის ხსნარი 3,34X0.11	მ3	0,37		
5	ჭერზე რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა	მ3	1,07		
	ბეტონი 1,07X1,015	მ3	1,09		
	არმატურა 10მმ	გრძ.მ	145		
	საყალიბე ფარი 1,07X0,13	მ2	0,14		
	ხემასალა დახერხილი 1,07X0,0026	მ3	0,38		
6	სახურავზე ბეტონით 30მმ მჭიმის მოწყობა	მ2	10,5		
	ბეტონი 10,5X0,03155	მ3	5,6		
7	ბურჟლის მოწყობა ორი ფენა ლინიკრომით	მ2	10,8		
	მასტიკა სახურავის 10,8X0.00084X2	ტნ	0,02		
	ლინიკრომი ქვედა ფენა 10,8X1,12	მ2	12,1		
	ლინიკრომი ზედა ფენა 10,8X1,12	მ2	12,1		
	გაზი 10,8X0.3X2	კბ	6,48		

8	ოთახის შიდა და გარე კედლების მოხატვაშემა	მ2	34		
	ცემენტის ხსნარი 34X0,0238	მ3	0,8		
9	ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	9		
	ემულსიური საღებავი 8,5X0,54	კბ	11,9		
	გრუნტი 8,5X0,18	კბ	1,5		
	საფინთი 8,5X0,97	კბ	8,2		
10	კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით შიგნით და გარეთ	მ2	34		
	ემულსიური საღებავი 34X0,54	კბ	18,4		
	გრუნტი 34X0,18	კბ	6,1		
	საფინთი 34X0,97	კბ	33,0		
11	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	მ2	1,5		
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	1,5		
	ქაფი	ცალი	1,0		
12	იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	9		
	ბეტონი 9X0,051	მ3	0,46		
13	ოთახში იატაკზე მეტლახის ფილების მოწყობა	მ2	9		
	მეტლახი 9X1,02	მ2	9,2		
	ცემენტის ხსნარი 9X0,0223	მ3	0,2		
14	სამორიგეოში შესასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,0		
	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	2,0		
	ქაფი	ცალი	1		
15	სამანქანო განყოფილებაში ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	35		
	ემულსიური საღებავი 35X0,54	კბ	11,9		
	გრუნტი 35X0,18	კბ	6,3		
	საფინთი 35X0,97	კბ	34,0		
16	სამანქანო განყოფილებაში კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	105		
	ემულსიური საღებავი 105X0,54	კბ	56,7		
	გრუნტი 105X0,18	კბ	18,9		
	საფინთი 105X0,97	კბ	101,9		
17	სამანქანო განყოფილებაში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	21,5		
	მეტლახი 21,5X1,02	მ2	21,9		
	ცემენტის ხსნარი 21,5X0,0223	მ3	0,5		
18	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	მ2	4,0		
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	4,0		
	ქაფი	ცალი	1,0		
19	სამორიგეოში ასასვლელი ლით. კიბის მოწყობა	ცალი	1		
	ლით. ფურცელი 5მმ	მ2	1		
	ლით. ფურცელი 8მმ	მ3	0,8		
	კუთხოვანა 30X30	გრძ.მ	8,5		
	ელექტროდი 1,64X15,2	კბ	24,928		
20	ლით. კიბის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	3,5		
	ზეთოვანი საღებავი 3,5X0,25	კბ	0,9		
21	არსებული ტუმბოს და ელ. ძრავის შეკეთება	ცალი	2		
	ლაქი MJI-92	ლიტრ	26		
	სარეცხი საშუალება „სოლვენდი“	ლიტრ	26		
	საკისარი თუჯის ტუმბოსათვის	ცალი	8		
	სადები ტუმბოსათვის	ცალი	8		
	საკისარი ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	საკისარი ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	კაბა „პოს-40“ ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	საიზოლაციო ლენტი LxB ელ. ძრავისათვის	ცალი	4		
	საიზოლაციო ლენტი LxB ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	პლიონკა „ლუმიროლი“ ელ. ძრავისათვის	კბ	3		

II თავის ჯამი					
III. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები					
1	სპილენძის 3X120+1X70მმ2 კაბელის მონტაჟი ტრანსფორმატორიდან გამანაწილებელ კარადამდე	გრძ.მ	15		
2	დაბალი ძაბვის ძალოვანი შემომყვან-გამანაწილებელი კარადის მონტაჟი 1900X870X450მმ ერთი წინა კარით	ცალი	1		
3	დაბალი ძაბვის კარადაში ვოლტმეტრის მონტაჟი	ცალი	1		
4	დაბალი ძაბვის კარადაში სიხშირის მზომის მონტაჟი	ცალი	1		
5	დაბალი ძაბვის კარადაში შუქიოდის ნათურის მონტაჟი	ცალი	3		
6	დაბალი ძაბვის კარადაში 600A ჩამრავლის მონტაჟი	ცალი	1		
7	დაბალი ძაბვის კარადაში სამპოლუსა 400A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	3		
8	სატუმბო სადგურში „Control DC“ სისტემის მართვის კარადის მონტაჟი ვერტიკალური ტუმბო-აგრეგატებისათვის ასინქრონული ძრავით (75კვ 380ვ) ერთი წინა კარით, ლითონის 1200X600X350მმ	კომპ	3		
9	მართვის კარადაში მოკლე ჩართვის რელეს მონტაჟი	ცალი	3		
10	მართვის კარადაში ძაბვის რელეს მონტაჟი	ცალი	3		
11	მართვის კარადაში სიხშირის მზომის მონტაჟი	ცალი	3		
12	მართვის კარადაში ამპერმეტრის მონტაჟი	ცალი	3		
13	მართვის კარადაში ვოლტმეტრის მონტაჟი	ცალი	3		
14	შუქიოდის ნათურის მონტაჟი	ცალი	9		
	შრ. დანახარჯი 9X0,69	კ/სთ	6,21		
15	მართვის კარადაში დენის ტრანსფორმატორის მონტაჟი 200/5	ცალი	3		
	შრ. დანახარჯი 3X0,8	კ/სთ	2,4		
	სხვა მასალები 3X0,2	მან	0,6		
16	მართვის კარადაში გამშვები ღილაკის მონტაჟი	ცალი	3		
17	მართვის კარადაში საგანგაშო სიგნალის მონტაჟი	ცალი	3		
18	მართვის კარადაში 400A კონტაქტორის მონტაჟი	ცალი	3		
19	მართვის კარადაში 400A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	3		
20	გამანაწილებელი კარადიდან ძრავებამდე სპილენძის 3X25+1X16მმ2 ძალოვანი კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	35		
21	ელ. კაბელებზე სპილენძის ბუნიკის მონტაჟი	ცალი	70		
III თავის ჯამი					
1.(I+II+III) თავის ჯამი					
2.ქალაქ ფოთში ბესიკის ქუჩაზე მდებარე (სანიაღვრე) სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის სამუშაოები					
I. დემონტაჟი					
1	მცირე სამშენებლო ბლოკის კედელის დემონტაჟი	მ3	4,8		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტის მოსაწყობად	მ3	3,20		
3	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელეებზე ხელით	ტნ	7,6		
4	სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება 7კმ მანძილზე	ტნ	7,6		
I თავის ჯამი					
II. სამშენებლო სამუშაოები					
1	რკინაბეტონის ფუნდამენტისათვის ღორღის საფუძვლის მოწყობა	მ3	2,6		
	ღორღი 2,6X1,1	მ3	2,9		
2	რკინაბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა	მ3	1		
	ბეტონი 1X1,015	მ3	1,02		
	არმატურა 16მმ	გრძ.მ	35,0		
	გლინულა 6მმ	გრძ.მ	45		
	საყალიბე ფარი 1,6X2,2	მ2	2,20		
	ხემასალე დახერხილი 1X0,0662	მ3	0,07		

3	ბეტონის ზედიერკელის მოწყობა	მ3	0,6		
	ბეტონი 0,6X1,015	მ3	0,61		
	საყალიბე ფარი 0,6X2,2	მ2	1,32		
	ხემასალე დახერხილი 0,6X0,0662	მ3	0,04		
4	შენობის კედლების ამოყვანა მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ3	3,6		
	მცირე სამშენებლო ბლოკი სისქით 20სმ 3,6X62,5	ცალი	225		
	ცემენტის ხსნარი 3,6X0.11	მ3	0,40		
5	რკინბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა	მ3	0,56		
	ბეტონი 0.56X1,015	მ3	0,57		
	არმატურა 10მმ	გრძ.მ	90		
	საყალიბე ფარი 0.56X0,13	მ2	0,07		
	ხემასალე დახერხილი 0.56X0,0026	მ3	0,23		
6	შიდა და გარე კედლების მობათქაშება	მ2	38		
	ცემენტის ხსნარი 38X0,0238	მ3	0,9		
7	სახურავზე ბეტონით 30მმ მჭიმის მოწყობა	მ2	8		
	ბეტონი 8X0,03155	მ3	0,25		
8	ბურულის მოწყობა ორი ფენა ლინიკრომით	მ2	9		
	მასტიკა სახურავის 9X0.00084X2	ტნ	0,02		
	ლინიკრომი ქვედა ფენა 9X1,12	მ2	10,1		
	ლინიკრომი ზედა ფენა 9X1,12	მ2	10,1		
	გაზი 9X0.3X2	კგ	5,4		
9	ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	23,1		
	ემულსიური საღებავი 23,1X0,54	კგ	11,9		
	გრუნტი 23,1X0,18	კგ	4,2		
	საფინოხი 23,1X0,97	კგ	22,4		
10	შიდა კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	69		
	ემულსიური საღებავი 69X0,54	კგ	37,3		
	გრუნტი 69X0,18	კგ	12,4		
	საფინოხი 69X0,97	კგ	66,9		
11	გარე კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	72,5		
	ემულსიური საღებავი 72.5X0,54	კგ	39,2		
	გრუნტი 72.5X0,18	კგ	13,1		
	საფინოხი 72.5X0,97	კგ	70,3		
12	არსებული მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის გადატანა ახალ კედელში	მ2	2,0		
	ქაფი	ცალი	1		
13	სამანქანო განყოფილებაში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	19,0		
	მეტლახი 19X1,02	მ2	19,4		
	ცემენტის ხსნარი 19X0,0223	მ3	0,4		
14	ახალი ტუმბოსათვის რკინაბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა	მ3	0,7		
	ბეტონი 0,7X1,015	მ3	0,71		
	არმატურა 12მმ	გრძ.მ	50,0		
15	ჩამკეტი ფარის მონტაჟი 2მX1,5მ	ცალი	2		
	ხის შემამჭიდროებელი მაგარი ჯიშის 90X180	გრძ.მ	6		
	ლით. ფურცელი 6მმ	მ2	6		
	შველერი №14	გრძ.მ	6		
	ორტესებრი კოჭი №16	გრძ.მ	9,4		
	კუთხოვანა 75X75	გრძ.მ	10		
	ლით. ფურცელი 10მმ	მ2	0,8		
	ელექტროდი 0,64X15,2	კგ	11,248		
16	რეზინის შემამჭიდროებელი	გრძ.მ	6		
	კარებზე საჩეხის მოწყობა ლით. კონსტრუქციებით	მ2	3,1		
17	ლით. მილკვადრატი 20მმX40მმ	გრძ.მ	34		
	ბურულის მოწყობა კარბოლუქსით	მ2	3,1		
	კარბოლუქსი 10მმ 3,1X1,2	მ2	4,0		

18	80მმ ლითონის მილის მოწყობა დიზელის ტუმბოს ხმაურასახშობად	გრძ.მ	3		
	ლით. მილი 80მმ 3X1,003	გრძ.მ	3,0		
19	ახალ ტუმბოზე 150მმ ლითონის მილის მოწყობა	გრძ.მ	12		
	ლით. მილი 150მმ 12X1,003	გრძ.მ	12,0		
20	მილტუჩის მოწყობა 150მმ ლითონის მილზე	ცალი	1		
	ლით. მილტუჩი 150მმ	ცალი	1,0		
	ქანჩი და ჭანჭიკი	კგ	1,20		
21	ახალ ტუმბოზე 150მმ შლანგის მოწყობა	გრძ.მ	4		
	შლანგი 150მმ 4X1,003	გრძ.მ	4,0		
22	მილტუჩის მოწყობა 150მმ შლანგზე	ცალი	1		
	ლით. მილტუჩი 150მმ	ცალი	1,0		
	ქანჩი და ჭანჭიკი	კგ	1,20		
23	რეზინის შლანგზე უკუსარქველის მოწყობა	ცალი	1		
	უკუსარქველი 150მმ	ცალი	1,0		
24	შემოფარგლავი ლითონის ღობის და ლითონის კონსტრუქციების შედგება ზეთოვანი საღებავით	მ2	85		
	ზეთოვანი საღებავი 85X0,25	კგ	21,3		
25	სამორიგეოში შემოსასვლელი ლითონის კარის შიდა მხარეს 2მმ ლით. ფურცლების მოწყობა	მ2	1,7		
	ლითონის ფურცელი 2მმ	მ2	1,70		
26	კარის შეჭრილი საკეტის გამოცვლა	ცალი	1,0		
	კარის შეჭრილი საკეტი	ცალი	1,00		
27	სამორიგეო ოთახში იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	5,1		
	ბეტონი 5,1X0,0714	მ3	0,36		
28	სამორიგეო ოთახში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	5,1		
	მეტლახი 5,1X1,02	მ2	5,2		
	ცემენტის ხსნარი 5,1X0,0223	მ3	0,1		
29	ტერიტორიის მოზენვა ღორღით სისქით 10სმ	მ3	12		
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 12X0,01	მ/სთ	0,12		
	ბულდოზერი 12X0,03	მ/სთ	0,36		
	სატკეპნი საგზაო 5ტნ გლუვი 12X0,08	მ/სთ	0,96		
	სატკეპნი საგზაო 10ტნ გლუვი 12X0,15	მ/სთ	1,80		
	მოსარწყავ-მოსახეხი მანქანა 12X0,01	მ/სთ	0,12		
	ღორღი 12X1,26	მ3	15,1		
30	ახალი ტუმბოს მონტაჟი წარმადობით 500მ3/სთ-ზე მეტი, ელ. ძრავი 40კვტ/სთ	ცალი	1		
	ტუმბო წარმადობით 500მ3/სთ-ზე მეტი ელ. ძრავის სიმძლავრე 40კვტ	ცალი	1		
31	გრუნტის დამუშავება ხელით აზბესტოცემენტის მიღების მოსაწყობად	მ3	3,2		
32	400მმ აზბესტოცემენტის მილის მოწყობა	გრძ.მ	8		
	ქურო აზბესტოცემენტის	ცალი	1,0		
	400მმ აზბესტოცემენტის მილი	გრძ.მ	8,0		
	II თავის ჯამი				

III. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები

1	სატრანსფორმატორო ქვესადგურში 250A ჩამრახის მონტაჟი	ცალი	1		
2	დაბალი ძაბვის ძალოვანი შემომყვან-გამანაწილებელი კარადის მონტაჟი 1900X870X450მმ ერთი წინა კართი	ცალი	1		
3	დაბალი ძაბვის კარადაში ვოლტმეტრის მონტაჟი	ცალი	1		
4	დაბალი ძაბვის კარადაში სიხშირის მზომის მონტაჟი	ცალი	1		
5	დაბალი ძაბვის კარადაში შუქიოდის ნათურის მონტაჟი	ცალი	3		
6	დაბალი ძაბვის კარადაში 250A ჩამრახის მონტაჟი	ცალი	1		

7	დაბალი ძაბვის კარადაში სამპოლუსა 250A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	2		
8	სატუმბო სადგურში „Control DC“ სისტემის მართვის კარადის მონტაჟი ვერტიკალური ტუმბო-აგრეგატებისათვის ასინქრონული ძრავით (75კვ 380ვ) ერთი წინა კართით, ლითონის 1200X600X350მმ	ცალი	2		
9	მართვის კარადაში მოკლე ჩართვის რელეს მონტაჟი	ცალი	2		
10	მართვის კარადაში ძაბვის რელეს მონტაჟი	ცალი	2		
11	მართვის კარადაში სინშირის მზომის მონტაჟი	ცალი	2		
12	მართვის კარადაში ამპერმეტრის მონტაჟი	ცალი	2		
13	მართვის კარადაში ვოლტმეტრის მონტაჟი	ცალი	2		
14	შუქოიდის ნათურის მონტაჟი	ცალი	6		
15	მართვის კარადაში დენის ტრანსფორმატორის მონტაჟი 200/5	ცალი	2		
16	მართვის კარადაში გამშვები დილაკის მონტაჟი	ცალი	2		
17	მართვის კარადაში საგანგაშო სიგნალის მონტაჟი	ცალი	1		
18	მართვის კარადაში 160A კონტაქტორის მონტაჟი	ცალი	2		
19	მართვის კარადაში 160A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	2		
20	დაბალი ძაბვის შემომყვანი სპილენძის 3X35+1X16მმ2 ძალური კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	55		
21	ძრავებისათვის სპილენძის 3X25+1X16მმ2 ძალური კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	18		
22	ელ. კაბელებზე სპილენძის ბუნიკის მონტაჟი	ცალი	50		
23	შიდა გაყვანილობისათვის სპილენძის კაბელის მონტაჟი 2X2,5მმ2	გრძ.მ	25		
24	პროექტორის მონტაჟი	ცალი	3		
25	როზეტის მონტაჟი	ცალი	2		
26	ელ. ჩამრთველი მონტაჟი	ცალი	2		
27	პლასტონის მონტაჟი	ცალი	2		
28	პლასტმასის კაბელ არხების მონტაჟი	გრძ.მ	110		
	ჯამი თავი III				
	2.(I+II+III) თავის ჯამი				
3.ქალაქ ფოთში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე (სანიაღვრე) სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის სამუშაოები					
I. დემონტაჟი					
1	სამანქანო განყოფილებაში კედლებიდან არსებული დაზიანებული მოჭიქული ფილების დემონტაჟი	მ2	25		
2	შენობის ფასადის კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი	მ2	140		
3	სამანქანოში კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი	მ2	32		
4	სამანქანოდან გასასვლელ კორიდორში სამორიგეოში შესასვლელი კარის ღიობის ამოტეხვა	მ3	0,44		
5	სამანქანო განყოფილებიდან არსებული დაზიანებული ლითონის ვიტრაჟების დემონტაჟი	მ2	67,2		
6	არსებული ტუმბოს დემონტაჟი	ცალი	1		
7	დემონტირებული ტუმბოს ტრანსპორტირება 7კმ მანძილზე	ტნ	2		
9	სამშენებლო ნაგავის და დემონტირებული ტუმბოების ტრანსპორტირება 9კმ მანძილზე	ტნ	17		
	I თავის ჯამი				
II. სამშენებლო სამუშაოები					
1	სატუმბოს და მაღალი ძაბვის სახურავზე ბეტონით 30მმ მჭიმის მოწყობა	მ2	171		
	ბეტონი 171X0,03155	მ3	5,4		

2	ბურჟულის მოწყობა ორი ფენა ლინიკრომით	მ2	181		
	მასტიკა სახურავის 181X0.00084X2	ცნ	0,30		
	ლინიკრომი ქვედა ფენა 181X1,12	მ2	202,7		
	ლინიკრომი ზედა ფენა 181X1,12	მ2	202,7		
	გაზი 181X0.3X2	კბ	108,6		
3	მეორე სართულზე მაღალი ძაბვის ოთახში ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	22		
	ემულსიური საღებავი 22X0,54	კბ	11,9		
	გრუნტი 22X0,18	კბ	4,0		
	საფინთო 22X0,97	კბ	21,3		
4	მეორე სართულზე მაღალი ძაბვის ოთახში კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	70		
	შრ. დანახარჯი 70X0,658X1,15	კ/სთ	53,0		
	ემულსიური საღებავი 70X0,54	კბ	37,8		
	გრუნტი 70X0,18	კბ	12,6		
	საფინთო 70X0,97	კბ	67,9		
5	მეორე სართულზე მაღალი ძაბვის ოთახში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	22		
	მეტლახი 22X1,02	მ2	22,4		
	ცემენტის ხსნარი 22X0,0223	მ3	0,5		
6	მეორე სართულზე ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,45		
	ლითონის კარები	მ2	2,45		
	კარის რკინა-კავეული	კომპ	1		
7	ლითონის კარის ბლოკის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	4,9		
	ზეთოვანი საღებავი 4,9X0,25	კბ	1,2		
8	სამანქანო განყოფილებაში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	29,3		
	მეტლახი 29.3X1,02	მ2	29,9		
	ცემენტის ხსნარი 29.3X0,0223	მ3	0,7		
9	სამანქანო განყოფილებიდან გასასვლელ კორიდორში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	9,4		
	მეტლახი 9.4X1,02	მ2	9,6		
	ცემენტის ხსნარი 9.4X0,0223	მ3	0,2		
10	სატრანსფორმატორო ოთახში იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	11		
	ბეტონი 11X0,051	მ3	0,56		
11	შენობის გარე აუზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე ბეტონის მჭიმის	მ2	72		
	ბეტონი 72X0,051	მ3	3,67		
12	შენობის გარე აუზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე და კიბეზე	მ2	72		
	ბეტონის დეკორატიული ფილები 72X1,01	მ2	72,7		
	ცემენტის ხსნარი 72X0,0211	მ3	1,5		
13	საჩეხის ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	170		
	ემულსიური საღებავი 170X0,54	კბ	11,9		
	გრუნტი 170X0,18	კბ	30,6		
	საფინთო 170X0,97	კბ	164,9		
14	სატრანსფორმატორო ოთახებში ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	13,2		
	ემულსიური საღებავი 13,2X0,54	კბ	11,9		
	გრუნტი 13,2X0,18	კბ	2,4		
	საფინთო 13,2X0,97	კბ	12,8		
15	სატრანსფორმატორო ოთახებში კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	43,8		
	ემულსიური საღებავი 43,8X0,54	კბ	23,7		
	გრუნტი 43,8X0,18	კბ	7,9		
	საფინთო 43,8X0,97	კბ	42,5		
16	სამანქანოდან გასასვლელი კორიდორის ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	8,6		
	ემულსიური საღებავი 8,6X0,54	კბ	11,9		
	გრუნტი 8,6X0,18	კბ	1,5		

	საფინთხი 8,6X0,97	კბ	8,3		
17	სამანქანოდან გასასვლელი კორიდორის კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	34,4		
	ემულსიური საღებავი 34,4X0,54	კბ	18,6		
	გრუნტი 34,4X0,18	კბ	6,2		
	საფინთხი 34,4X0,97	კბ	33,4		
18	სამანქანოდან კორიდორში გასასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,2		
	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	2,20		
	ქაფი	კომპ	1		
19	კორიდორიდან გარეთ გასასვლელი ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,2		
	ლითონის კარები	მ2	2,20		
	კარის რკინა-კავეული	კომპ	1		
20	ლითონის კარის ბლოკის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	4,4		
	ზეთოვანი საღებავი 4.4X0,25	კბ	1,1		
21	კორიდორიდან სამორიგეოში შესასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2		
	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	2		
	ქაფი	ცალი	1		
22	სამორიგეო ოთახის შენობის კედლების ამოყვანა მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ3	2,64		
	მცირე სამშენებლო ბლოკი სისქით 200სმ 2,64X62,5	ცალი	165		
	ცემენტის ხსნარი 2,64X0.11	მ3	0,29		
23	სამორიგეო ოთახის ჭერზე რკინბეტონის ფილის მოწყობა	მ3	0,84		
	ბეტონი 0.84X1,015	მ3	0,85		
	არმატურა 10მმ	გრძ.მ	120		
	საყალიბე ფარი 0.84X0,13	მ2	0,11		
	ხემასალე დახერხილი 0.84X0,0026	მ3	0,31		
24	სახურავზე ბეტონით 30მმ მჭიმის მოწყობა	მ2	8,4		
	ბეტონი 8.4X0,03155	მ3	0,3		
	ბეტონის ტრანსპორტირება 9კმ მანძილზე	ტნ	0,6		
25	ბურულის მოწყობა ორი ფენა ლინიკრომით	მ2	9		
	მასტიკა სახურავის 9X0.00084X2	ტნ	0,02		
	ლინიკრომი ქვედა ფენა 9X1,12	მ2	10,1		
	ლინიკრომი ზედა ფენა 9X1,12	მ2	10,1		
	გაზი 9X0.3X2	კბ	5,4		
26	სამორიგეო ოთახში მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,4		
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	2,4		
	ქაფი	ცალი	1,0		
27	სამორიგეო ოთახის შიდა და გარე კედლების მობათქაშება	მ2	32		
	ცემენტის ხსნარი 32X0,0238	მ3	0,8		
28	სამორიგეო ოთახის შიდა და გარე კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	32		
	ემულსიური საღებავი 32X0,54	კბ	17,3		
	გრუნტი 32X0,18	კბ	5,8		
	საფინთხი 32X0,97	კბ	31,0		
29	სამორიგეო ოთახში იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	6		
	ბეტონი 6X0,051	მ3	0,31		
30	სამორიგეოში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	6,0		
	მეტლახი 6X1,02	მ2	6,1		
	ცემენტის ხსნარი 6,7X0,0223	მ3	0,1		
31	სამამანქანო განყოფილებაში მეტალოპლასტმასის ერთმაგი მინით ვიტრაჟის ბლოკების მოწყობა	მ2	55,2		
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	55,2		

	ქაფი	ცალი	6		
32	სამანქანო განყოფილებაში კოლონების ამოყვანა მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ3	5,76		
	მცირე სამშენებლო ბლოკი 0,2X0,2X0,4 5.76X62,5	ცალი	360		
	ცემენტის ხსნარი 5.76X0.11	მ3	0,63		
33	სამანქანოში კედლების და კოლონების მობათქაშება	მ2	57		
	ცემენტის ხსნარი 57X0,0238	მ3	1,4		
34	შენობის ფასადის კედლების მობათქაშება	მ2	140		
	ცემენტის ხსნარი 140X0,0238	მ3	3,3		
35	ფასადის კედლებზე დეკორატიული ცემენტის ხსნარით ნაშეფის მოწყობა	მ2	210		
	დეკორატიული ცემენტი 210X0,0012	ტნ	0,25		
36	მეორე სართულის კარებზე საჩეხის მოწყობა ლით. კონსტრუქციებით	მ2	3		
	ლით. მილკვადრატი 20მმX40მმ	გრძ.მ	12		
37	ბურჟულის მოწყობა კარბოლუქსით	მ2	3,0		
	კარბოლუქსი 10მმ 3X1,2	მ2	3,8		
38	არსებული ლითონის მოაჯირის გამოცვლა	მ2	8		
	ლით. მოაჯირი	მ2	8		
39	ლითონის კონსტრუქციების შედგება ზეთოვანი საღებავით	მ2	245		
	ზეთოვანი საღებავი 245X0,25	კგ	61,3		
40	ტუმბოებთან მისასვლელი ხიდეების მოწყობა ლით. კონსტრუქციებისაგან	ცალი	3,0		
	არმატურა 18მმ	გრძ.მ	117,6		
	ლითონის ღერო 20მმ	გრძ.მ	108,0		
	ლით. კუთხოვანა 70X70X5	გრძ.მ	25,2		
	ელექტროდი	კგ	25		
41	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	280		
	ასფალტობეტონის დამგები 280X0.003	მ/სთ	0,84		
	სატკეპნი საგზაო 5ტნ გლუვი 280X0,0037	მ/სთ	1,04		
	სატკეპნი საგზაო 10ტნ გლუვი 280X0,0111	მ/სთ	№ღ !		
	ასფალტობეტონის ტრანსპორტირება 25კმ მანძილზე	ტნ	32,56		
42	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი 280X0,1163	ტნ	32,6		
	არსებული ჩამკეტი ფარის რემონტი 2,5მX2,6მ	ცალი	5		
	ხის შემამჭიდროებელი მაგარი ჯიშის 90X180	გრძ.მ	25		
	ლით. ფურცელი 6მმ	მ2	19,5		
	შველერი №14	გრძ.მ	15,6		
	ორტესებრი კოჭი №16	გრძ.მ	23,5		
	კუთხოვანა 75X75	გრძ.მ	7,5		
	ლით. ფურცელი 10მმ	მ2	1		
	ელექტროდი 1,64X15,2	კგ	24,928		
43	რეზინის შემამჭიდროებელი	გრძ.მ	25		
	არსებული ლით. გისოსების რემონტი	ცალი	3		
	ლით. ფურცელი 8მმ	მ2	9,2		
44	ელექტროდი 0,577X15,2	კგ	8,77		
	არსებულ არსებზე ლითონის 4მმ ფურცლების მოწყობა	მ2	6		
45	ლით. ფურცელი 4მმ	მ2	6		
	1020მმ ლითონის მილების მოწყობა	გრძ.მ	24		
46	ლით. მილი 1020მმ 24X1,003	გრძ.მ	24,1		
	ჩამკეტი ფარის მონტაჟი ლით. 1020მმ მილზე ზომით 2,5მX2,6მ	ცალი	1		
46	ხის შემამჭიდროებელი მაგარი ჯიშის 90X180	გრძ.მ	5		
	ლით. ფურცელი 6მმ	მ2	6,5		
	შველერი №14	გრძ.მ	2,6		
	ორტესებრი კოჭი №16	გრძ.მ	7,5		
	კუთხოვანა 75X75	გრძ.მ	2,5		

	ლით. ფურცელი 10მმ	მ2	1		
	ელექტროდი 0,24X15,2	კგ	3,6		
	რეზინის შემამჭიდროებელი	გრძ.მ	5		
47	ტუმბოს სადგამის დამზადება და მონტაჟი	ცალი	1		
	შრ. დანახარჯი 0,581X63,8	კ/სთ	37,1		
	ლით. ფურცელი 20მმ	მ2	2,4		
	შველერი №16	გრძ.მ	6		
	ანკერი 25მმ	გრძ.მ	10,2		
	ქანჩი და საყელური	კგ	1,5		
	ლით. მილი 40მმ	გრძ.მ	7,8		
48	ახალი ტუმბოს მონტაჟი წარმადობით 3300-3600მ3/სთ, ელ. ძრავი 75კვტ/სთ	ცალი	1		
	ტუმბო წარმადობით 3300-3600მ3 ელ. ძრავის სიმძლავრე 75კვტ	ცალი	1		
49	1ტნ ტვირტამწეობის ხელის ტელფერის მონტაჟი	ცალი	1		
	1ტნ ტვირტამწეობის ხელის ტელფერი	ცალი	1		
50	2ტნ ტვირტამწეობის ელექტრო ტელფერის მონტაჟი	ცალი	1		
	2ტნ ტვირტამწეობის ელ. ტელფერი	ცალი	1		
51	არსებული ტუმბოს და ელ. ძრავის შეკეთება	ცალი	2		
	ლაქი MJI-92	ლიტრ	26		
	სარეცხი საშუალება „სოლვენდი“	ლიტრ	26		
	საკისარი თუჯის ტუმბოსათვის	ცალი	8		
	სადები ტუმბოსათვის	ცალი	8		
	საკისარი ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	საკისარი ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	კაღა „პოს-40“ ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	საიზოლაციო ლენტი JxB ელ. ძრავისათვის	ცალი	4		
	საიზოლაციო ლენტი JxB ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	პლიონკა „ლუმიროლი“ ელ. ძრავისათვის	კგ	3		
	II თავის ჯამი				
III. შემომფარგლავი ლითონის ღირებულება					
1	გრუნტის დამუშავება ხელით ლითონის ბოძების მოსაწყობად	მ3	19,2		
2	102მმ ლითონის მილების მოწყობა	გრძ.მ	177		
	მილი ლითონის 102მმ	გრძ.მ	177		
3	ლითონის მილების ჩაბეტონება	მ3	6,2		
	ბეტონი 6.2X1.02	მ3	6,32		
4	ბეტონის ზემირკველის მოწყობა	მ3	12,9		
	ბეტონი 19,2X1,02	მ3	13,16		
	საყალიბე ფარი 12,9X0,803	მ2	10,36		
	ხემასალე დახერხილი 12,9X0,0039	მ3	0,05		
5	შემომფარგლავი ღირებულების და ჭიშკრების მოწყობა ლითონის 50მმX50მმ კუთხოვანებში ჩასმული ლითონის ბადით უჯრედით 50მმX50მმ	გრძ.მ	198		
	ლითონის კუთხოვანა 50X50	ტნ	2,322		
	ლით. გლინულა	ტნ	0,243		
	ლით. ბადე 50X50	მ2	294		
	ელექტროდი 3,2X15,2	კგ	49		
	ლით. ფურცელი 4მმ(მილების ხუფი)	მ2	1,0		
6	შემომფარგლავი ლითონის ღირებულება ზეთოვანი საღებავით	მ2	315		
	ზეთოვანი საღებავი 315X0,25	კგ	78,8		
	III თავის ჯამი				
IV. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები					
1	ქვესადგურში მაღალი ძაბვის კამერის მონტაჟი KCO-272	კომპ	1		
2	ქვესადგურიდან ტრანსფორმატორამდე სპილენძის 3X95მმ2 ძაღოვანი კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	15		
3	მაღალი ძაბვის კაბელისათვის ქუროს მოწყობა	ცალი	2		

4	დაბალი ძაბვის ძალოვანი შემომყვან-გამანაწილებელი კარადის მონტაჟი 1900X870X450მმ ერთი წინა კარით	ცალი	1		
5	დაბალი ძაბვის კარადაში ვოლტმეტრის მონტაჟი	ცალი	1		
5	დაბალი ძაბვის კარადაში სიხშირის მზომის მონტაჟი	ცალი	1		
7	დაბალი ძაბვის კარადაში შუქოიდის ნათურის მონტაჟი	ცალი	3		
8	დაბალი ძაბვის კარადაში 600A ჩამრახვის მონტაჟი	ცალი	1		
9	დაბალი ძაბვის კარადაში სამპოლუსა 320A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	3		
10	სატუმბო სადგურში „Control DC“ სისტემის მართვის კარადის მონტაჟი ვერტიკალური ტუმბო-აგრეგატებისათვის ასინქრონული ძრავით (75kv 380v) ერთი წინა კარით, ლითონის 1200X600X350მმ	ცალი	3		
11	მართვის კარადაში მოკლე ჩართვის რელეს მონტაჟი	ცალი	3		
12	მართვის კარადაში ძაბვის რელეს მონტაჟი	ცალი	3		
	შრ. დანახარჯი 3X6	კ/სთ	18		
13	მართვის კარადაში სიხშირის მზომის მონტაჟი	ცალი	3		
14	მართვის კარადაში ამპერმეტრის მონტაჟი	ცალი	3		
15	მართვის კარადაში ვოლტმეტრის მონტაჟი	ცალი	3		
16	შუქოიდის ნათურის მონტაჟი	ცალი	12		
17	მართვის კარადაში დენის ტრანსფორმატორის მონტაჟი 200/5	ცალი	3		
18	მართვის კარადაში გამშვები ღილაკის მონტაჟი	ცალი	1		
19	მართვის კარადაში საგანგაშო სიგნალის მონტაჟი	ცალი	3		
20	მართვის კარადაში 200A კონტაქტორის მონტაჟი	ცალი	3		
21	მართვის კარადაში 200A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	3		
22	ტრანსპორმატორიდან შემომყვან-გამანაწილებელ კარადამდე სპილენძის 3X120+1X70მმ2 ძალოვანი კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	17		
23	გამანაწილებელი კარადიდან ძრავებამდე სპილენძის 3X25+1X16მმ2 ძალოვანი კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	45		
24	ელ. კაბელებზე სპილენძის ბუნიკის მონტაჟი	ცალი	70		
25	ტელფერისათვის 40A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	1		
26	სამანქანოსასა და აუზის განათებისათვის სპილენძის კაბელის მონტაჟი 2X2,5მმ2	გრძ.მ	100		
27	ტელფერისათვის 3X10+1X6მმ2 სპილენძის კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	100		
28	პროექტორის მონტაჟი	ცალი	3		
29	როზეტის მონტაჟი	ცალი	5		
30	ელ. ჩამრთველი მონტაჟი	ცალი	5		
31	სამორიგეოში განათებისათვის სპილენძის კაბელის მონტაჟი 2X2,5მმ2	გრძ.მ	25		
32	პლაფონის მონტაჟი	ცალი	2		
33	პლასტმასის კაბელ არხების მონტაჟი	გრძ.მ	110		
	IV თავის ჯამი				
	3 (I+II+III+IV) თავის ჯამი				
4.ქალაქ ფოთში რუხადის ქუჩაზე მდებარე (სანიაღვრე) სატუმბო რეაბილიტაციის სამუშაოები					
I. დემონტაჟი					
1	სამანქანო განყოფილებაში კედლებიდან არსებული დაზიანებული მოჭიქული ფილების დემონტაჟი	მ2	25		
2	შენობის ფასადის კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი	მ2	140		

3	სამანქანოში კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი	მ2	32		
4	სამანქანოდან გასასვლელ კორიდორში სამორიგეოში შესასვლელი კარის ღიობის ამოტეხვა	მ3	0,44		
5	სამანქანო განყოფილებიდან არსებული დაზიანებული ლითონის ვიტრაჟების დემონტაჟი	მ2	67,2		
6	არსებული ტუმბოს დემონტაჟი	ცალი	2		
7	სამშენებლო ნაგავის და დემონტირებული ტუმბოების ტრანსპორტირება 7კმ მანძილზე	ტნ	17		
8	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელბზე ხელით	ტნ	11,0		
9	სამშენებლო ნაგავის და დემონტირებული ტუმბოების ტრანსპორტირება 7კმ მანძილზე	ტნ	17		
	I თავის ჯამი				
II. სამშენებლო სამუშაოები					
1	სატუმბოს და მაღალი ძაბვის სახურავზე ბეტონით 30მმ მჭიმის მოწყობა	მ2	171		
	ბეტონი 1,71X3,155	მ3	5,6		
2	ბურულის მოწყობა ორი ფენა ლინიკრომით	მ2	181		
	მასტიკა სახურავის 181X0.00084X2	ტნ	0,30		
	ლინიკრომი ქვედა ფენა 181X1,12	მ2	202,7		
	ლინიკრომი ზედა ფენა 181X1,12	მ2	202,7		
	გაზი 181X0.3X2	კგ	108,6		
3	მეორე სართულზე მაღალი ძაბვის ოთახში ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	22		
	ემულსიური საღებავი 22X0,54	კგ	11,9		
	გრუნტი 22X0,18	კგ	4,0		
	საფინთი 22X0,97	კგ	21,3		
4	მეორე სართულზე მაღალი ძაბვის ოთახში კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	70		
	ემულსიური საღებავი 70X0,54	კგ	37,8		
	გრუნტი 70X0,18	კგ	12,6		
	საფინთი 70X0,97	კგ	67,9		
5	მეორე სართულზე მაღალი ძაბვის ოთახში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	22		
	მეტლახი 22X1,02	მ2	22,4		
	ცემენტის ხსნარი 22X0,0223	მ3	0,5		
6	მეორე სართულზე ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,45		
	ლითონის კარები	მ2	2,45		
	კარის რკინა-კავეული	კომპ	1		
7	ლითონის კარის ბლოკის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	4,9		
	ზეთოვანი საღებავი 4,9X0,25	კგ	1,2		
8	სამანქანო განყოფილებაში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	29,3		
	მეტლახი 29.3X1,02	მ2	29,9		
	ცემენტის ხსნარი 29.3X0,0223	მ3	0,7		
9	სამანქანო განყოფილებიდან გასასვლელ კორიდორში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	9,4		
	მეტლახი 9.4X1,02	მ2	9,6		
	ცემენტის ხსნარი 9.4X0,0223	მ3	0,2		
10	სატრანსფორმატორო ოთახში იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	11		
	ბეტონი 11X0,051	მ3	0,56		
11	შენობის გარე აუზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	72		
	ბეტონი 72X0,051	მ3	3,67		
12	შენობის გარე აუზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე და კიბეზე ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა	მ2	72		

	ბეტონის დეკორატიული ფილები 72X1,01	მ2	72,7		
	ცემენტის ხსნარი 72X0,0211	მ3	1,5		
13	საჩეხის ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	170		
	ემულსიური საღებავი 170X0,54	კგ	11,9		
	გრუნტი 170X0,18	კგ	30,6		
	საფინთი 170X0,97	კგ	164,9		
14	სატრანსფორმატორო ოთახებში ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	13,2		
	ემულსიური საღებავი 13,2X0,54	კგ	11,9		
	გრუნტი 13,2X0,18	კგ	2,4		
	საფინთი 13,2X0,97	კგ	12,8		
15	სატრანსფორმატორო ოთახებში კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	43,8		
	ემულსიური საღებავი 43,8X0,54	კგ	23,7		
	გრუნტი 43,8X0,18	კგ	7,9		
	საფინთი 43,8X0,97	კგ	42,5		
16	სამანქანოდან გასასვლელი კორიდორის ჭერის შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	8,6		
	ემულსიური საღებავი 8,6X0,54	კგ	11,9		
	გრუნტი 8,6X0,18	კგ	1,5		
	საფინთი 8,6X0,97	კგ	8,3		
17	სამანქანოდან გასასვლელი კორიდორის კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	34,4		
	ემულსიური საღებავი 34,4X0,54	კგ	18,6		
	გრუნტი 34,4X0,18	კგ	6,2		
	საფინთი 34,4X0,97	კგ	33,4		
18	სამანქანოდან კორიდორში გასასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,2		
	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	2,20		
	ქაფი	კომპ	1		
19	კორიდორიდან გარეთ გასასვლელი ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,2		
	ლითონის კარები	მ2	2,20		
	კარის რკინა-კავეული	კომპ	1		
20	ლითონის კარის ბლოკის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	4,4		
	შრ. დანახარჯი 4.4X1,42	კ/სთ	6		
	ზეთოვანი საღებავი 4.4X0,25	კგ	1,1		
21	კორიდორიდან სამორიგეოში შესასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2		
	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	2		
	ქაფი	ცალი	1		
22	სამორიგეო ოთახის შენობის კედლების ამოყვანა მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ3	2,64		
	მცირე სამშენებლო ბლოკი სისქით 200სმ 2,64X62,5	ცალი	165		
	ცემენტის ხსნარი 2,64X0,11	მ3	0,29		
23	სამორიგეო ოთახის ჭერზე რკინბეტონის ფილის მოწყობა	მ3	0,84		
	ბეტონი 0.84X1,015	მ3	0,85		
	არმატურა 10მმ	გრძ.მ	120		
	საყალიბე ფარი 0.84X0,13	მ2	0,11		
	ხემასალე დახერხილი 0.84X0,0026	მ3	0,31		
24	სახურავზე ბეტონით 30მმ მჭიმის მოწყობა	მ2	8,4		
	ბეტონი 8.4X3,155	მ3	0,3		
25	ბურულის მოწყობა ორი ფენა ლინიკრომით	მ2	9		
	მასტიკა სახურავის 9X0.00084X2	ტნ	0,02		
	ლინიკრომი ქვედა ფენა 9X1,12	მ2	10,1		
	ლინიკრომი ზედა ფენა 9X1,12	მ2	10,1		
	გაზი 9X0.3X2	კგ	5,4		

26	სამორიგეო ოთახში მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,4		
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	2,4		
	ქაფი	ცალი	1,0		
27	სამორიგეო ოთახის შიდა და გარე კედლების მობათქაშება	მ2	32		
	ცემენტის ხსნარი 32X0,0238	მ3	0,8		
28	სამორიგეო ოთახის შიდა და გარე კედლების შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	32		
	ემულსიური საღებავი 32X0,54	კგ	17,3		
	გრუნტი 32X0,18	კგ	5,8		
	საფინთი 32X0,97	კგ	31,0		
29	სამორიგეო ოთახში იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	6		
	ბეტონი 6X0,051	მ3	0,31		
30	სამორიგეოში იატაკზე მეტლახის მოწყობა	მ2	6,0		
	მეტლახი 6X1,02	მ2	6,1		
	ცემენტის ხსნარი 6,7X0,0223	მ3	0,1		
31	სამამანქანო განყოფილებაში მეტალოპლასტმასის ერთმაგი მინით ვიტრაჟის ბლოკების მოწყობა	მ2	55,2		
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	55,2		
	ქაფი	ცალი	6		
32	სამამანქანო განყოფილებაში კოლონების ამოყვანა მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ3	5,76		
	მცირე სამშენებლო ბლოკი 0,2X0,2X0,4 5.76X62,5	ცალი	360		
	ცემენტის ხსნარი 5.76X0.11	მ3	0,63		
33	სამამანქანოში კედლების და კოლონების მობათქაშება	მ2	57		
	ცემენტის ხსნარი 57X0,0238	მ3	1,4		
34	შენობის ფასადის კედლების მობათქაშება	მ2	140		
	ცემენტის ხსნარი 140X0,0238	მ3	3,3		
35	ფასადის კედლებზე დეკორატიული ცემენტის ხსნარით ნაშხეფის მოწყობა	მ2	210		
	დეკორატიული ცემენტი 210X0,0012	ტნ	0,25		
36	მეორე სართულის კარებზე საჩხის მოწყობა ლით. კონსტრუქციებით	მ2	3		
	ლით. მილკვადრატი 20მმX40მმ	გრძ.მ	12		
37	ბურჟულის მოწყობა კარბოლუქსით	მ2	3,0		
	კარბოლექსი 10მმ 3X1,2	მ2	3,8		
38	არსებული ლითონის მოაჯირის გამოცვლა	მ2	8		
	ლით. მოაჯირი	მ2	8		
39	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	245		
	ზეთოვანი საღებავი 245X0,25	კგ	61,3		
40	ტუმბოებთან მისასვლელი ხიდეების მოწყობა ლით. კონსტრუქციებისაგან	ცალი	3,0		
	არმატურა 18მმ	გრძ.მ	117,6		
	ლითონის ღერო 20მმ	გრძ.მ	108,0		
	ლით. კუთხოვანა 70X70X5	გრძ.მ	25,2		
	ელექტროდი	კგ	25		
41	ტერიტორიის მოზვინვა ღორღით	მ3	28		
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 28X0.01	მ/სთ	0,28		
	ბულდოზერი 28X0,03	მ/სთ	0,84		
	სატკეპნი საგზაო 5ტნ გლუვი 28X0,08	მ/სთ	2,24		
	სატკეპნი საგზაო 10ტნ გლუვი 28X0,15	მ/სთ	4,20		
	მოსარწყავ-მოსახეხი მანქანა 28X0,01	მ/სთ	0,28		
	ღორღი 28X1,26	მ3	35,3		
	პლასტმასის კაბელ არხების მონტაჟი	გრძ.მ	110		

42	პლასტმასის კაბელ არხი	გრძმ	110		
	სხვა მასალები 110X0,434	მა6	47,74		
43	არსებული ჩამკეტი ფარის რემონტი 2,5მX2,6მ	ცალი	5		
	ხის შემამჭიდროებელი მაგარი ჯიშის 90X180	გრძმ	25		
	ლით. ფურცელი 6მმ	მ2	19,5		
	შველერი №14	გრძმ	15,6		
	ორტესებრი კოჭი №16	გრძმ	23,5		
	კუთხოვანა 75X75	გრძმ	7,5		
	ლით. ფურცელი 10მმ	მ2	1		
	ელექტროდი 1,64X15,2	კბ	24,928		
44	რეზინის შემამჭიდროებელი	გრძმ	25		
	არსებული ლით. გისოსების რემონტი	ცალი	3		
	ლით. ფურცელი 8მმ	მ2	9,2		
45	ელექტროდი 0,577X15,2	კბ	8,77		
	არსებულ არსებზე ლითონის 4მმ ფურცლების მოწყობა	მ2	6		
46	ლით. ფურცელი 4მმ	მ2	6		
	ტუმბოს სადგამის დამზადება და მონტაჟი	ცალი	2		
	ლით. ფურცელი 20მმ	მ2	5		
	შველერი №16	გრძმ	12		
	ანკერი 25მმ	გრძმ	20,4		
	ქანჩი და საყელური	კბ	3		
47	ლით. მილი 40მმ	გრძმ	19,2		
	1ტნ ტვირტამწეობის ხელის ტელფერის მონტაჟი	ცალი	1		
48	1ტნ ტვირტამწეობის ხელის ტელფერი	ცალი	1		
	2ტნ ტვირტამწეობის ელექტრო ტელფერის მონტაჟი	ცალი	1		
49	2ტნ ტვირტამწეობის ელ. ტელფერი	ცალი	1		
	1ტნ ტვირტამწეობის ელექტრო ტელფერის მონტაჟი	ცალი	1		
50	1ტნ ტვირტამწეობის ხელის ტელფერი	ცალი	1		
	ახალი ტუმბოს მონტაჟი წარმადობით 3300-3600მ3/სთ, ელ. ძრავი 75კვტ/სთ	ცალი	2		
51	ტუმბო წარმადობით 3300-3600მ3 ელ. ძრავის სიმძლავრე 75კვტ	ცალი	2		
	არსებული ტუმბოს და ელ ძრავის შეკეთება	ცალი	1		
51	ლაქი MJI-92	ლიტრ	26		
	სარეცხი საშუალება „სოლვენდი“	ლიტრ	26		
	საკისარი თუჯის ტუმბოსათვის	ცალი	4		
	სადები ტუმბოსათვის	ცალი	4		
	საკისარი ელ. ძრავისათვის	ცალი	1		
	საკისარი ელ. ძრავისათვის	ცალი	1		
	კაღა „პოს-40“ ელ. ძრავისათვის	ცალი	1		
	საიზოლაციო ლენტი LxB ელ. ძრავისათვის	ცალი	2		
	საიზოლაციო ლენტი LxB ელ. ძრავისათვის	ცალი	1		
	პლიონკა „ლუმინოლი“ ელ. ძრავისათვის	კბ	1,5		
	II თავის ჯამი				

III. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები

1	მაღალი ძაბვის საჰაერო გამთიშველის მონტაჟი	ცალი	1		
2	მაღალი ძაბვის კამერის მონტაჟი KCO-272	კომპ	1		
3	ქვესადგურიდან ტრანსფორმატორამდე სპილენძის 3X95მმ2 ძალოვანი კაბელის მონტაჟი	გრძმ	15		
4	მაღალი ძაბვის კაბელისათვის ქუროს მოწყობა	ცალი	2		
5	სპილენძის 3X120+1X70მმ2 კაბელის მონტაჟი ტრანსფორმატორიდან გამანაწილებელ კარადამდე	გრძმ	18		
6	დაბალი ძაბვის ძალოვანი შემომყვან-გამანაწილებელი კარადის მონტაჟი 1900X870X450მმ ერთი წინა კართი	ცალი	1		
7	დაბალი ძაბვის კარადაში ვოლტმეტრის მონტაჟი	ცალი	1		
8	დაბალი ძაბვის კარადაში სიხშირის მზომის მონტაჟი	ცალი	1		

9	დაბალი ძაბვის კარადაში შუქიოდის ნათურის მონტაჟი	ცალი	3		
10	დაბალი ძაბვის კარადაში 600A ჩამრახვის მონტაჟი	ცალი	1		
11	დაბალი ძაბვის კარადაში სამპოლუსა 320A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	3		
12	სატუმბო სადგურში „Control DC“ სისტემის მართვის კარადის მონტაჟი ვერტიკალური ტუმბო-აგრეგატებისათვის ასინქრონული ძრავით (75კვ 380ვ) ერთი წინა კართ, ლითონის 1200X600X350მმ	კომპ	3		
13	მართვის კარადაში მოკლე ჩართვის რელეს მონტაჟი	ცალი	3		
14	მართვის კარადაში ძაბვის რელეს მონტაჟი	ცალი	3		
15	მართვის კარადაში სისწირის მზომის მონტაჟი	ცალი	3		
16	მართვის კარადაში ამპერმეტრის მონტაჟი	ცალი	3		
17	მართვის კარადაში ვოლტმეტრის მონტაჟი	ცალი	3		
18	შუქიოდის ნათურის მონტაჟი	ცალი	6		
19	მართვის კარადაში დენის ტრანსფორმატორის მონტაჟი 200/5	ცალი	3		
20	მართვის კარადაში გამშვები ღილაკის მონტაჟი	ცალი	3		
21	მართვის კარადაში საგანგაშო სიგნალის მონტაჟი	ცალი	3		
22	მართვის კარადაში 200A კონტაქტორის მონტაჟი	ცალი	3		
23	მართვის კარადაში 200A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	3		
24	ტელფერისათვის 40A ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	2		
25	სამანქანოსასა და აუზის განათებისათვის სპილენძის კაბელის მონტაჟი 2X2,5მმ2	გრძ.მ	100		
26	ტელფერისათვის 3X10+1X6მმ2 სპილენძის კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	100		
27	პროექტორის მონტაჟი	ცალი	3		
28	როზეტის მონტაჟი	ცალი	5		
29	ელ. ჩამრთველი მონტაჟი	ცალი	5		
30	პლაფონის მონტაჟი	ცალი	2		
31	სამორიგეოში განათებისათვის სპილენძის კაბელის მონტაჟი 2X2,5მმ2	გრძ.მ	25		
32	გამანაწილებელი კარადიდან ძრავებამდე სპილენძის 3X25+1X16მმ2 ძაღოვანი კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	40		
33	ელ. კაბელებზე სპილენძის ბუნიკის მონტაჟი	ცალი	70		
	III თავის ჯამი				
	4(I+II+III) თავის ჯამი				
	1+2+3+4 თავების ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დ.ღ.გ.	%	18		
	სულ ხარჯთაღრიცხვით				

