

სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი

№	სამუშაოთა დასახელება	გომის ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	არსებული რკ. ბეტონის დაზიანებული ფილების მოხსნა და გაზიდვა	ც	4
2	ლენგური თხრილის (გრანშეას) გათხრა ამოღება ხელით	გ³	6.2
3	ბეტონის ბალიშის ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა სისქით 10 სმ-ზე	მ³	2.0
4	მონოლით. რკ.ბეტონის ხიდის საფუძვლის, კედლებისა და სახურავის მოწყობა ბეტ. B-20	მ³	14
5	არმატურა A-III,	ტ	1.437
6	მონოლით. რკ/ბეტ. არხის საფუძვლისა და კედლების მოწყობა ბეტ. ბ-12.5	გ³	3.4
7	ხიდისა და არხის გვერდების ბალასტის შევსება მოშანდაკება	გ³	10.5

მანქანა მექანიზმების მოთხოვნის უწყის

№	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ .	მექან. რაოდ	სამუშ. დღე.
1	2	3	4	5	6
1	არსებული რკ. ბეგ. კონსტრუქციების ამოღება	ც	4		
2	1. ავტო ამწე 10 ტ	ც	—	1	1
3	ხიდისა და არხის გვერდებზე ბალასტის დაყრა და მოშანდაკება	გ3	10.5		
	1. ავტო თვითმცლელი	ც	—	1	1
	1. ბულდოზერი 79 კვ.ტ	ც	—	1	1

დამკვეთი: ჯგეროძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		დ. ჯგეროძის ქუჩის II-ე შესახვევის ჩიხში არსებული ავარიულ მღერაბურთაში გზის ხილის რეაბილიტაციის			
უფროსი	ა. ფუტკარაძე		სამუშაოთა გეგმავლობითი უწყისი მანძალ მუშაობის გეგმის უწყისი	ი/მ ა.ფუტკარაძე	
დამუშავმა	ა. ფუტკარაძე			უწყველი	7
				უწყველი	8